

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB
Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií
Časť: **A-1-3 - Zateplenie stropu**

JKSO:
Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

KS:
Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:
MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
ING.ARCH.R.PORUBEC

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Kovács

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v EUR | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

| | |
|-------------------|----------|
| Projektant | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|--------------------|----------|
| Spracovateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|---------------------|----------|
| Objednávateľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

| | |
|-------------------|----------|
| Zhotoviteľ | |
| | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť: A-1-3 - Zateplenie stropu

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kovács

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 0,00 |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN07 - Dopravné náklady | 0,00 |
| VP - Práce navyše | 0,00 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| GZS | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Sťažené podmienky | 0,00 |
| Vplyv prostredia | 0,00 |
| Iné VRN | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

Časť: A-1-3 - Zateplenie stropu

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kovács

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|------|
| 1 | K | 611421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových | m2 | 36,925 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 611466025 | Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 | m2 | 36,925 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 625252 | Zateplovacie minerálne lamely s povrchovou úpravou - nástrekom na lamely, biela farba | m2 | 36,925 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 36,925 | 36,925 | |

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|------|------|
| 4 | K | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 37,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 37,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 978011141 | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t | m2 | 36,925 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 0,369 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,369 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 7,011 | 0,00 | 0,00 |

Celkom do 20 km

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|------|------|
| 11 | K | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,369 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 979082121 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 2,214 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 0,369 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|------|
| 15 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3,436 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|-------|------|------|

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

784 - Dokončovacie práce - maľby **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|---------|--|-----|-------|------|------|
| 16 | K | 78441.R | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení | súb | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|---------|--|-----|-------|------|------|

M - Práce a dodávky M **0,00**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

21-M - Elektromontáže

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|------|------|
| 17 | K | 210.b15 | Demontáž a spätná montáž osvetlenia | súb | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 998921203 | Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|-------|------|------|
| 19 | K | HZS000213 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | M | 9999000000 | Ostatný materiál | eur | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN07 - Dopravné náklady

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|------|------|
| 21 | K | 000700011 | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|------|------|

VP - Práce navyše

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |