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TECHNICKA SPRAVA

Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)
v podrobnostiach dokumentacie na ponuku (DP)
pre objekt:

100-16B Usek 16B - Povazsky Chimec (odboéka z cesty 11/507 na skladku
komunalneho odpadu)

1. VSEOBECNA CAST.

1.1 Identifika¢né udaje.

N&zov stavby : Vazska cyklodopravna trasa — Usek Zilina — Bytéa — hranica ZSK/TSK
— (Povazska Bystrica) — etapa Povazsky Chimec — Zilina — 2. ¢ast

Druh stavby : novostavba

Kraj . Zilinsky

Okres : Zilina

Katastralne Uzemie : Povazsky Chimec

Spracovatefl 1 ISPO spol. s r.o0. inZinierske stavby

dokumentacie Slovenska 86, 080 01 Presov

UvaZzovany spravca . Zilinsky samospravny kraj

objektu

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetnej stavby bola vypracovana na zaklade
tychto podkladov :
e Poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v
sutaznych podkladoch
e Polohopisné a vysSkopisné zameranie Uzemia stavby. Sucastou tohto zamerania je aj
zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v priestore stavby, potvrdené ich
spravcami resp. zakreslené na zdklade vyjadrenia
e Dokumentécia pre lizemné rozhodnutie ,VaZzska cyklodopravna trasa — Usek Zilina — Bytéa —
hranica ZSK/TSK (Povazska Bystrica)*, Alfa04 a.s., marec 2019
Vysledky a zavery z pracovnych rokovani
Obhliadka zaujmového Gzemia projektantom, v spolupraci so zastupcami ZSK
V8eobecné technicko-kvalitativne podmienky
STN normy, zakony a vyhlasky podla platnej legislativy

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA.

Usek 16B zaéina v krizovatke s miestnou komunikéciou k priemyselnému areélu na pravej
strane v zmysle stani€enia cyklodopravnej trasy a pokracuje cyklotrasou vedldcou po existujucej
miestnej komunikacii. VySkové vedenie trasy je prispdsobené existujicej asfaltovej ceste. Celkova
dizka Useku 16B je 904,74m.

3. SUVISIACE OBJEKTY.

S vystavbou objektu 100-16B Gzko sUvisia aj dalSie stavebné objekty:
100-17B Usek 17B - Povazsky Chimec (sklddka komundlneho odpadu) - Povazsky Chimec
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(strelnica)
660-04B Osvetlenie krizovatky odbocky z cesty 11/507 na skladku komunalneho odpadu

4. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA POZEMNEJ KOMUNIKACIE.
4.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie.

Z hladiska Zivotného prostredia predpokladame, ze cyklotrasa nebude mat negativny vplyv
na zivotné prostredie v zaujmovom Uzemi.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit' v stlade so zdkonom
€.79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov a s vyhlaskou €.371/2015 Z.z.
MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a vyhlaskou ¢.365/2015 Z.z. MZP
SR, ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

V pripade vzniku nebezpecného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stuper a rozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny v sulade
s pravnymi predpismi.

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam zivotného prostredia.

4.2 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni pocas
vystavby.

Pred zaatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytyCit vSetky
podzemné vedenia a zabezpedit vyznacenie ich polohy v teréne.

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajlce zo zasad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac. Na
stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost pri praci.

Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku s premavkou na jestvujlicej ceste je potrebné
doésledne oznacit pracovny Usek. Stavebné prace je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych
podmienok, vyplyvajucich zo zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o0 vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost’ 0 bezpe&nost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou
vedenia stavby. Tuto povinnost vo v8eobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri vSetkych stavebno-
montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit pracovnika s bezpecnostnymi
predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace.

PreSov, september 2019 Vypracoval : Ing. R. Hruby




