


FRÉZOVANIE + NOVÝ ASFALTOVÝ KRYT hr. 50mm

CYKLOTRASA - SAMOSTATNÁ CYKLISTICKÁ CESTA
ASFALTOVÁ KONŠTRUKCIA hr.300mm

CYKLOTRASA - SAMOSTATNÁ CYKLISTICKÁ CESTA
ASFALTOVÁ KONŠTRUKCIA hr.300mm+VÝMENA PODLOŽIA hr.500mm

STAVEBNÝ DVOR A MANIPULAČNÝ PRIESTOR








UPOZORNENIE:

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH
PODZEMLNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU !!!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

WYŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

 <div> Ing. J. A. B. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/74 636 95, 74 636 99 </div>		ZODP. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ 	HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ 
		VYPRACOVAL: ING. R. HRUBY 	KONTROLOVAL: ING. J. ANTOL 
OBJEDNÁVATEL: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina			
OKRES: ŽILINA		KRAJ: ŽILINSKÝ	
KAT. ÚZEMIE: POVAŽSKÝ CHLMEC, ŽILINA		DÁTUM: 04/2020	
STAVBA: Vážska cykloprávná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ZSK/TSK - (Považská Bystrica) - etapa Považský Chlmec - Žilina - 2. časť		STUPEŇ: DRS	Č. ZAKAZKY: 29861/2019
		MIERKA: 1:1000	
Časť:		Č. PRÍLOHY: Č. SUPRÁVY:	
Situácia stavebných dvorov			