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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov:     Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Malacky 

Kraj:     Bratislavský samosprávny kraj 

Okres:     Malacky 

Miesto:     Mesto Malacky 

Zoznam dotknutých obcí a k. ú.: Navrhované objekty sa nachádzajú na týchto k. ú.: 
k. ú. Malacky (835196) 

Plánované termíny začatia 
 a ukončenia činnosti:   marec 2021 – júl 2021 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie 

1.2 Objednávateľ 
Názov:     Mesto Malacky 

Adresa:     Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

IČO:     00304913 

1.3 Zhotoviteľ 
Hlavný projektant:   Mgr. art. Branislav Škopek 

Tel.: +421 948 123 604 
Adresa: Vajnorská 19, 830 03 Bratislava 

Zodpovedný projektant:   Mgr. art. Branislav Škopek – člen SKA, reg. č. 1540 AA 

Vypracoval:    Mgr. art. Branislav Škopek, Bc. Peter Sárosfai 

2 Základné údaje o stavbe 
Stavba rieši návrh parkovísk pre bicykle na území mesta Malacky s väzbou na kľúčovú občiansku vybavenosť. Spolu 
je na území mesta navrhnutých: 

• 5 ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle umožňujúcich zaparkovanie súhrnne 174 bicyklov, 
• 2 ks voľne stojacich stojanov pre bicykle umožňujúcich obojstranné parkovanie bicyklov. 

Celková navrhovaná kapacita parkovacích miest pre bicykle v rámci uzamykateľných prístreškov, aj voľne stojacich 
stojanov pre bicykle je pre 176 bicyklov. 

Navrhovaná stavba tiež v maximálnej možnej miere rešpektuje a spĺňa podmienku prístupnosti podľa čl. 9 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (vyhláška MŽP SR 532/2002 Z.z., Zákon č. 50/1976 Z.z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). 

Identifikácia dotknutých pozemkov katastrálnom území Malacky (835 196): 
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Stav. obj. parcela „C“ parcela „E“ LV Vlastník Popis 

SO 01 4455  2935 Mesto Malacky Zastavaná plocha a nádvorie 

SO 02  500 2414 Mesto Malacky Zastavaná plocha a nádvorie 

SO 03 754/1  2935 Mesto Malacky Zastavaná plocha a nádvorie 

SO 04 3258/40  10350 Mesto Malacky Zastavaná plocha a nádvorie 

SO 05 2804/3  2935  Mesto Malacky Zastavaná plocha a nádvorie 

 

3  Prehľad východiskových podkladov 

3.1 Pre vypracovanie dokumentácie slúžili tieto podklady: 
• Obhliadka terénu a fotodkumentácia. 
• Katastrálna mapa dotknutého územia. 

3.2 Súvisiace a citované normy, technické predpisy a podmienky: 
• TP 048 – Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie na pozemných komunikáciách 
• TP 085 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 

A ostatné platné technické normy a predpisy. 

4  Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
Stavbu tvorí 5 samostatných stavebných objektov: 

• SO 01 – Prístrešok pre bicykle pri mestskom úrade 
• SO 02 – Prístrešok pre bicykle pri športovej hale 
• SO 03 – Prístrešok pre bicykle pri CVČ 
• SO 04 – Prístrešok pre bicykle pri záchytnom parkovisku 
• SO 05 – Prístrešok pre bicykle pri okresnom úrade 

5  Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície 
Stavba nemá vecné a časové väzby na okolie. 

Stavenisko bude v jednotlivých fázach realizácie po častiach ohradené. Prípojky vody, kanalizácie a elektriny sa 
nachádzajú v blízkosti staveniska, alebo si ich zabezpečí realizátor stavby formou mobilnej dodávky. Na stavenisko 
bude prístup po miestnych komunikáciách a komunikáciách v správe dotknutých orgánov a subjektov, ktoré 
s využitím komunikácií vo svojej správe dali súhlasné stanovisko. 

Pri realizácii dôjde k čiastočnému záberu verejného priestoru. 

6  Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov) 
Prevádzkovateľom stavby bude mesto Malacky. Navrhovaná stavba je určená na užívanie obyvateľom aj 
návštevníkom mesta s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a znížiť tak podiel nemotorovej dopravy na 
celkovej deľbe dopravnej práce. 
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7  Lehota výstavby v mesiacoch 
Lehota výstavby: 5 mesiacov. 

8  Termín začatia a ukončenia stavby 
• Predpokladaný začiatok výstavby:  marec 202 
• Predpokladaný koniec výstavby:  júl 2021 

9  Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do 
prevádzky, alebo prípadnom predčasnom prevádzkovaní časti 
stavby 
Nakoľko tvoria objekty samostatné celky, je možné ju uvádzať do prevádzky aj postupne, pričom bude vydané 
kolaudačné rozhodnutie pre každý z nich samostatne. 

10  Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu 
a kolaudácii stavby 
Pre potreby kolaudácie nebude potrebná žiadna skúšobná prevádzka stavebných objektov. Stavba, alebo jej časti 
(v zmysle bodu 9), sa uvedie do prevádzky po kolaudácii. 
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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1 Charakteristika územia stavby 

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Všetky navrhované parkoviská pre bicykle sú situované v intraviláne mesta Malacky. Ich cieľom je vytvoriť bezpečné 
parkovacie kapacity pre bicykle v kľúčových lokalitách občianskej vybavenosti a pri dopravných uzloch formou 
staníc bike and ride. Plnia doplnkovú funkciu pre už jestvujúcu/plánovanú infrašktruktúru a zástavbu. 

Objekty sú navrhované v plochách jestvujúcej zelene. 

1.2 Vykonané prieskumy 
V riešenom území bola realizovaná osobná obhliadka a fotodokumentácia dotknutého územia.  

V čase spracovania PD DSP nebol k dispozícii inžiniersko-geologický ani hydrogeologický prieskum. Pred 
realizáciou stavby odporúčame zrealizovať vo vybraných lokalitách tieto prieskumy stavebníkom, aby sa potvrdilo 
navrhované zakladania a odvodnenie stavby. 

1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
Pre stavbu nebolo dodané zo strany stavebníka aktuálne polohopisné a výškopisné zameranie. Ako podklad slúžili 
katastrálne mapy a digitálne výstupy z iných projektov. Za kvalitu a presnosť podkladov zodpovedá stavebník – 
mesto Malacky. Chyby vyplývajúce z nepresností v zameraní (napr. chýbajúce zamerané úseky, zameranie starého 
dáta a pod.) nie sú chybou projektu a treba ich konzultovať s projektantom aby sa navrhlo optimálne riešenie. 

Zakreslenie jestvujúcich inžinierskych sietí je spracované na základe zjavných vonkajších znakov týchto 
inžinierskych sietí a zákresu IS z elektronického systému obce a je len informatívne. V žiadnom prípade 
nenahrádza riadne vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré je povinný dať vyhotoviť realizátor stavby pred začatím 
stavebných prác. 

Jestvujúce priebehy inžinierskych sietí budú overené u majiteľov a prevádzkovateľov týchto sietí pri odovzdaní 
staveniska dodávateľovi stavby. 

1.4 Príprava na výstavbu 
Riešené stavebné objekty sa nachádzajú v k. ú. Malacky (835196). 

Podrobná identifikácia pozemkov dotknutých realizáciou stavby je uvedená v Sprievodnej správe – kap. 2. 

2  Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
stavby 

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, arch. a staveb.-tech. riešenia 
Prístrešky pre bicykle sú navrhované v blízkosti kľúčovej občianskej vybavenosti – mestský úrad, športová hala, 
centrum voľného času, okresný úrad, záchytné parkovisko (park and ride) v blízkosti ŽST Malacky (bike and ride). 
Nachádzajú sa prevažne v centre a širšom centre mesta. Okrem spomenutých cieľov dopravy teda zabezpečujú 
dopravnú obsluhu aj ostatnej občianskej vybavenosti. 
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Ambíciou návrhu je zvýšiť kvalitu cyklodopravnej infraštruktúry na území mesta a zvýšiť tak podiel nemotorovej 
dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, pričom sa zníž podiel motorovej dopravy, čo prispeje k podpore trvalo 
udržateľnej mobility. 

SO 01 – Prístrešok pre bicykle pri mestskom úrade 

Novostavba uzamykateľného prístrešku pre bicykle s priľahlými spevnenými plochami. Prístrešok sa nachádza 
v blízkosti mestského úradu, spoločenského domu a inkubátoru s množstvom občianskej vybavenosti 
celomestského významu. 

Uzamykateľný prístrešok má pôdorysné rozmery 9,36 x 2,24m, výškou 3,16m a celkovou zastavanou plochou 
20,97 m2. Oceľová nosná konštrukcia je opláštená a vstup do prístrešku je na základe autorizácie (čipová karta 
a pod.). Vo vnútri prístrešku sa nachádzajú poschodové stojany pre 36 bicyklov. 

Celková zastavaná plocha, vrátane priľahlých spevnených plôch z betónovej dlažby je 32,41m2. 

SO 02 - Prístrešok pre bicykle pri športovej hale 

Novostavba uzamykateľného prístrešku pre bicykle s priľahlými spevnenými plochami. Prístrešok sa nachádza 
neďaleko vstupu do športovej haly. 

Uzamykateľný prístrešok má pôdorysné rozmery 9,36 x 2,24m, výškou 3,16m a celkovou zastavanou plochou 
20,97 m2. Oceľová nosná konštrukcia je opláštená a vstup do prístrešku je na základe autorizácie (čipová karta 
a pod.). Vo vnútri prístrešku sa nachádzajú poschodové stojany pre 36 bicyklov. Celková kapacita prístrešku je 36 
bicyklov.  

Celková zastavaná plocha20,97 m2.  

SO 03 - Prístrešok pre bicykle pri CVČ 

Parkovisko tvorí novostavba uzamykateľného prístrešku pre bicykle s priľahlými spevnenými plochami a dvoma 
obojstrannými stojanmi na uzamykanie bicyklov voľne umiestnenými v teréne. Nachádza sa v blízkosti centra 
voľného času. 

Uzamykateľný prístrešok má pôdorysné rozmery 6,24 x 2,24m, výškou 3,16m a celkovou zastavanou plochou 
13,98 m2. Oceľová nosná konštrukcia je opláštená a vstup do prístrešku je na základe autorizácie (čipová karta 
a pod.). Vo vnútri prístrešku sa nachádzajú poschodové stojany pre 24 bicyklov.  

Spolu s voľne stojacimi stojanmi je v parkovisku možné zaparkovať až 28 bicyklov. 

Celková zastavaná plocha, vrátane priľahlých spevnených plôch z betónovej dlažby je 27,00m2.  

SO 04 - Prístrešok pre bicykle pri záchytnom parkovisku 

Novostavba uzamykateľného prístrešku pre bicykle s priľahlými spevnenými plochami. Nachádza sa na záchytnom 
parkovisko neďaleko ŽST Malacky. Plní teda funkciu bike and ride a park and ride. 

Uzamykateľný prístrešok má pôdorysné rozmery 12,48 x 2,24m, výškou 3,16m a celkovou zastavanou plochou 
27,97 m2. Oceľová nosná konštrukcia je opláštená a vstup do prístrešku je na základe autorizácie (čipová karta 
a pod.). Vo vnútri prístrešku sa nachádzajú poschodové stojany pre 48 bicyklov. 

Celková zastavaná plocha, vrátane priľahlých spevnených plôch z betónovej dlažby je 44,7 m2 

SO 05 - Prístrešok pre bicykle pri okresnom úrade 

Parkovisko tvorí novostavba uzamykateľného prístrešku pre bicykle s priľahlými spevnenými plochami v blízkosti 
okresného úradu. 
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Uzamykateľný prístrešok má pôdorysné rozmery 4,98 x 4,98m, výškou 3,55 m a celkovou zastavanou plochou 
24,8 m2. Oceľová nosná konštrukcia je opláštená a vstup do prístrešku je na základe autorizácie (čipová karta 
a pod.). Vo vnútri prístrešku sa nachádzajú poschodové stojany pre 20 bicyklov a výtlačné stojany pre 10 bicyklov. 
Celková kapacita prístrešku je 30 bicyklov. 

Celková zastavaná plocha, vrátane priľahlých spevnených plôch z betónovej dlažby je 28,67m2.  

2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii výroby 
Navrhovaná stavba nemá výrobný charakter. 

2.3 Riešenie dopravy 
Výstavbou dôjde k dočasnému obmedzeniu dopravy formou zúženia jestvujúcich komunikácií. Tieto obmedzenia 
budú riadne vyznačené prvkami prenosného a zvislého dopravného značenia. POD – prenosné DZ predloží pred 
realizáciou stavby na schválenie realizátor stavby. 

2.4 Ekonomické zhodnotenie stavby 
Výkaz výmer a rozpočet tvorí samostatnú prílohu PD. 

2.5 Starostlivosť o životné prostredie 
Navrhovaná výstavba nebude mať dopad na životné prostredie lokality. Likvidácia odpadov vznikajúcich počas 
výstavby inžinierskych sietí sa predpokladá ako odpad nekontaminovaný. Vhodná zemina z výkopov sa použije na 
spätný zásyp a úpravu územia. Prebytočná zemina sa po ukončení výstavby vyvezie na skládku. 

Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade so: 

• zákonom č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 91/2016 
Z. z., 313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z., 90/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 106/2018 Z.z.)  

• vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení č. 320/2017 Z.z.  
• vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

v znení č. 322/2017 Z.z.   

Katalógové 
číslo 

Kategória Názov materiálu 

A  Priamy stavebný opad 

17 01 01 O Betón 

17 02 01 O Drevo 

17 03 02 O Bitúmenové zmesi obsahujúce iné ako uvedené v 17 03 01 

17 05 04 O Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 

17 05 06 O Výkopová zemina iná ako 17 05 05 

17 09 04 O 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 
01,17 09 02a 17 09 03 

20 02 01 O Biologicky rozložiteľný odpad (stromy, kríky) 

20 02 02 O Zemina (humusová vrstva) 

B  Odpady z použitých stavebných materiálov 

15 01 01 O Obaly z papiera a lepenky 
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15 01 02 O Obaly z plastov 

15 01 06 O Zmiešané obaly 

C  
Iný odpad vznikajúci pri realizácii výstavby (prevádzka 
mechanizmov, odpad z prevádzky zariadenia staveniska, odpad 
podobný komunálnemu odpadu) 

20 03 99 O Komunálne odpady inak nešpecifikované 

Tento druh odpadov (C.) bude vznikať predovšetkým u dodávateľa stavby, kde sa bude 
vykonávať bežná údržba mechanizmov. Dodávateľ stavby musí mať vo svojich priestoroch 
zriadené zhromažďovacie miesto, kde sú odpady oddelene zhromažďované až do doby ich 
zneškodnenia alebo zhodnotenia. 

 

Poznámka: 

• O – ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 
• N – nebezpečný odpad 

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach je nutné po roztriedení sústreďovať v pristavených kontajneroch, príp. 
dočasne uložiť na vyhradené miesto na stavenisku. 

Asfalt sa vyvezie na skládku odpadu do vzdialenosti 25 km. Betón a kamenné podkladové vrstvy, ak budú spĺňať 
požiadavky STN 73 6126 sa po predrvení použijú ako nové podkladové vrstvy pre výstavbu cyklistickej cestičky. Ak 
vybúrané betóny a kamenivo nebude vhodné pre opätovné použitie, vyvezie sa na skládku vo vzdialenosti do 
20 km. 

Výkopové zemina sa použije na spätný zásyp a terénne úpravy v riešenom území, na vyrovnanie existujúcich 
nerovností terénu. 

O vznikajúcich odpadoch je potrebné viesť evidenciu vrátane spôsobu nakladania s nimi (odvoz, zhodnotenie, 
zneškodnenie), ktorá bude predložená pri kolaudácii stavby. Odpady vhodné na zhodnotenie budú odovzdané do 
zariadení na to určených a odpady, ktoré nebude možné zhodnocovať, budú zneškodnené skládkovaním. 
Stavebník doloží zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpečné 
odpady (ďalej len „NO“) budú odovzdané zariadeniu, ktoré má povolenie na nakladanie s NO, príp. priamo 
spracovateľovi, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti spracovania odpadu.  

V nadväznosti na §40c zákona o odpadoch ods. 2 je držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií povinný 
ich triediť podľa druhov *§19 ods. 1 písm. b) a c)+, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných 
a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné 
množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. 

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení 
Pred realizáciu výkopových prác pre všetky navrhované inžinierske siete (voda, kanalizácia, el. NN) je potrebné 
tieto práce prevádzať v zmysle ustanovenia STN 733050. 

Pri prácach musia byť dodržané všetky platné predpisy a vyhláška BOZP. 

Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektrickej inštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle 
novelizovanej vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. 

Pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných predpisov a noriem STN. 
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Všetky časti zariadení a elektrických inštalácií, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade 
nebezpečenstva musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka alebo 
nápis s príslušným pokynom. 

Elektrické zariadenie musí byť udržované v stave, ktorý vyhovuje prevádzke a bezpečnosti pri práci. Elektrické 
zariadenie musí byť pravidelne kontrolované v lehotách zodpovedajúcim zložitosti a dôležitosti zariadenia 
a prevádzkovým pomerom. 

Treba kontrolovať najmä krytie spotrebičov, prístrojov, povrchovú teplotu zariadenia a vedenia. Doťahovať spoje, 
aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu a tak opaľovaniu svorkového materiálu. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či 
nie sú poškodené a vystavené mechanickému poškodeniu, či je dodržaná tesnosť pri zaústení vodiča do prístroja. 

Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný. Stroje a zariadenia, alebo ich časti, musia byť zabezpečené proti 
samovoľnému spusteniu a nebezpečenstvu nárazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie 
stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich 
obvodoch. 

O výsledku prehliadok sa musia viesť záznamy a poruchy sa musia napraviť v primeranej lehote. Všetky neobvyklé 
javy, ktoré sa spozorovali i mimo pravidelných prehliadok sa majú čo najskôr hlásiť na príslušnom mieste. Pri 
zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť zariadenia až do odstránenia poruchy. 

Svietidlá treba udržiavať čisté, treba ich sklenené kryty očistiť aspoň 2x do roka. Výmenu svetelných zdrojov 
(žiaroviek) treba robiť pri vypnutom vypínači k svietidlu. 

Elektrický rozvádzač treba pravidelne, aspoň 2x do roka, kontrolovať a podľa potreby vyčistiť, dotiahnuť skrutkové 
spoje na svorkách. 

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám 
a predpisom. 

Realizácia navrhovaných prác, ako aj použitý materiál musí vyhovovať platným predpisov ZSZ š.p. a predpisom 
STN a ďalším súvisiacim normám a predpisom k zaisteniu bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci 
a k zabezpečeniu bezpečnosti prevádzky energetických zariadení. 

2.7 Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Všetky stavebné objekty musia byť navrhnuté tak, aby: 

• umožnili bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo ohrozeného objektu na voľné priestranstvo, 
• umožnili účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a záchranných prácach. 

2.8 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 
alebo vedení a ochrany proti blúdivým prúdom 
Oceľové nadzemné konštrukcie sú chránené proti korózii pozinkovaním, prípadne ochranným náterom. Presný 
typ konštrukcií a ich ochranu vyšpecifikuje dodávateľ stavby. 

2.9 Stanovenie ochranných pásiem 
Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať 
v prípade križovania s inžinierskymi sieťami o presné vytýčenie existujúcich zariadení, ak je to potrebné. 

Pri realizácii všetkých krížení a tesných súbehov inžinierskych sietí je povinný stavebník postupovať podľa pokynov 
správcov týchto inžinierskych sietí a v zmysle platných STN a TP. 
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Navrhovaná stavba nezasahuje a nie je ani v blízkosti kultúrnych pamiatok, chráneného vtáčieho územia či územia 
európskeho významu NATURA 2000. Tiež nezasahuje do biologicko-geografických chránených území. 

Z charakteru stavby nevyplýva potreba definovať akékoľvek jej ochranné pásma. 

2.10 Koordinačné opatrenia v prípade súbežnej realizácie inej stavby 
V procese realizácie stavby sa nepredpokladá so súbežnou realizáciou inej stavby. Ak by k tomu napriek došlo, je 
povinný stavebník stavbu koordinovať tak, aby nedošlo k vzájomnému obmedzeniu realizovaných činností a aby 
sa dodržala bezpečnosť a ochrana pri práci. 

2.11 Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie 
Navrhovaná stavba nemá charakter objektu civilnej ochrany. 

3  Údaje o technologickej časti stavby 
Navrhovaná stavba nemá výrobný charakter a teda nerieši údaje o technológii výroby. 

4  Zemné práce 
Zemné práce spočívajú v odkopávkach pre novostavbu spevnených plôch a základových konštrukcií prístreškov 
a mobiliáru. Vykopaná zemina sa použije na spätné zásypy a zvyšok sa vyvezie na skládku do vzdialenosti 20 km. 

5  Kanalizácia 
Navrhované spevnené plochy budú odvodnené spádom min. 2-2,5% vsakom do zelene. Prístrešky sú odvodnené 
dažďovými zvodmi s vyústením do priľahlej zelene. 

6  Zásobovanie vodou 
Navrhované stavebné objekty si nevyžadujú zásobovanie vodou. 

7  Teplo a palivá 
Navrhované stavebné objekty nevyžadujú žiaden zdroj tepla. 

8  Rozvod elektrickej energie 
Zásobovanie elektrickou energiou je v riešených objektoch zabezpečenou formou fotovoltických článkov. 

9  Ostatná energia 
Uzamykateľné prístrešky pre bicykle sú napájane fotovoltickými článkami. 

10  Verejné a vonkajšie osvetlenie 
Súčasťou uzamykateľných prístreškov je aj vnútorné osvetlenie prístreškov. 
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