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1.  ÚVOD 

 
Základným cieľom tejto projektovej dokumentácie je obnova technických parametrov cesty II/499 

v úseku od Krajinského mosta v Piešťanoch po križovatku s cestou II/507 v obci Banka. Dlhodobým užívaním 
a pôsobením poveternostných vplyvov sú prevádzkové vlastnosti vozovky vyčerpané a pre bezpečné užívanie 
komunikácie je potrebné vykonať nevyhnutné stavebné úpravy na ich obnovu. Súčasne s obnovením 
technických parametrov komunikácie bude v ekonomicky opodstatnenom rozsahu komunikácia doplnená o 
moderné prvky zvyšujúce bezpečnosť cestnej premávky. 

 

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  

 

• polohopisné a  výškopisné zameranie  

• katastrálna mapa 

• súťažné podklady pre obstaranie projektovej dokumentácie 

• pokyny investora k technickému riešeniu 

 
  

3.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

 
Cesta II/499 je súčasťou siete pozemných komunikácií v Trnavskom samosprávnom kraji. Jej 

vlastníkom a prevádzkovateľom je TTSK. Začiatok upravovaného úseku je v styku s Krajinským mostom v 
Piešťanoch v km 49,868 (kumulatívne staničenie cesty II/499), koniec upravovaného úseku je v km 50,619. 
V upravovanom úseku je komunikácia peážnym úsekom s cestou II/507. 

 
Kategória komunikácie :  v intraviláne :  MZ 8,0/50 
 
Funkčná trieda komunikácie  v intraviláne :  B2 
 
Zatriedenie komunikácie :  
  
- podľa dopravného významu    cesta II. triedy 
- podľa cestného zákona     cesta 
- podľa charakteru premávky    cesta s neobmedzeným prístupom 
- počet jazdných pruhov     2 

   
Návrhové prvky priečneho usporiadania : 
v intraviláne : jazdný pruh  a  3,0 m 
   vodiaci prúžok  v  0,50 m 
   spevnená krajnica c  - 
   nespevnená krajnica e  0,50 m 
 
Pozdĺžny sklon komunikácie :    -1,04 až + 4,88 % 
 
Základný priečny sklon komunikácie :   strechovitý 2,5 % 
   v oblúkoch :    jednostranný do 4,0 % 
 
Dĺžka rekonštruovaného úseku :    750,64 m 
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Na ZÚ je cesta napojená na mostný objekt Krajinský most, identifikačné číslo M164.  

Na KÚ bude cesta pokračuje v rovnakom usporiadaní v smere na radošinu a Topoľčany.  

V rekonštruovanom úseku sa nachádzajú jestvujúce križovatky a vjazdy : 

km 0,018 10  styková križovatka s cestou II/507, smer Ratnovce 

km 0,450 80  vjazd na cestu z miesta mimo cestu (hrádza ramena Váhu) 

km 0,532 60  styková križovatka s účelovou komunikáciou Kúpele Piešťany 

km 0,635 20  vjazd na miesto mimo cestu (manipulačná plocha pri trafostanici) 

km 0,713 50  styková križovatka s cestou II/507, smer Moravany nad Váhom. 
 

4.  PREDMET RIEŠENIA  

  
Predmetom riešenia tejto časti dokumentácie je rekonštrukcia cesty, obnova odvodňovacích zariadení a 

výmena záchytných bezpečnostných zariadení. 
 

5.  STAVEBNÉ ÚPRAVY  A BEZPEČNOSTNÉ PRVKY 

  
Stavebné úpravy na ceste II/499 budú vykonané v nevyhnutnom rozsahu a to len vrámci rekonštrukcie 

pôvodných stavebných konštrukcií. Rozširovanie komunikácie nie je s ohľadom na ekonomickú náročnosť a 
zásah do cudzích pozemkov súčasťou tejto dokumentácie. 

 
 

1. Priechod pre chodcov      km 0,005 00 

Jestvujúci priechod pre chodcov neobsahuje všetky prvky, ktoré vyžaduje platná 
legislatíva. Navrhnuté je preto doplnenie priechodu pre chodcov o jeho osvetlenie a úprava 
nástupných priestorov s bezbariérovou úpravou a doplnením prvkov pre nevidiacich. 
Vzhľadom na obmedzenia dané jestvujúcou mostnou konštrukciou a úrovňou okolitého 
verejného osvetlenia je navrhnuté doplnenie špeciálneho osvetlenia priechodu pre chodcov 
len z jednej strany. 

 
2. Úprava stykovej križovatky s cestou II/507    km 0,018 10 

Vykonané bude usporiadanie dopravnej situácie jestvujúcej neriadenej stykovej 
križovatky. Vonkajšie okraje križovatky budú zachované. Smerovací ostrovček v križovatke a 
vodiace čiary budú vyhotovené pomocou VDZ. 

 
3. Prečistenie odvodňovacieho žľabu     km 0,018 10 

Jestvujúci žľab z lomového kameňa v dĺžke 77 m (zasahuje aj popri ceste II/507) bude 
prečistený. Uvoľnené kamene budú očistené a nanovo osadené do lepiacej malty. 

 
4. Výmena oceľového zábradlia      km 0,018 10 

Jestvujúci žľab je lemovaný oceľovým dvojmadlovým zábradlím. Zábradlie je skorodované, 
pokrivené a obsahuje ostré časti. Jeho oprava nie je rentabilná. Navrhnutá je preto výmena 
zábradlia. Jestvujúce zábradlie bude zdemontované. V rovnakom úseku bude doplnené 
oceľové dvojmadlové zábradlie v dĺžke 77 m.  
 

5. Doplnenie merača vlhkosti a teploty     km 0,071 00 
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Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky bude vodičom sprostredkovaná informácia o 
teplote vzduchu a vlhkosti. Pred vjazdom na Krajinský most v smere od Banky je najmä 
v zimných mesiacoch takáto informácia významná pre zvýšenie informovanosti vodičov o 
kritických klimatických pomeroch, ktoré môžu na mostnom objekte obmedzovať bezpečnú 
zjazdnosť komunikácie.  
 

6. Prečistenie jestvujúceho priepustu     km 0,074 55 

Jestvujúci priepust pod cestou II/499 je v súčasnosti funkčný len obmedzene. Vo vtoku 
sa sústreďujú nečistoty a lístie z okolitých stromov. Vtok sa stáva nefunkčný, ale býva  
prirodzeným spôsobom prečistený pri prívalových dažďoch, kedy sú nečistoty vyplavené do 
priepustu.  Navrhnuté je preto prečistenie priepustu v dĺžke 13 m. 

 
7. Doplnenie čela priepustu       km 0,074 55 

Jestvujúci priepust pod cestou II/499 je v súčasnosti funkčný len obmedzene. Vtok sa 
zanáša lístím z okolitých stromov. Prirodzeným spôsobom býva prečistený pri prívalových 
dažďoch, kedy sú nečistoty vyplavené do priepustu. Doplnením čela priepustu s usadzovacou 
jímkou bude možné vykonávať pravidelnú bežnú údržbu čistením a dosiahnuť kontinuálne 
fungovanie priepustu podľa pôvodného zámeru.    

 
8. Doplnenie schodiska a nástupného priestoru priechodu pre chodcov  km 0,103 90 

Jestvujúci priechod pre chodcov je vybudovaný živelne a neobsahuje na ľavej strane 
dostatočne prehľadný nástupný priestor. Vstup chodcov na priechod je priamo zo schodiska, 
čo vytvára neprehľadnú dopravnú situáciu. Navrhnuté je peto doplnenie nástupného priestoru 
i s novým schodiskom na prepojenie jestvujúceho chodníka s priechodom pre chodcov. 
Konštrukcia bude zhotovená z prefabrikovaných oporných prefabrikátov tvaru L a 
prefabrikovaných schodiskových stupňov. Vonkajší rozmer konštrukcie je 2,4 x 7,25 m. 
   

9. Doplnenie optickej psychologickej brzdy     km 0,155 60 

Umiestnenie priechodu pre chodcov a následná zákruta s vjazdom na mostný objekt si 
vyžadujú zvýšenú pozornosť vodičov vozidiel prichádzajúcich od Banky. Na nebezpečné 
miesto budú vodiči upozornení navrhovanou optickou psychologickou brzdou. 
 

10. Doplnenie merača vlhkosti a teploty      km 0,180 00 

Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky bude vodičom sprostredkovaná informácia 
o teplote vzduchu a vlhkosti. V prostredí zatienenom hustým lesom a v blízkosti vodného toku 
je predpoklad výskytu obmedzenej zjazdnosti (namŕzanie vozovky) v zimných mesiacoch. 
Upozornením na kritické poveternostné hodnoty môže vodič lepšie predvídať nevhodné 
adhézne vlastnosti na vozovke. 
 

11. Doplnenie konštrukcie opornej steny vľavo    km 0,228 40 – 0,285 40 

Stavebná konštrukcia oporného múru nie je prispôsobená súčasnému tvaru cestného 
telesa. Pre obnovenie plnej funkčnosti vo väzbe na tvar cestného telesa, bude oporný múr 
nadbetónovaný a doplnený o novú rímsu. Súčasne bude v tomto úseku doplnená oceľová 
nosná konštrukcia pre ťahavú zeleň.  
 

12. Výmena zvodidla vľavo    km 0,019 00 – 0,441 30 

Jestvujúce záchytné zariadenie – zvodidlo, je v technicky nevyhovujúcom stave. 
Spojovací materiál je skorodovaný, zvodnice prehýbané a hlavne je je porušené kotvenie 
nosných stĺpikov. Navrhnutá je preto demontáž zvodidla a jeho nahradenie novým oceľovým 
pozinkovaným jednostranným zvodidlom, s úrovňou zadržania N2. Nakoľko nie je možné 
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dodržať požadované priestorové usporiadanie krajnice, bude osadednie stĺpikov doplnené 
obetónovaním. 
 

13. Doplnenie krajnicového prefabrikátu vpravo    km 0,060 90 – 0,487 40 

Šírkové usporiadanie komunikácie je v danom stiesnenom území obmedzené a 
prostredie neumožňuje vytvoriť na komunikácii potrebné rozšírenia. Po pravej strane 
komunikácie je preto navrhnuté doplnenie betónového krajnicového prefabrikátu do 
betónového lôžka, s aplikovanými retroreflexnými pásikmi. Tento prvok vytvorí vodiacu líniu 
tak, aby nedochádzalo k zachádzaniu vozidiel k okraju cesty a následnému olamovaniu 
konštrukcie voovky. 
 

14. Výmena zvodidla vľavo     km 0,458 60 – 0,512 00 

Jestvujúce záchytné zariadenie – zvodidlo, je v technicky nevyhovujúcom stave. 
Spojovací materiál je skorodovaný, zvodnice prehýbané a hlavne je je porušené kotvenie 
nosných stĺpikov. Navrhnutá je preto demontáž zvodidla a jeho nahradenie novým oceľovým 
pozinkovaným jednostranným zvodidlom, s úrovňou zadržania N2. Nakoľko nie je možné 
dodržať požadované priestorové usporiadanie krajnice, bude osadednie stĺpikov doplnené 
obetónovaním. 
 

15. Prečistenie jestvujúceho priepustu      km 0,486 00 

Jestvujúci priepust pod cestou II/499 je v súčasnosti funkčný len obmedzene. Vo vtoku 
sa sústreďujú nečistoty a lístie z okolitých stromov.  Navrhnuté je preto prečistenie priepustu 
v dĺžke 30 m. 

 
16. Doplnenie deliaceho ostrovčeka      km 0,560 00 

V jestvujúcej stykovej križovatke bude dopravný tieň doplnený o fyzický dopravný ostrovček 
dĺžky 27,0 m a šírky  2,50 m. Ostrovček bude lemovaný cestným obrubníkom uloženým na 
stojato s obetónovaním. Prevýšenie obrubníka bude 150 mm. 
  

17. Priechod pre chodcov       km 0,710 00 

Jestvujúci priechod pre chodcov na vetve križovatky na ceste II/507 neobsahuje všetky 
prvky, ktoré vyžaduje platná legislatíva. Navrhnuté je preto doplnenie priechodu pre chodcov o 
jeho osvetlenie ,úpravu nástupných priestorov s bezbariérovou úpravou a doplnením prvkov 
pre nevidiacich. Chodníky a nástupné plochy ostanú v pôvodnom šírkovom usporiadaní. 

 
18. Zárubný múrik vpravo      km 0,105 50 – 0,251 50 

Priľahlý svah vpravo od vozovky postupnou eróziou zasahuje do profilu cestnej 
komunikácie. Pre obnovenie profilu bude päta svahu odkopaná a doplnený bude zárubný 
múrik z betónových prefabrikátov tvaru L v dĺžke 146 m. 

 
19. Rad palisád vľavo      km 0,018 50 – 0,228 50  

        km 0,285 50 – 0,346 50 

Svah cestného telesa vľavo je poškodený postupnou eróziou a nesystémovými zásahmi 
do zemného telesa. Pre obnovenie profilu bude päta svahu doplnená o rad palisád výšky 600 
– 1500 mm. Následne bude doplnené zemné teleso a obnovená nespevnená krajnica. 
Maximálny sklon svahu bude 1:1,5. Dĺžka úpravy je 271 m. 

 
20. Doplnenie drenážneho asfaltu     km 0,044 00 – 0,519 00 

V tomto úseku komunikácie je súbežne vedený chodník, spájajúci mesto Piešťany 
s obcou Banka. Chodník je nižšie, ako je niveleta vozovky a v daždivom počasí dochádza aj 
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vplyvom nerovností na vozovke k špliechaniu vody na chodcov. Pre obmedzenie tohoto javu 
je navrhnuté zhotovenie obrusnej vrstvy z drenážneho asfaltu. Súčasne s týmto zámerom 
bude dosiahnuté aj zlepšenie adhéznych vlastností vozovky v tomto kritickom úseku. 

 
 

6.  VOZOVKA 

 Súčasný technický stav vozovky je vyčerpaný, vykazuje poruchy, ktoré je v záujme bezpečnosti 
premávky a obnovy technických parametrov odstrániť. Obhliadkou boli zistené poruchy : 

- strata drsnosti       

o  strata mikrotextúry     na celej dĺžke úseku 

o obrusovanie povrchu    na celej dĺžke úseku 

- poruchy povrchu 

o  kaverny povrchu vozovky   vybrané úseky 

o  výtlky v obrusnej vrstve   vybrané úseky 

o  rozpad obrusnej vrstvy    vybrané úseky 

- poruchy krytu 

o  priečne nerovnosti krytu (koľaje) 

o  priečne, rozvetvené, mrazové, pozdĺžne trhliny v kryte 

o  mozaikové a sieťové trhliny 

o  výtlky v kryte 

- poruchy podkladových vrstiev 

o  miestny pokles 

o  plošná deformácia vozovky 

o  odlamovanie okraja vozovky 

Navrhnutý spôsob opravy je podmienený typom zistených porúch, predpokladaným zasiahnutím podkladových 
vrstiev a podložia, ekonomikou návrhu a majetkovými obmedzeniami pri povoľovacom konaní. 

Sanácia vozovky preto obsahuje : 

- zrovnanie vozovky plošným frézovaním v priemernej hrúbke 50 mm 

- doplnenie vyrovnávacej a obrusnej vrstvy  

- lokálnu sanáciu podkladných vrstiev v mieste sieťových rozpadov, poklesov a utrhnutých krajníc 

 

7.  KONŠTRUKCIE VOZOVIEK  
 

V miestach potreby zhotovenia plnej konštrukcie vozovky bude pôvodná vozovka nahradená novými 
konštrukčnými vrstvami : 
 
Asfaltový betón ACo 11-I, PmB 45/80-75  50 mm  STN 73 6121(STN EN 13108-1) 
Spojovací postrek asfaltový C50BP4  0,7 kg/m2    STN EN 12591 
Asfaltový betón ACL 22-I, PmB 45/80-75  90 mm  STN 73 6121(STN EN 13108-1) 
Spojovací postrek asfaltový C50BP4  0,7 kg/m2    STN EN 12591 
Cementom stmelená zmes  CBGM C8/10  22 III/B 32,5N 150 mm STN EN 14227-1 
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Štrkodrva ŠD 0-63, GC     250mm  STN 736126 
SPOLU       540mm  
 
Vo vybranom úseku bude obrusná vrstva zhotovená z drenážneho asfaltu : 
 
Asfaltový betón drenážny PA 11, PmB 45/80-75  50 mm  STN 73 6121(STN EN 13108-1) 
Spojovací postrek asfaltový C50BP4  0,7 kg/m2    STN EN 12591 
Asfaltový betón ACL 22-I, PmB 45/80-75  90 mm  STN 73 6121(STN EN 13108-1) 
Spojovací postrek asfaltový C50BP4  0,7 kg/m2    STN EN 12591 
Cementom stmelená zmes  CBGM C8/10  22 III/B 32,5N 150 mm STN EN 14227-1 
Štrkodrva ŠD 0-63, GC     250mm  STN 736126 
SPOLU       540mm  
 
V mieste zachovania podkladných vrstiev bude na povrch zrovnaný frézovaním zhotovená nová obrusná 
vrstva s vyrovnávacou ložnou vrstvou : 
 
Asfaltový betón ACo 11-I, PmB 45/80-75  50 mm  STN 73 6121(STN EN 13108-1) 
alebo Asfaltový betón drenážny PA 11, PmB 45/80-75  
 
Spojovací postrek asfaltový C50BP4  0,7 kg/m2    STN EN 12591 
Asfaltový betón ACL 22-I, PmB 45/80-75  40-90 mm STN 73 6121(STN EN 13108-1) 
Spojovací postrek asfaltový C50BP4  0,7 kg/m2    STN EN 12591 
SPOLU         max. 120mm  
 
V mieste napojenia plnej konštrukcie vozovky na pôvodnú vozovku bude vykonané preplátovanie vrstiev 2 x 
500 mm. Styčná špára napojenia bude vystužená výstužnou geomrežou zo skleného vlákna (napr. Glasgrid 
8501, alebo ekvivalent) na šírku 1,5 m. 
Všetky stykové a pracovné špáry obrusnej vrstvy budú zatesnené asfaltovou zálievkou. Použité budú za 
horúca aplikované modifikované asfaltové zálievkové hmoty. 
 
Konštrukcia chodníkových plôch zo zámkovej dlažby : 
Zámková dlažba bez fázy DL60 ,  
Farebné a tvarové vyhotovenie v zmysle pôvodnej dlažby 60 mm  STN 73 6131-1 
Lôžko z drveného kameniva 4/8             40 mm  STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zmes  CBGM C8/10  22 III/B 32,5N  120 mm STN EN 14227-1 
Štrkodrva ŠD 0-63, GC      150mm  STN 736126 
SPOLU        370mm  
 
Konštrukcia asfaltových chodníkových plôch : 
Liaty asfalt,  MA 4-III, CA 20/30, s posypom   30 mm  STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zmes  CBGM C8/10  22 III/B 32,5N  120 mm STN EN 14227-1 
Štrkodrva ŠD 0-63, GC      150mm  STN 736126 
SPOLU        300mm  
 
 
Pre použitie horeuvedených konštrukcií je potrebné preukázať deformačný modul pláne : 
Komunikácie :       Edef2 = 60MPa; Edef2/Edef1 < 2,4  
Chodníky :       Edef2 = 30MPa; Edef2/Edef1 < 2,4 
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8.  ODVODNENIE 

 
Komunikácia je odvodnená do postranných zemných priekop a jestvujúcich odvodňovacích zariadení.  
Zistené poruchy : 

- nefunkčné odvodňovacie zariadenia 
- zvýšenie nespevnenej krajnice 
- zanesené priepusty 
- zanesené žľaby a vpusty (v intraviláne) 
- poškodené rímsy a čelá priepustov 

 
 
Pre obnovenie funkčnosti odvodňovacích zariadení budú realizované sanačné práce : 

• dosypanie zemného telesa v násype, s max. sklonom svahu 1:1,5 

• zrezanie nespevnenej krajnice 

• dosypanie nespevnenej krajnice na š. 0,75 m štrkodrvou 0/22 so zhutnením 

• prečistenie a obnovenie profilu zemných odvodňovacích priekop 

• prečistenie spevnených bet. žľabov 

• oprava poškodených úsekov bet. žľabov  

• prečistenie vpustov (kôš, telo vpustu a prípojka) 

• prečistenie priepustov 

• vytvorenie odvodňovacej ryhy vpravo v úseku km 0,075 – 0,252 
 

9.  KONŠTRUKČNÉ PRVKY  

 

Obrubníky, krajníky 
 Vybrané úseky komunikácie v intraviláne sú lemované cestnými obrubníkmi. V priestoroch nástupných 
plôch priechodov pre chodcov je súčasťou prác doplnenie cestnými obrubníkmi 1000/260/150 uloženými na 
stojato do bet. lôžka C16/20. Základné prevýšenie obrubníkov je 150 mm, prispôsobené v závislosti od 
jestvujúceho stavu obrubníkov a okolitých plôch.  Prevýšenie v mieste priechodu pre chodcov bude 20 mm na 
d vozovku  
 Na oblúky malých polomerov budú použité oblúkové obrubníky. Oblúky veľkých polomerov budú 
vyskladané z obrubníkov dl. 300mm. Obrubníky sa nesmú dotýkať, aby nedochádzalo k ich vylamovaniu. 
Šírka špáry bude 10 – 15 mm. Špárovanie obrubníkov bude vykonané cementovou maltou MC10 z plaveného 
piesku, so zahladením. Špárovanie musí byť vykonané pred kladením zámkovej dlažby a asfaltových vrstiev. 
 Chodníky pri styku so zatrávnenými plochami budú lemované záhonovým obrubníkom z rovnou 
hranou 1000/200/100 do bet.lôžka z C12/15. Záhonový obrubník bude osadený v úrovni chodníka. 
 
Bezbariérové napojenie chodníkov 
 Chodníky budú v miestach priechodov pre chodcov napojené bezbariérovo. Prevýšenie obrubníka v 
týchto miestach oproti vozovke bude 20 mm, maximálny sklon chodníka bude 8,3%.  
 
Prvky pre nevidiacich a slabozrakých 
 Komunikácie v intraviláne sú využívané i osobami s poruchami zraku. V tomto prípade je potrebné 
vykonať všetky potrebné opatrenia v zmysle TP 10/2011. Použité budú prirodzené i umelé vodiace línie, 
varovný pás, signálny pás a vodiaci pás. Použitie prvkov je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Použité budú 
prvky drážkovej dlažby a dlažby s polguľovými výstupkami. Všetky uvedené prvky budú červenej farby. 
Priechod č.1 a č.3 bude vybavený prvkami pre nevidiacich.  

Priechod č.2 tieto prvky obsahovať nebude. Funkciou priechodu je prevedenie chodcov cez 
komunikáciu na miesto s kaplnkou v prírodnom prostredí. Tento priestor obsahuje terénne nerovnosti, schody 
a nerovnomerné plochy, ktoré nie sú vhodné na samostatný pohyb nevidiacich osôb.  Zámerom je vylúčiť na 
tomto priechode pohyb nevidiacich bez sprievodu, nakoľko sa jedná o málo prehľadný úsek komunikácie 
a cieľ tejto pešej trasy nie je pre tieto osoby prispôsobený. 
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Prídlažba 
Prídlažba bude použitá : 

- Na pozdĺžne vedenie povrchovej vody asfaltovej komunikácie pri cestnom obrubníku, š. 500 mm 
Prídlažba bude kladená do betónového lôžka C16/20. Šírka špár bude 10-15mm. Špárovanie bude 
vykonané cementovou maltou MC10 z plaveného piesku, so zahladením. Špárovanie musí byť 
vykonané pred kladením zámkovej dlažby a asfaltových vrstiev.  

 
Zámková dlažba 
 Zámková dlažba bude ukladaná podľa doporučení výrobcu, po položení bude zrovnaná vibračnou 
doskou a následne zašpárovaná. Špárovanie bude vykonané drobným kamenivom frakcie 0/2 zametením do 
špár. Po zametení bude špárovací materiál zavibrovaný do špár vibračnou doskou. Proces bude opakovaný 
min. 3x, do úplného vyplnenia špáry. Záverečné zavibrovanie sa nevykoná.  
Šírky chodníkov budú prispôsobené skladobným rozmerom zámkovej dlažby. Na okraje plôch zo zámkových 
dlažieb budú v maximálnej miere využívané krajovky od výrobcu dlažby. Špára medzi dlažbou a obrubníkom 
môže byť max. 5 mm. 
  
Krajnica 
 Komunikácia v extraviláne a v časti intravilánu bude lemovaná nespevnenou krajnicou. Šírka 
nespevnenej krajnice je 0,75 a 1,5 m. Krajnica bude na šírku 0,50 m zhotovená zo štrkodrvy 0-22 hr. 100 mm. 
Priečny sklon krajnice je 8,0%. Povrch krajnice bude zrovnaný a zhutnený. Od vozovky bude krajnica znížená 
o 30 mm. Zvyšná šírka krajnice bude dosypaná zeminou a zatrávnená. 
 
Priepusty 
 Na riešenej trase komunikácie sa nachádzajú 2 priepusty. Priepusty vykazujú poruchy hlavne v oblasti 
čiel a záchytných bezpečnostných zariadení.  
 Rekonštrukcie priepustov pozostávajú z reprofilácie všetkých betónových častí, z výmeny ríms 
s osadením bezpečnostných zariadení a v prípade absentácie čiel z vybudovania nových.   

  
Rímsy: 

Jestvujúca výška oporného múru vľavo bude doplnená na požadovanú výšku nadbetónovaním 
a doplnením novej rímsy.  Rímsy sú navrhnuté monolitické zo železobetónu C30/37-XC4,XD2,XF3. Vystužené 
budú prútmi ØR10 a ØR12. Kotvenie rímsy do nosnej konštrukcie je uskutočnené pomocou lepených kotiev 
do predvŕtaných otvorov. Vzdialenosť kotiev je 1,00 m (v pozdĺžnom smere). Šírka rímsy je premenná podľa 
šírky jestvujúcej rímsy. Hrany sú skosené 30/30mm. Povrch rímsy je tvorený vrstvou ochranného 
vodoodpudivého náteru. Horný povrch rímsy je v sklone 4,0% od vozovky.  

Nadstavenie oporného múrika budde z betónu  C30/37-XC4,XD2,XF3. S pôvodným oporným múrikom 
bude ukotvený vlepením oceľových prútov  ØR12 a´300 mm do prevŕtaných otvorov. 
 
Sanácia oporného múru : 
 Všetky viditeľné časti oporného múru vľavo  budú sanované. Uvolnené časti betónu budú odstránené, 
konštrukcia bude očistená tlakovou vodou.  
 Škáry jestvujúceho kamenného oporného múru vľavo budú vyspravené cementovou maltou MC10. 
 

Zádržné bezpečnostné zariadenia 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na celom úseku cesty boli budované počas výstavby komunikácie. Ich 

plánovaná životnosť je prekročená. Vykazujú lokálne poškodenia z dôvodu nárazov vozidiel, zatláčania 

vozidlami zimnej údržby a v celej dĺžke sú poškodené koróziou. Ich kotvenie je z dôvodu poklesu krajníc 

nedostatočné. V sumáre tieto zariadenia nie sú schopné dodržať predpísaný stupeň zadržania a preto 

súčasným bezpečnostným požiadavkám nevyhovujú. V celom rozsahu je preto navrhnutá ich výmena. 

Pôvodné zádržné zariadenia budú zdemontované a odovzdané pre ďalšie použitie správcovi komunikácie.    

Po zhotovení sanásie svahov, krajníc a ríms, budú svahy násypu v súbehu s vozovkou doplnené o 

záchytné bezpečnostné zariadenie. Úroveň zadržania jednostranného zvodidla bude N2. Záchytné zariadenie 
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bude osadené na okraj vozovky v predpísanom odstupe. V úseku s krajnicou bude odstup okraja zvodidla od 

spevnenej časti komunikácie 0,50 m. Zvodidlo bude ukončené krátkym nábehom zapustením do krajnice. 

Nosné stĺpiky zvodidla budú na rímsy kotvené na oceľové platne, v mieste krajnice budú zapustené 

baranením a obetónované. Zvodidlo bude doplnené o reflexné odrazky v rozostuoch 10 – 15 m. 

Oceľové dvojmadlové zábradlie v. 1,1 m bude doplnené na čelo priepustu, oporný múrik schodiska 

a k žľabu v križovatke s cestou II/507 na ZÚ. Zábradlie bude kotvené na oceľové platne, uchytené do 

podkladu oceľovými skrutkami Ø10 do predvŕtaných otvorov pomocou chemickej kotvy. Povrchová úprava 

bude vyhotovená v zmysle tejto PD. 

 

Ochrana proti korózii 

Všetky oceľové konštrukcie (okrem zvodidiel), ktoré budú v styku s atmosférickými vplyvmi, budú chránené 

kombinovanými povlakmi ( metalizácia Zn 40 + Al 160 a nátery) v zmysle STN EN ISO 12944. Všetky ostré 

hrany, kúty a rohy je nutné brúsením zaobliť alebo zahladiť na minimálny polomer 2mm. Vrchný náter bude 

mať jednotný farebný odtieň. Návrh uvažuje s žltým farebným prevedením (RAL1016). Zábradlia budú 

v kombinácii bielej a červenej farby s pásmi š. 400 mm. Konečné odsúhlasenie farebnosti vykoná investor 

stavby pri odovzdaní staveniska písomným zápisom do protokolu o odovzdaní staveniska. 

Zvodidlá (stĺpiky), zábradlie-očistenie otryskaním na stupeň čistoty Sa 2½ (podľa STN ISO 8501), 

metalizácia žiarovo striekaným zinkom v hrúbke 100 μm.  

Rímsy budú chránené hydrofóbnym náterom - reaktívnou impregnáciou na báze koncentrovaného silanu, 

odolným proti posypovým soliam a agresívnym látkam. Povrch bude vyhotovený s protišmykovou úpravou.  

 

10.  ZEMNÉ A BÚRACIE PRÁCE 

 Búracie práce – budú vykonané pri sanácii poškodenej vozovky, pri napojovaní na jestvujúcu vozovku, 
vybúrané budú poškodené časti žľabov. Jestvujúce záchytné zariadednia budú zdemontované. Súčasťou 
búracích prác je i prečistenie žľabov a priepustov. 

Zemné práce tohoto objektu budú pozostávať z obnovenia profilu zemného telesa cestnej komunikácie 
v nevyhnutnom rozsahu pre obnovenie odvodňovacích zariadení. Svahy násypu budú doplnené tak, aby bolo 
možné obnoviť nespevnené krajnice vozovky. Dosypanie svahov bude realizované so zarezaním do 
pôvodného svahu, s priebežným hutnením po vrstvách max. 250 mm. Maximálny sklon násypu bude 1:1,5.  

Odvodňovacie priekopy budú prečistené a reprofilované tak, aby zabezpečovali plynulé odvodnenie 
v okolí cestného telesa a to vrátane odvrátených svahov priekop. Priepusty budú prečistené. 

Pri hutnení je potrebné zabezpečiť optimálnu vlhkosť. V prípade premočenia obnaženej pláne nesmú 
byť na pláň vpustené žiadne mechanizmy, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Následné budovanie 
konštrukčných vrstiev musí byť realizované v čo najkratšom čase, aby pláň neostala obnažená. Svahy výkopu 
i násypu budú upravené v predpísanom sklone.  

Pred kladením konštrukčných vrstiev vozovky je potrebné vykonať zaťažovacie skúšky pláne v zmysle 
STN 73 6190.  
 

11.  NAKLADANIE S ODPADMI 

 
Výstavbou tohoto objektu vznikne stavebný odpad z búrania konštrukcií. V prípade vzniku odpadu je 

dodávateľ povinný nakladať s odpadom v zmysle zákona. 

Dodávateľ stavby je povinný viesť evidenciu odpadov od ich vzniku až po likvidáciu. Doklady o likvidácii 

odpadu je povinný predložiť pri kolaudácii. Počas výstavby je dodávateľ povinný udržovať na stavbe poriadok, 

dbať na zamedzenie prašnosti kropením a zabrániť úkapom ropných látok zo stavebných strojov a dopravných 

prostiedkov do podložia stavby.  
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Plochy okolo vozoviek budú zahumusované a zatrávnené. Pre zachovanie rozhľadových pomerov nie je 

žiadúce v priestore križovatiek vysádzať vzrastlú zeleň. Výsadba zelene je predmetom samostatného 

stavebného objektu. Prevísajúce konáre a zeleň ohrozujúca bezpečnosť cestnej premávky bude vrámci tejto 

stavby odstránená v súlade s cestným zákonom. Presný rozsah orezu zelene bude stanovený pri odovzdaní 

staveniska. 

Stavba nemá negatívny vplyv na obytné objekty a nespôsobuje zvýšené enviromentálne zaťaženie. 

 Počas výstavby sú všetci účastníci výstavby povinní dodržiavať ustanovenia Zákona o odpadoch 

č.79/2015 Z.z., v znení neskorších doplnkov. 

Výstavbou vznikne stavebný odpad z vybúraných vrstiev vozovky v napojení a zo zemných prác. 

Zatriedenie stavebných odpadov v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Zb. : 

 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503  

   Kategória  „O“ 

   Množstvo :  10  t  

Spôsob zhodnotenia : Výkopy budú odvezené na skládku odpadov. 

 17 03 02  Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 

   Kategória  „O“ 

   Množstvo :  10 t 

   Spôsob zhodnotenia: Odfrézované  asfalty budú odovzdané správcovi komunikácie na  

   ďalšie použitie. 

 17 01 01 Betón neznečistený škodlivinami 

   Kategória  „O“ 

   Množstvo :  10 t 

Spôsob zhodnotenia :  Odovzdaním oprávnenej organizácii na recykláciu a použitie do 

násypov ďalších stavieb. 

 

12.   ZELEŇ 

Pri výstavbe vznikne potreba zatrávnenia svahov cestného telesa v napojení na jestvujúci terén.  

Výrub zelene nie je predmetom tejto dokumentácie. V záujme bezpečnosti cestnej premávky bude vykonaný 

orez prevísajúcich konárov a odstránenie inej zelene v rozhľadových poliach komunikácie. 

 

13.  ORGANIZÁCIA DOPRAVY  A VÝSTAVBY  

 Realizácia prác bude vykonávaná za premávky, pod ochranou prenosného dopravného značenia. 
Prístup na stavenisko je zabezpečený z cesty II/499. Prenosné dopravné značenie pre vjazd na stavenisko je 
súčasťou tejto dokumentácie. Pred zahájením výstavby je dodávateľ povinný aktualizovať projekt PDZ a 
požiadať cestný správny orgán o určenie dopravného značenia.   

Pred výjazdom na komunikácie je dodávateľ povinný zabezpečiť očistenie náprav automobilov. V 
prípade znečistenia komunikácií je dodávateľ povinný povrch vozovky neodkladne očistiť.  

 

14.  TRVALÉ DOPRAVNÉ  ZNAČENIE 

 Zvislé dopravné značenie 

Dopravné značky sú základného rozmeru. Podklad je z pozinkovaného oceľového plechu, povrch je 

z reflexnej fólie triedy reflexnosti 2. Okraj značky je ukončený prelisom.  Nosiče značiek sú z oceľových trubiek 

pozinkovaných  60 mm, upevnených do betónovej pätky z betónu C12/15. 

 Okraj značky nesmie zasahovať do voľnej šírky priľahlého jazdného pruhu, spodný okraj značky(aj 

dodatkovej tabule) je 2,0 m nad povrchom časti komunikácie v ktorej je značka umiestnená. 
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 Vodorovné dopravné značenie 

Stredové deliace čiary plné a prerušované budú vyhotovené v šírke 125 mm zo štrukturovaného plastu 

s reflexnou úpravou.  

Vodiace čiary plné a prerušované budú vyhotovené v šírke 250 mm zo štrukturovaného plastu s 

reflexnou úpravou. 

Vyznačenie dpravných tieňov bude zhotovené striekaním bielou farbou.  

Priechody pre chodcov (V6a, V6b) budú vyznačené striekaním bielou farbou s reflexnou balotínou, 

s protišmykovou úpravou.  Vodiace pásiky VDZ V6b budú realizované nalepením pásikov hrúbky min. 3 mm.  

V celom riešenom úseku budú pre zvýšenie bezpečnosti premávky doplnené retroreflexné gombíky 

v zmysle priloženej schémy. 

Vodorovné a zvislé dopravné značenie bude vyhotovené na vozovke v zmysle Vyhl.9/2009 Zb.    

15. DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY  

 Práce budú vykonávané pod ochranou prenosného dopravného značenia. Etapizácia prác bude 

volená tak, aby minimalizovala obmedzenia dopravy. Práce budú vykonávané v polovičnom profile. Jazda vo 

voľnom pruhu bude usmerňovaná svetelnou signalizáciou.  

Dopravné značky sú základného rozmeru. Podklad je z oceľového plechu, povrch je z reflexnej fólie 

triedy reflexnosti 2. Okraj je lemovaný prelisom. Nosiče značiek sú z oceľových trubiek s červeno-bielymi 

pruhmi, upevnených do pätky odolnej voči preklopeniu. Na jednom stĺpiku je možné osadiť maximálne dve DZ 

s dodatkovými tabuľkami.  

 Okraj značky nesmie zasahovať do voľnej šírky priľahlého jazdného pruhu, spodný okraj značky(aj 
dodatkovej tabule) je min. 0,6 m nad povrchom časti komunikácie v ktorej je značka umiestnená. 

 
 Vodorovné dopravné značenie 
VDZ bude realizované pomocou značkovacej fólie. Po skončení etapy bude fólia odstránená. 
 
Počas výstavby zhotoviteľ vyčlení potrebný počet zamestnancov – náležite poučených osôb – na 

riadenie dopravy počas realizácie prác. 
 

16.  BEZPEČNOSŤ PRÁCE   

  
 Nakoľko bude stavba vykonávaná dodávateľsky, bude povinnosťou dodávateľa zabezpečiť 

bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavenisku. Podľa § 3 Vládneho nariadenia č. 396/2006 

je potrebná koordinácia projektu v zmysle požiadaviek nariadenia a obstaranie plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. 

 Za bezpečnosť a životné prostredie počas výstavby je plne zodpovedný stavbyvedúci, ktorý musí byť 

uvedený v stavebnom denníku. 

 

17. POŽIARNA OCHRANA  

 

 Nakoľko tavba nevytvára žiadne požiarne riziko, neobsahuje projektová dokumentácia samostatné 

riešenie požiarnej ochrany. 

Navrhovaná komunikácia rozmermi a únosnosťou vozovky vyhovuje požiadavkám na prístup požiarnej 

techniky do územia. 

 
V Trenčíne, 30.4.2017 

Vypracoval : Ing. Igor Ševčík 


