
Technická správa 
 
1. Všeobecná časť 
 
 

1.1 Stavba 
 
 

1.1 Stavba 
Názov    : Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy 

 
       Objekt :    :  Rekonštrukcia križovatky 

Miesto stavby    :  Krompachy  
Katastrálne  územie   :  Krompachy 
Druh stavby   :  Rekonštrukcia 

 sa zosunula 
      1.2 Stavebník 

Názov, adresa   :   Košický samosprávny kraj   
    Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

       Objednávateľ PD   :   SaÚ KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice 
 

1.3   Projektant  
        Názov, adresa   :  ÚDI Košice s.r.o., Hlinkova 39, 040 01 Košice 
        IČO    :  36 182 541 
        Zodpovedný projektant  :  Ing. Starý  
 
1.4  Jestvujúci stav a ciele stavby 

Projekt  rieši doplnenie križovatky odbočujúce pruhy a to odbočujúci pruh vľavo na ceste II/547 
v smere od Košíc a odbočujúci pruh vpravo na ceste III/547015 v smere od centra na Košice. Nové 
usporiadanie si vyžiada mierne rozšírenie vozovky a to celkom o 160 m2 , z toho 63 m2 na ceste II/547 a 97 
m2 na ceste III/547015. Ďalej bude vymenený kryt v celom priestore križovatky a upravené vodorovné 
a zvislé dopravné značenie. Úprava križovatky si vyžiada aj premiestnenie 3 stĺpov verejného osvetlenia 
(tieto už teraz nevyhovujú svojim umiestnením v blízkosti hrany vozovky – nie je dodržaná vzdial. 0,5 m od 
líca obrubníku). Stavba je realizovaná výhradne na pozemkoch stavebníka (SC KSK) a to na parcele č. 
3074 a 3075 (LV č.2243).  

Priestor stavby bol ako podklad pre projekt zameraný geodeticky a doplnený o zákres podzemných 
vedení podľa podkladov správcov jednotlivých sietí.  
 
2. Popis rekonštrukcie križovatky. 
 V dotknutých úsekoch, kde bude potrebné rozšírenie vozovky, budú vybúrané obrubníky v dĺžke 78 
m celkom a zábradlie v dĺžkach 7 a 9 m. Bude zriadený výkop rozšírenia v ploche 50 m2 celkom a nová 
konštrukcia vozovky v zložení : 

o  Betón asfaltový  ACo 11; I; PMB 45/80-75 hr.   50 mm   ( s modifik. asf.) 
o  Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 
o  Betón asfaltový  ACL 16; I   hr.   60 mm 
o  Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 s výstužou GlassGrid 8501 
o  Betón asfaltový  ACp 22; II   hr.   90 mm 
o  Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 
o  Štrkodrva   ŠD   fr. 0-63 mm   hr. 200 mm 
o  Štrkodrva   ŠD   fr. 0-125 mm   hr. 200 mm 
o  CELKOM          600 mm 

     Osadené budú nové obrubníky ABO 2-15 (15/25 cm) do lôžka z betónu s bet. bočnou oporou 
vyvýšené o 120 mm nad povrch vozovky.    
Vrstva ACo 11;I hr. 50 mm bude po odfrézovaní jestvujúceho povrchu v hr. 50 mm položená v celom 
priestore križovatky  - 1892 m2. 
Vrstva ACL 16;I bude rozšírená o 50 cm, oproti podkladovým vrstvám, ako „preplátovanie“ hrany 
rozšírenia a bude pod nej položená výstužná vrstva z geomreže GlassGrid 8501 . 
     Doplní sa nové zábradlie v dĺ. 7 a 13 m a 4+16 m – celkom 40 m. Zriadi sa nové vodorovné 
dopravné značenie a bude doplnené a upravené zvislé dopravné značenie. 
  Dva prechody pre chodcov bude potrebné premiestniť na ceste II/547 čo si vyžiada predlažbu 
jestvujúceho chodníku (vľavo) vo výmere 8 m2 a prepojovací chodníček v zelenom páse (vpravo) 7,5 m2 

a 8,5 m2 vpravo pri ZÚ. Konštrukcia - zámková dlažba hr. 60 mm + lôžko hr. 40 mm a podklad zo 
štrkodrvy hr. 200 mm. 



 Jestvujúci systém odvodnenia vozovky do ul. vpustov sa nemení. Pri výmene obrusnej vrstvy budú 
upravené poklopy, mreže a hrnce jestv. šácht, vpustov a armatúr a jeden ul. vpust bude posunutý (zriadený 
nový).  
 
3. Nakladanie s odpadmi. 

    Nakladanie s odpady z výstavby - stavebná suť z vybúrania vozovky 255,4 t (vyfrézovaný 
    materiál a obrubníky (bude odvezená na dvor SaÚ KSK v Hencovciach – vzdial. 30 km) na jej ďalšie  
    použitie. Kamenivo  97,3 t bude odvezené na skládku v Krompachoch – vzdial. do 6km.  
 
     Prehľad stavebného odpadu 
 

Č.skupiny Názov skupiny a druh odpadu Kategória Množstvo  
t 

Spôsob likvidácie 

17 05 04 Kamenivo  O    97,3 Skládka Krompachy 

17 01 01 Betón – vybúrané obrubníky O       15,6 Dvor SaÚ KSK 

17 03 02 Bitúmenové zmesi (vyfr.mat.) O 239,8 Dvor SaÚ KSK 

 Celkom O     352,7  

 
4.   BOZ - Bezpečnosť pri práci 

Doprava počas výstavby bude zrealizovaná bez vylúčenej premávky. Na dotknutých    úsekoch 
počas výstavby bude doprava usmernená dočasným dopravným značením, svetelnou signalizáciou  resp. 
usmernením pracovníkmi realizujúcej firmy. 
Dodávateľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce, Zákona č. 124/2006 Z.z. 
a súvisiacich predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nar. vlády SR 396/2006 Z.z. 
a vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných 
prácach. 
 
5.   Úprava napojenia MK v km 0,010 vpravo 
 Toto jestvujúce napojenie MK na cestu II/547 nezodpovedá doporučeným vzdialenostiam 
križovatiek v Tab. 2  STN 736110 pre fun. tr. B2, ktoré má byť min. 150 m. Jej vzdialenosť od križovatky 
s c. III/547015 je iba 35 m a prakticky leží v priestoru križovatky ciest II/547 a III/547015. Z tohto dôvodu je 
problematické najmä odbočenie vľavo na túto MK zo smeru od Košíc – hrozí zablokovanie celej križovatky. 
S ohľadom na malú intenzitu dopravy na tejto MK bude umožnené odbočenie vpravo a vľavo zo smeru 
z MK a odbočenie vpravo zo smeru od SNV z c. II/547. Odbočenie vľavo na c. II/547 zo smeru od Košíc 
bude tak, ako to je s príjazdom na vedľajšie parkovisko, to je odbočením až pred mostom a cez parkoviská 
naspäť na MK – obchádzka cca 150m. Nákladné vozidlá pre zásobovanie budú musieť plánovať príjazd 
buďto zo smeru od SNV (príp. s otočením na ČS PHM cca 300 m naviac), alebo z druhej strany do centra 
a naspäť po Lorencovej ul. cez most.  
 
6.   Dopravné značenie počas výstavby 
 Dopravné značenie je spracované podľa zákona č. 8/2009 Z.z. z 3.12.2008 O cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z, zákona 
č 199/2009 Z.z., zákona č.144/2010 Z.z., zákona 119/2011 Z.z. a zákona č.313/2011 Z.z.. Vyhlášky Min. 
vnútra SR č. 9/2009 Z.z. z 20.12.2008, ktorou sa vykonáva zákon o Cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení Vyhlášky č. 130/2010  Z.z., Vyhlášky č. 413/2010 Z.z. a Vyhlášky 
č. 361/2011 Z.z. 
 Pracovné miesto, kde bude vykonávaná stavebná činnosť bude dlhodobé (na niekoľko dní- cca 4  
dni ). Dĺžka pracovného dlhodobého miesta bude max. do 60 m. Je potrebné, aby zostali dva jazdné pruhy 
šírky min. 2,75 m pre obojsmernú premávku, ktorá bude riadená zvislým dopravným značením a v prípade 
potreby pracovníkmi dodávateľa. Rýchlosť jazdy bude v priestore pracovného miesta obmedzená. Značky 
budú osadené na stĺpiky umiestnené do podstavcov. 
 
7. Inžinierske siete : 

Pri zemných prácach je potrebné podzemné vedenia pred započatím zemných prác overiť u ich 
správcov a podľa potreby ich dať v teréne priamo vytýčiť.  
 
8. Rekonštrukcia VO  - rekonštrukcie vonkajšieho osvetlenia križovatky. V rámci rekonštrukcie križovatky 
sa zdemontujú jestvujúce svietidla VO, ktoré sa nahradia novými svietidlami. Nové vonkajšie osvetlenie je 
napojené z existujúcich rozvodov VO v predmetnej oblasti, z posledných ponechaných stĺpov VO. Na 
prepojenie sú použité káble AYKY-J 4x25 v dĺžke cca 200 m.  Káble sú uložené voľne vo výkope cca 0,5 m 
od hranice cesty. V projekte sa riešia 3 nové stožiare VO č.1 až 3 (osvetlenie ciest). Na osvetlenie 
križovatky sú navrhnuté stĺpy VO výšky 10 m, osadené sú výbojkovými svietidlami 150 W umiestnených na 
jednoramenných výložníkoch. Osvetľovacie telesá je potrebné zapojiť na jednotlivé fázy striedavo tak, aby 
pri výpadku niektorej fázy ostala podstatná časť križovatky osvetlená (L1,L2,L3). Svietidlá sú samostatne 



istené poistkami In = 6A umiestnenými v telese stĺpa v jednookruhových rozvodniciach typu EKM. Počet 
demontovaných stožiarov – 3 ks, počet novonavrhnutých 3 ks. 
 
9.  Výrobky a výrobcovia uvedené v tejto dokumentácii sú iba odporúčaním projektanta. Dodávateľ 
stavby si môže zvoliť iné výrobky, od iných výrobcov, obdobného charakteru pri zachovaní 
potrebných rozmerov, parametrov a porovnateľnej kvality výrobkov, po konzultácii s projektantom. 
 
 
 
 
Košice ,  január  2014    
   
                             Ing. Jiří Starý 


