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ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

VŠEOBECNE:

Na základe požiadaviek investora je vypracovaný projekt zamerania pôvodného stavu strechy maštale hovädzieho dobytka na hospodárskom dvore v Medzanoch. 
Celkové vonkajšie pôdorysné rozmery strechy sú 72,20 x 25,50 m.
POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA:


Prekrytie maštale HD je zrealizované kombináciou troch sedlových striech. 

Nad hlavnou ustajňovacou časťou stavby je sedlová strecha so sklonom 13,5º s vytvorením pozdĺžneho pultového prevetrávacieho svetlíka v hrebeni strechy. 

Nad hnojnou koncovkou je samostatná sedlová strecha kopírujúca tvar strechy nad ustajňovacou časťou, ale s výškovým posunom smerom hore kvôli zväčšeniu svetlej výšky pri manipulácií s kontajnerom.

Nad prípravovňou a administratívnou časťou objektu je taktiež sedlová strecha, ale so sklonom 20º, pričom je pôdorysne otočená oproti ustajňovacej časti o 90º. Táto strecha má v hrebeni vytvorené dva samostatné pozdĺžne pultové prevetrávacie svetlíky.


Vodorovnú nosnú konštrukciu strechy nad ustajňovacou časťou objektu a hnojnou koncovkou tvorí oceľový priehradový sedlový väzník uložený nad strednou časťou stavby. Predlženie nosnej konštrukcie na obidve strany väzníka je riešené valcovanými oceľovými nosníkmi priamo prepojenými s hornou pásnicou väzníka. Nosnú konštrukciu nad prípravovňou a administratívou tvorí taktiež oceľový priehradový sedlový väzník.

Na tieto nosné oceľové prvky sú v pozdĺžnom smere osadené vodorovné drevené krokvy, na ktoré je uložený plnoplošný doskový záklop, separačná vrstva z lepenky a vlnitá bitúmenová krytina.

Nad uzatvorenými priestormi stavby je strešný plášť doplnený o tepelnú izoláciu z PPS polystyrénu hr. 50 mm prichyteného na spodnú stranu vodorovných drevených krokiev a z interiéru chráneného plastovým lamelovým podhľadom.

Vodorovné stuženie nosných prvkov strechy je zabezpečené krížovými stužidlami v šikmej rovine strechy a pozdĺžne v mieste hrebeňa strechy.
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Strechy objektu sú opatrené potrebným klampiarskym oplechovaním z pozinkovaného plechu a taktiež pododkvapovými žľabmi a zvislými zvodmi odvádzajúcimi dažďovú vodu zo strechy priamo na terén.
ZÁVER:

Celková skladba a rozsah projektových prác sú vypracované v súlade s požiadavkami investora. Celkový rozsah PD zodpovedá požiadavkám projektovej dokumentácie v rozsahu pre zameranie jestvujúceho stavu objektu. 

Generálny projektant upozorňuje v záverečnej časti technickej správy na dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov pri modernizácií objektu. Je nutné dodržiavať vyhlášku 147/2013 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

Pred zahájením stavebných prác je nutné ODPOJIŤ OBJEKT OD VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETI !!!
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ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

VŠEOBECNE:

Na základe požiadaviek investora je vypracovaný projekt modernizácie strechy maštale hovädzieho dobytka na hospodárskom dvore v Medzanoch. Zo stavebno-technickej stránky modernizácia strechy pozostáva hlavne z výmeny strešného plášťa odstránením pôvodnej vlnitej bitúmenovej krytiny, lepenky a plnoplošného doskového záklopu až po úroveň vodorovných drevených krokiev, na ktoré sa osadí nový strešný plášť z plechových tepelnoizolačných sendvičových PUR panelov.
Celkové vonkajšie pôdorysné rozmery strechy sú 72,20 x 25,50 m.

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA:


Prekrytie maštale HD je zrealizované kombináciou troch sedlových striech. 


Nad hlavnou ustajňovacou časťou stavby je sedlová strecha so sklonom 13,5º s vytvorením pozdĺžneho pultového prevetrávacieho svetlíka v hrebeni strechy. 


Nad hnojnou koncovkou je samostatná sedlová strecha kopírujúca tvar strechy nad ustajňovacou časťou, ale s výškovým posunom smerom hore kvôli zväčšeniu svetlej výšky pri manipulácií s kontajnerom.


Nad prípravovňou a administratívnou časťou objektu je taktiež sedlová strecha, ale so sklonom 20º, pričom je pôdorysne otočená oproti ustajňovacej časti o 90º. Táto strecha má v hrebeni vytvorené dva samostatné pozdĺžne pultové prevetrávacie svetlíky.


Vodorovnú nosnú konštrukciu strechy nad ustajňovacou časťou objektu a hnojnou koncovkou tvorí oceľový priehradový sedlový väzník uložený nad strednou časťou stavby. Predlženie nosnej konštrukcie na obidve strany väzníka je riešené valcovanými oceľovými nosníkmi priamo prepojenými s hornou pásnicou väzníka. Nosnú konštrukciu nad prípravovňou a administratívou tvorí taktiež oceľový priehradový sedlový väzník. 


Vodorovné stuženie nosných prvkov strechy je zabezpečené krížovými stužidlami v šikmej rovine strechy a pozdĺžne v mieste hrebeňa strechy.

Na tieto nosné oceľové prvky sú v pozdĺžnom smere osadené vodorovné drevené krokvy, na ktoré bude uložený strešný plášť z plechových tepelnoizolačných sendvičových PUR panelov hr. 60 mm.  
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Strechy objektu budú opatrené potrebným klampiarskym oplechovaním z lakoplastovaného plechu a taktiež pododkvapovými žľabmi a zvislými zvodmi odvádzajúcimi dažďovú vodu zo strechy priamo na terén.

ZÁVER:

Celková skladba a rozsah projektových prác sú vypracované v súlade s požiadavkami investora. Celkový rozsah PD zodpovedá požiadavkám projektovej dokumentácie v rozsahu pre ohlásenie stavebných úprav. 

Generálny projektant upozorňuje v záverečnej časti technickej správy na dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov pri modernizácií objektu. Je nutné dodržiavať vyhlášku 147/2013 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

Pred zahájením stavebných prác je nutné ODPOJIŤ OBJEKT OD VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH SIETI !!!
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1. Identifikačné údaje:

Stavba 
: Modernizácia strechy maštale HD v Medzanoch
Miesto
: p.č. 309  k.ú. Medzany
Okres
: Prešov

Kraj
: Prešovský

Investor          : Agrofarma - K, s.r.o. Medzany 168, okr. Prešov
Projektant      : Agro Ateliér s.r.o., Za Kalváriou 86, 080 01 Prešov

Čís.zák.         :  21 01 02 – HD
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku


Na základe požiadaviek investora je vypracovaný projekt modernizácie strechy maštale hovädzieho dobytka na hospodárskom dvore v Medzanoch. 


Navrhovaná modernizácia strechy je smerovaná najmä k zlepšeniu welfare zvierat a vytvoreniu nízkoemisnej situácie v maštali. Je dôležité si uvedomiť, aký význam má vytvorenie optimálnej maštaľnej klímy, vetrania, ochladzovania či optimálneho osvetlenia pre zvieratá.


Kvalitu maštaľného vzduchu charakterizuje niekoľko dôležitých faktorov a to najmä  teplota vzduchu, obsah vodných pár čiže relatívna vlhkosť, obsah škodlivých plynov (CO2, NH3, H2S, CH4 ), obsah prachových častíc, obsah mikroorganizmov atď. 


Modernizáciou strechy bude zabezpečené, okrem zníženia prehrievania vnútorného priestoru maštale od slnečného žiarenia, aj lepšie a výkonnejšie vetranie a výmena vzduchu v maštali. Optimálny objem priestoru na výmenu tepla, koncentráciu vodných pár a škodlivých plynov v maštali je pre dobytok 6 m3 priestoru maštale na 100 kg živej hmotnosti.

Novonavrhované sendvičové strešné panely nám zabezpečia zvýšenie povrchovej teploty podhľadu v zimných mesiacoch, čo vedie k zlepšeniu prúdenia teplého vzduchu z ustajňovacej časti do strešných odvetrávacích otvorov a tým k zníženiu rizika zrážania vodných pár a možnému poškodzovaniu strešnej konštrukcie. Táto výmena vzduchu zabezpečí dostatočný odvod vodných pár a škodlivých plynov z maštale. 

Systém vetrania umožňuje udržiavať rýchlosť a teplotu vzduchu nad povrchmi výkalov  čo najnižšie, bez zníženia celkového vetrania. Pri prirodzenom vetraní sa zohľadňuje prevládajúci smer vetra.

Technológie na znižovanie emisií skleníkových plynov predstavujú investície do technológie ustajňovania HZ, skladovania hnojív v rámci živočíšnej výroby (napr. filtrované odvetrávanie, správne skladovanie hnojív, atď.).


Zo stavebno-technickej stránky modernizácia strechy pozostáva hlavne z výmeny strešného plášťa odstránením pôvodnej vlnitej bitúmenovej krytiny, lepenky a plnoplošného doskového záklopu až po úroveň vodorovných drevených krokiev, na ktoré sa osadí nový strešný plášť z plechových tepelnoizolačných sendvičových PUR panelov s vytvorením pozdĺžneho pultového prevetrávacieho svetlíka v hrebeni strechy.


Celkové vonkajšie pôdorysné rozmery strechy sú 72,20 x 25,50 m.

Navrhovaná modernizácia strechy nemení systém ustajnenia zvierat a nenavyšuje kapacitu ustajnených zvierat v maštali.
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3. Prehľad východzích podkladov

· objednávka investora

· zameranie jestvujúceho stavu objektu
4. Členenie stavby
Stavebné objekty :

obj.č. 01 – Maštaľ HD
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Žiadne súvisiace investície a časové väzby nebudú vyvolané.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Investorom, ako aj užívateľom stavby bude Agrofarma - K, s.r.o. Medzany 168, okr. Prešov.
7. Termíny začatia a ukončenia stavby

Začatie stavby      :

Ukončenie stavby:

Doba výstavby    :
       mesiacov

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu, kolaudácii a užívaniu stavby, prípadne údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní stavby do užívania

Skúšobná prevádzka bude dohodnutá medzi investorom a dodávateľmi stavebnej časti.

9. Predpokladaný celkový náklad stavby

Nie je súčasťou tejto PD na stupni pre ohlásenie stavebných úprav.

10. Predpokladaný program odpadového hospodárstva

v zmysle Vyhlášky 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13.novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov vznikajúcich na stavbe:  

1) počas modernizácie stavby :
	Por.

Číslo
	Kód

odpadu
	N á z o v     o d p a d u
	Kateg.

odpadu

	1.
	17 02 01
	drevo
	O
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	2.
	17 04 05
	železo a oceľ
	O

	3.
	17 09 04
	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O

	4.
	15 01 01
	obaly z papiera a lepenky
	O

	5.
	15 01 02
	obaly z plastov
	O


Odpady vznikajúce na stavbe počas stavebných úprav sú zaradené do stavebných odpadov číslo skupiny 17 a obalových odpadov číslo skupiny 15, kategória O-ostatné. 

Vzhľadom na ich kategorizáciu budú odpady p.č. 2 odvezené na zariadenie na zber odpadov. Odpady p.č. 1, 3-5  budú vyvezené na skládku nie nebezpečného odpadu. 

2) počas prevádzky stavby :

	
Por.

číslo
	Kód

odpadu
	N á z o v     o d p a d u
	Kateg.

odpadu

	1.
	20 01 21
	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                
	N



Odpady p.č. 1 vznikajúce pri užívaní stavby sa budú uskladňovať v typizovaných kontajneroch a následné nakladanie s nimi sa bude riadiť VZN obce Medzany.


Počas prevádzky užívania maštale vzniká maštaľný hnoj a močovka, ktoré budú uskladňované na hnojisku a v čase vegetačného kľudu vyvážané z hnojiska na pozemky investora (orná pôda), kde budú zaoraním zapravené do pôdy v súlade s plánom hnojenia poľnohospodárskych plôch.
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