

I. ETAPA

ÚSEKY 1-9 NA VÝKRESOCH 1-5

II. ETAPA

ÚSEKY 10-12
NA VÝKRESOCH 6-7

I. ETAPA: OBSAHUJE

- SO 01 - CYKLISTICKÁ KOMUNIKÁCIA
ARCHITEKTÚRA: ÚSEKY Č. 1-9
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE: ÚSEKY 1-9, DETAILS A-J
- SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
ÚSEKY 1-7
- SO 03 - ZMENA SIGNÁLNYCH PLÁNOV CSS
KRIŽOVATKA HVIEZDOSLAVOVA - KMETOVA
- SO 04 - PRIECESTNÉ ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE NA ULICI ŠTÚROVA
/CELÝ ROZSAH STAVEBNÉHO OBJEKTU/

II. ETAPA: OBSAHUJE

- SO 01 - CYKLISTICKÁ KOMUNIKÁCIA
ARCHITEKTÚRA: ÚSEKY Č. 10-12
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE: ÚSEKY 10-12, DETAILS K-M
- SO 02 - PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
ÚSEKY 9 a 10
- SO 03 - ZMENA SIGNÁLNYCH PLÁNOV CSS
KRIŽOVATKA HVIEZDOSLAVOVA - DOLNOČERMÁNSKA
KRIŽOVATKA HVIEZDOSLAVOVA - KAUFAND
KRIŽOVATKA HVIEZDOSLAVOVA - ČAJKOVSKÉHO

POZNÁMKA: II. ETAPA NEOBSAHUJE SO 04, NAKOLKO CELÝ TENTO OBJEKT JE SÚČASŤOU I. ETAPY

POZNÁMKA: ZMENY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII,
OPROTÍ PŮVODNEJ PD Z 06/2015, SÚ VYKRESLENÉ
MODROU FARBOU

ETAPIZÁCIA 2021 ZMENA 2020

AUTOR : ING. ARCH. ĽUDMILA ČERNÁ
ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER ORANT NITRA
INVESTOR: MESTO NITRA
STEFÁNKOVA TRIEA 60, NITRA
PROJEKTANT: ING. SÁNDOR KATÁRNA
DOPRAVNÉ ŘEŠENIE: ING. ŠTEFAN LIŠÝ

CYKLOTRASA
MLYNÁRCE-DIELY-KLOKOČINA

NAZOV: CELKOVÁ SITUÁCIA CYKLOTRASY