

Obec Dolné Lefantovce
stavebný úrad

OBEC-1-
Spoločný obecný úrad
so sídlom: Mestský úrad v Nitre

Dokumentácia bola overená v stavebnom
konaní, a je podkladom pre uskutočnenie
stavby podľa stavebného povolenia
č. SP.24/2016-005-Nitra 04.04.2016
vydané tunajším stavebným úradom
vedúci oddelenia



ALAM s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 BRATISLAVA
web: www.alam.sk, mail: alam@alam.sk, tel.: 0248203232, fax: 02/48203233

VYPRACOVAL: ING. PAVOL VLACHOVIČ
ING. JOZEF SOTÁK

ZODPOVEDNÝ
PROJEKTANT: ALFONZ LANČARIČ

STUPEŇ PD:

DRS

DÁTUM: 07/2015 FORMÁT: 7xA4 MIERKA: - ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 1-15-010

PARÉ Č. :

1

OBJEDNÁVATEL: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

NÁZOV STAVBY: CYKLOTRASA - DIELY - KLOKOČINA


OBJEKT: SO 03 - ZMENA SIGNÁLNYCH PLÁNOV CSS

VÝKRES Č. :

04.2

NÁZOV VÝKRESU:

Dopravná časť - Hviezdoslavova-Kmeťova



Mesto	Centrálne riadenie dopravy – úpravy CSS				
křižovatka	Hviezdoslavova – Kmeťova				
Kontroloval	Alfonz Lančarič	varianta	Cyklotrasa 2015	datum	15/07/2015
Vypracoval	Ing. Vendula Kosňovská	Signatura		list	2


Tabuľka medzičasov



LISA+

		prijíždajúci									
		VH	VB	VD	VA	VC	SA	CD	PC	PD	PH
vyklizení	VH	7	-	9	6	-	4	-	4	-	-
	VB	2	5	9	4	9	-	-	8	-	-
	VD	-	-	4	6	-	4	-	4	-	-
	VA	2	6	4	-	0	-	7	-	-	-
	VC	4	5	3	-	-	-	4	-	-	-
	SA	-	3	-	0	-	8	-	-	8	-
	CD	8	2	8	-	-	3	-	-	-	-
	PC	-	-	-	7	16	-	-	-	-	-
	PD	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-
	PH	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-
min. volno		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Mesto	Centrálne riadenie dopravy – úpravy CSS				
křižovatka	Hviezdoslavova – Kmet'ova				
Kontroloval	Alfonz Lančarič	varianta	Cyklotrasa 2015	datum	15/07/2015
Vypracoval	Ing. Vendula Kosňovská	Signatura		list	3




Mesto	Centrálne riadenie dopravy – úpravy CSS				
křižovatka	Hviezdoslavova – Kmeťova				
Kontroloval	Alfonz Lančarič	varianta	Cyklotrasa 2015	datum	15/07/2015
Vypracoval	Ing. Vendula Kosňovská	Signatura		list	4

Signálne plány



P10 65s




Mesto	Centrálné riadenie dopravy – úpravy CSS			
křižovatka	Hviezdoslavova – Kmet'ova			
Kontroloval	Alfonz Lančarič	varianta	Cyklotrasa 2015	
Vypracoval	Ing. Vendula Košířovská	Signatura	datum	15/07/2015
			list	5

Signálne plány



P11 73s




Mesto	Centrálnie riadenie dopravy – úpravy CSS			
křižovatka	Hviezdoslavova – Kmeťova			
Kontroloval	Alfonz Lančarič	varianta	Cyklotrasa 2015	
Vypracoval	Ing. Vendula Kosťovská	Signatura	datum	15/07/2015
			list	6

Signálne plány



P12 63s



Mesto	Centrálné riadenie dopravy – úpravy CSS			
křižovatka	Hviezdoslavova – Kmeťova			
Kontroloval	Alfonz Lančarič	varianta	Cyklotrasa 2015	
Vypracoval	Ing. Vendula Košňovská	Signatura	datum	15/07/2015
			list	7