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CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

DRS

SO 04 — PZZ na ulici Stirova — Nova cyklotrasa

1. VSeobecna cast’

1.1 Zakladné udaje

Néazov stavby:
Stavebny objekt:

Miesto stavby:
Okres:

Investor:
Buduci spravca:

Projektant:
Zodpovedny projektant objektu:
(Cislo osvedcenia, vyhlaska

¢.205/2010 Z.z. o UTZ):
Stupen projektovej dokumentacie:

1.2 Technické udaje

CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

SO 04 — Priecestné zabezpedovacie zariadenie na ulici Stirova —
Nova cyklotrasa

Priecestie v km 36,435

Nitra

Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
7SR, Oblastné riaditel'stvo Trnava

Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

PROJEKT SIGNAL s.r.o.

Ruzinovska 1G

821 02 Bratislava

Ing. Marek GUSPAN

0159-13/D-E2,E7,E9,E11,E12(PE)
Dokumentacia pre realizaciu stavby

Na jednokol'ajnej trati Nitrianske Pravno — Nové ZamKky sa v km 36,435 nachadza priecestie,
kde sa so zZelezni€nou trat'ou krizuje cesta Il.triedy. Priecestie je zabezpecené PZZ svetelné s celymi
zavorami a bez aktivnej signalizacie. Najvyssia tratova rychlost’ v tratovom useku je 80 km/h a za-
brzdné vzdialenost’ je 700 m. Pouzita trakcia je nezavisla.

1.3 Podklady pre vypracovanie projektu

Pre spracovanie projektu boli pouZité nasledovné podklady:

- zadanie stavby

- pracovna porada, miestne Setrenie
- geodetické zameranie v siradnicovom systéme JTSK, vySkovom systéme Balt p.v.

- obhliadka miesta stavby

- Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb (VTPKS), vydal a vypracoval VVUZ Zili-
na schvalené generalnym riaditefom ZSR 1.07.2010

- Technické dokumentacia spravcu infrastruktiry

- STN 33 2000-4-41:2007-10 Elektrické inStalacie nizkeho napétia, Cast’ 4-41: Zaistenie
bezpec€nosti, Ochrana pred zadsahom elektrickym prudom

- STN 33 2000-5-51:2010-05 Elektrické instalacie budov, Cast’ 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni, Spolo¢né pravidla

- STN 33 2000-5-54: 2012-08 Elektrické intalacie nizkeho napitia, Cast’ 5-54: Vyber a
stavba elektrickych zariadeni, Uzemiiovacie sustavy a ochranné vodice

Technicka sprava
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- STNEN50125-3 Drahové aplikacie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Cast’ 3:
Signalizac¢né a telekomunikacné zariadenia

- STN332000-6  Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 6: Revizia

- STN 34 2600 Elektrické Zelezni¢né zabezpecovacie zariadenia

- STN P 34 2651 Zelezniéné priecestné zariadenia

- STN EN 50122-1/AC Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Elektricka bezpe¢nost’,
uzemilovanie a spitné vedenia Cast’ 1: Ochranné opatrenia proti zdsahu
elektrickym pradom

- STNEN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Veobecné principy

- STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Cast’ 2: ManaZérstvo rizika

- STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota

- STNEN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Cast’ 4: Elektrické a elektronické systémy v

stavbach

- STN 34 2609 Projektovanie kablovych rozvodov Zelezniénych zabezpecovacich
zariadeni

- STN 375711 Krizovanie kéblov so Zelezniénymi drahami

- STN 73 6005 Krizovanie podzemnych sieti a ich sibehy

- Zékon 124/2006

- Zakon 513/2009

- Vyhléaska 205/2010

- Vyhlaska MDPT SR €.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah

- 7SR Z 1 — Pravidl4 Zelezniénej prevadzky

- 7SR Z 2 — Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky
- ZSR Z 10 — Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej infrastruktury

- ZSR Z 12 — Zelezni&né priecestia a priechody

1.4 Suc€asny stav na priecesti

Existujuce Zelezni¢né priecestie v km 36,435 je v sucasnosti v zmysle normy STN P 34 2651
zabezpedené priecestnym zabezpe€ovacim zariadenim (PZS 2Z) 2. kategorie s polovi¢nymi zdvorami
a bez aktivnej signalizécie. Kontrola od PZZ je v ZST Nitra.

1.5 Navrhované rieSenie

V ramci stavby bude v blizkosti PZZ v km 36,435 vybudovany novy prechod pre cyklistov
v km 36,417. Prechod pre cyklistov bude vybaveny dvomi vystraznikmi s celymi zavorami, ktoré za-
bezpecia novu cyklotrasu, ktord pdjde subezne s existujiicim priecestim v km 36,435.

PZZ na priecesti a PZZ na priechode pre cyklistov budu tvorit’ jeden technologicky celok.
Eviden¢ne to bude samostatné priecestie a samostatny prechod pre cyklistov. Existujice PZZ
bude doplnené tak, aby ovladalo aj vystrazniky a zdvory na novom prechode. Nakolko ide
onovy prechod bude nutné poZziadat’ o pridelenie jedine¢ného identifika¢ného ¢isla prechodu
J1C) a vypracovat’ evidencny list priecestia prechodu pre cyklistov.

V existujicom PZZ budu nahradené v3etky kol'ajové obvody, ktoré zasahuju do pribliZovacich
usekov priecestia v km 36,435 pocitatmi osi. Existujuci RD v km 36,420 spolu so zariadenim bude
demontovany a nahradeny novym RD v km 36,400, ktory bude obsahovat’ existujucu technologiu PZZ
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doplnenu o nové prvky. Budu taktieZ upravené obvody susednych priecesti v km 34,673, v km 35,451,
v km 35,942 a v km 37,861.

1.6 Suvisiace PS a SO

SO 01 Cyklisticka komunikéacia

SO 02 Prekladka verejného osvetlenia

SO 03 Zmena signalnych planov CSS

SO 04-01 Zelezni¢ny priechod pre cyklistov a chodcov
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2. Technicka cast’

2.1 Vystrazniky

Na novom prechode budt pouzité dva kusy vystraznikov AZD 97, kazdy s dvomi &ervenymi
striedavo svietiacimi Ziarovkovymi svetlami bez aktivnej signalizacie. Na vystraznikoch bude umies-
tnend dopravna znacka A30a - Vystrazny kriZz pre Zelezni¢né priecestie jednokol'ajové. Zvukovi vy-
strahu budll vykondvat elektronické zvony, ktoré su stcast'ou vystraznikov. Budu pouzité 2 kusy zavor
typu AZD 99 s dizkou brvien 6 m. Napéjanie 12 V &ervenych svetiel vystraznikov nie je potrebné
upravovat’. Napétie na Ziarovkach bude dostacujuce.

Na nové vystrazniky bud(i nalepené nalepky s jedine¢né identifika¢nym &islom priecestia (JIC).
Pred priecestim budi doplnené vzmysle predpisu ZSR Z 1 ¢&l. 446 tabule pred priecestim
vo vzdialenosti 60 metrov od kraja priecestia resp. prechodu.

Rozmiestnenie vystraznikov je na vykrese ¢. 0210.

2.2 Kolajové obvody

Kolajové obvody 8KO, 9KO a 10KO st vyhodnocované na priecesti v km 37,861. Kol'ajové
obvody 1AKO, 1KO a 2KO st vyhodnocované na priecesti v km 35,942. Kolajovy obvod 3KO je
vyhodnocovany na priecesti v km 35,451.

V3setky uvedené kol'ajové obvody od km 37,733 do km 35,433 budi demontované. Kabelizacia
od demontovanych kol'ajovych obvodov bude pouzitd pre nové snimace osi P1 az P9.

2.3 Pocitace osi

Pre sptstanie priecestia v km 36,435 a prechodu v km 34,417 bud( pouzité pocitace osi firmy
ALTPRO typu BO23. Snimace budi typu ZK 24-2 FM a budu pripojené cez jednotku VUR a existu-
jucu kabelizéaciu od existujucich kol'ajovych obvodov. Bude osadenych 9 snimacov, ktoré vytvoria 8
usekov. Oznacenie usekov zostane zachované tj. usek 8KO, 9KO, 10KO, 1AKO, 1KO, 2KO, 3KO
anovy usek 1BKO, ktory vznikne rozdelenim useku 1KO snimacom P6. Bude pouzita konfiguracia
zapojenia pocitacov osi, Konfiguracia 5 (BO23-3A-3B-3C-2D). Budu pouzité dva pocitate osi. Vy-
hodnocovanie volnosti vSetkych usekov bude v RD na priecesti v km 36,435 a opakova¢mi budu in-
forméacie prenaSané na susedné priecestia. Umiestnenie snimacov je nakreslené v situacnej schéme za-
bezpe&ovacieho zariadenia, vykres & 0200. Snimade budti podl'a poziadavky ZSR montované na pitu
kol'ajnice.

2.4 Uprava obvodov

Projektovéa dokumentacia obsahuje vykresy, na ktorych budu prevedené tipravy a nové vykresy.

Upravy PZZ st nakreslené na vykrese & 8500. Tento vykres nahradi vykres povodnej doku-
mentacie. Ostatné vykresy z povodnej dokumentacie zostavaju v platnosti. Nové vykresy napajania
a reléovych obvodov maju €. 2201, 2202, 2601, 2602, 2501-2504, 2601, 2602 a 8001-8012.

V stojane ¢€.11 bude zruSeny ASE subor a polica v poschodi 03. Budt doplnené panely volnej
vézby do poschodia 05, 06 a 07, v ktorych budil nové relé. Do poistkového panela na poschodi 08 budu

Technicka sprava Strana 5/18



CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

DRS SO 04 — PZZ na ulici Sturova — Nova cyklotrasa

doplnené poistky. Do poschodia 01 a 02 budt doplnené panely svorkovnic. Zmeny su zakreslené na
vykrese €. 2501 a 2502.

V stojane ¢.12 bude zruSeny panel rotaéného menica v poschodi 01, panel ovladania rotacného
menica v poschodi 05 a dobijace na poziciach 1101 a 1102. Buda doplnené police v poschodi 11, 13
a 15, na ktorych budi umiestnené pocitace osi typ ALTPRO a novy dobija¢ BNH10R. Do poistkového
panela v poschodi 09 budti doplnené poistky, istice a DC/DC konvertor na DIN listu. Do poschodia 01
bude doplneny panel svorkovnic. Zmeny st zakreslené na vykrese €. 2503 a 2504.

Bude vytvorend napitové zbernica +/-T pre potreby vizieb do ZST Nitra a na susedné prie-
cestia. Po demontovani existujticich dobijacov batérii bude zapojeny novy dobija¢ BNH10R. Doplne-
né obvody napdjania su na novom vykrese €. 2202.

Konfigurédcia pocitatov osi, nulovanie a smerové vystupy su na novych vykresoch €. 8001 az
8008.

Na novom vykrese €. 8010 je doplneny prenos informacii od priecestia v km 36,435 a v km
36,417 do ZST Nitra. Prenos bude realizovany po Styroch Zilach. V ZST Nitra bude doplnené nulo-
vanie pocitacov osi (tlac¢idlo dvojpolohové vratné vytahovacie s pocitadlom) vsetkych tsekov sucasne
a kontrola volnosti a obsadenia (volnost’ — biela Ziarovka, obsadenost’ — Cervena Ziarovka) vsetkych
tsekov stcasne. Volnost tsekov 8KO, 9KO, 10KO, 1AKO, 1BKO, 1KO, 2KO, 3KO a povel nulo-
vania pocitac¢a osi bude prendSany po Styroch Zzilach nového kabla 501N a existujucich kabloch 501,
502, 512, 522 a 526 do ZST Nitra. V ZST Nitra bude doplnena nova skrinka pre nulovanie PO, ktora
bude umiestnena na kontrolnej skrinke priecesti v DK. Styri vol'né zily kablov 501 a 502 na priecesti
»A“ v km 35,942, kablov 502 a 512 na priecesti ,,B“ v km 35,451, kablov 512 a 522 na priecesti
»C*“ v km 34,673 a kablov 522 a 526 v rozvadzaci R1 je potrebné prepojit’ dorovna.

Na novom vykrese €. 8011 je nova skrinka pre miestnu obsluhu.

Na novom vykrese ¢. 8012 je novy vonkajsi telefénny objekt, ktory bude umiestneny na novom
RD v km 36,400.

V reléovych obvodoch priecestia v km 36,435 na existujicom vykrese €. 8500 bude:

- doplnené relé VX, ktoré bude opakovacom existujucej vylukovej zasuvky,

- doplnené relé SD a SDN, pre ovladanie doplnenych vystraznikov,

- doplnené relé¢ SOQ, ktoré bude opakovacom existujuce relé SO,

- doplnené kontakty relé¢ 8KOJ, 9KOJ, 10KOJ a 1AKOJ do obvodu relé AJ,
- doplnené kontakty relé¢ 1BKOJ, 1IKOJ, 2KOJ a 3KOJ do obvodu relé BJ,
- doplnené kontakty relé X, P6-S a P7-S do obvodu anulacie priecestia,

- doplnené zapojenie novych vystraznikov C a D,

- doplnené zapojenie novych zavor vystraznikov C a D,

- zruSené zapojenie skrinky pre miestnu obsluhu a jej nahradenie novou,

- demontovany ASE subor.

Projektant upozorniuje na duplicitné pouZitie kontaktu ¢. 4 relé SRO v paneli Mp2. Pro-
jektant predpoklada pouzitie kontaktu ¢. 2 relé SRO v zapojeni znazornenom na vykrese ¢. 8500.

2.5 Uprava obvodov susednych priecesti

Na novom vykrese €. 8009 su informacie o volnosti jednotlivych usekov, ktoré je potrebné pre-
naSat’ a Uprava obvodov susednych priecesti. Upravené budi obvody priecesti v km 34,673, v km
35,451, v km 35,942 a v km 37,861.
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Volnost’ Gsekov 8KO, 9KO a 10KO bude prenasana po dvoch volnych Zilach nového kabla
503N a existujiceho kabla 503 na priecestie ,,M“ v km 37,861. Na priecesti v km 37,861 bude dopl-
nené relé 8910J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov relé BJ.

Volnost usekov 2KO a 3KO bude prendsana po dvoch volnych zilach nového kabla 404B
a existujiceho kéabla 404A na priecestie ,,A“ v km 35,942. Na priecesti v km 35,942 bude doplnené
relé 23J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov relé BJ.

Volnost’ tsekov 1AKO, 1BKO a 1KO bude prenasana po dvoch volnych zilach nového kabla
501N a existujuceho kéabla 501 na priecestie ,A*“ v km 35,942. Na priecesti v km 35,942 bude doplne-
né relé 1J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov relé AJ.

Volnost’ tsekov 1BKO, 1KO, 2KO a 3KO bude prenasana po dvoch volnych zilach nového
kabla SO1N a existujtcich kébloch 501 a 502 na priecestie ,,B* v km 35,451. Na priecesti v km 35,451
bude doplnené relé 123J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov
relé AJ. Dve Zzily kablov 501 a 502 na priecesti “A“ v km 35,942 je potrebné prepojit’ dorovna.

Volnost' useku 3KO bude prendSand po dvoch volnych zilich nového kabla 501N
a existujucich kabloch 501, 502 a 512 na priecestie ,,C*“ v km 34,673. Na priecesti v km 34,673 bude
doplnené relé¢ 3J typ NMS1-2000 C. Kontakty tohto relé je potrebné zapracovat’ do obvodov relé AJ.
Dve zily kablov 501 a 502 na priecesti ,,A“ v km 35,942 a kablov 502 a 512 na priecesti ,,B“ v km
35,451 je potrebné prepojit’ dorovna.

2.6 Kabelizacia

2.6.1 Kablova trasa

V tratovom useku od km 36,400 do km 36,415 budui kéable ulozené vo vykope 50x80 cm kryté
modrou vystraznou féliou vo vzdialenosti 4,6 m od osi kolaje v celom tseku.

V km 36,415 budu kable uloZené vo vykope 50x80 c¢m kryté modrou vystraznou féliou kolmo
na os trate.

V km 36,411 bude zriadeny prechod kéblov v chranicke, rira priemeru 110mm, v hibke min.
150 e¢m pod plaiiou Zelezniéného spodku, v zmysle predpisu S4 v dizke 8 m.

V tratovom useku od km 36,409 do km 36,411 budu kable ulozené vo vykope 35x80 cm kryté
modrou vystraznou féliou vo vzdialenosti 2,6 m od osi kolaje v celom tseku.

V tratovom useku od km 36,411 do km 36,419 buda kéble ulozené vo vykope 35x80 cm
v plastovom ZI'abe ZEKAN1 vo vzdialenosti 2,6 m od osi kol'aje v celom tseku.

V km 36,418 budu kable uloZené vo vykope 35x80 c¢m kryté modrou vystraznou féliou kolmo
na os trate.

Subehy kablov (vzdialenost’ od osi kolaje a dizka) sii zakreslené na vykrese & 0100. Prechody
kéblov popod kolaje st na vykrese €. 0400.

Pred zac¢atim vykopovych prac je nevyhnutné vytycit’ vSetky inZinierske siete nachadzaju-
ce sa v miestach navrhnutej kablovej trasy a vykopy urobit’ tak, aby nedoslo k poSkodeniu exis-
tujucich podzemnych inzinierskych sieti.
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2.6.2 Vonkajsia kabelizacia

K novym vystraznikom C a D budu polozené nové kable 103 a 104 typu TCEKPFLEY 12P1,0
anové kable 105 a 106 typu CYKY-O 4x6 pre pohon zavor. K existujiicim vystraznikom A a B budd
polozené nové kable 101N a 102N typu TCEKPFLEY 12P1,0 a nové kable typu CYKY-O 4x6 pre
pohon zavor, ktoré budii naspojkované na existujice kable 101 spojkou S2, 102 spojkou S4, 101A
spojkou S3 a 102B spojkou S5 v km 36,415. K novému snimacu osi P7 bude poloZeny kébel typu
TCEPKPFLEY 3XNO0,8. Snimace osi P1, P2, P3, P4, PS5, P6, P8, a P9 budu napojené na existujlice
kable typu TCEKEE 2x2x1, TCEKEE 3x2x1 a TCEKEE 4x2x1 demontovanych kol'ajovych obvo-
dov. V km 36,927 bude skrinka VUR snimaca P4 a skrinka TJA demontovaného kolajového obvodu
1AKO prepojena kablom typu TCEKPFLEY 3P1,0.

V km 36,415 bude naspojkovany novy kébel SO3N typu TCEKPFLEY 7P1,0 s existujicim
kablom 503 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S6, novy kéabel 501N typu TCEKPFLEY 16P1,0
s existujucim kablom 501 typu TCEKEE 16x2x1 spojkou S7, novy kabel 301B typu TCEKPFLEY
7P1,0 sexistujucim kéblom 301 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S8, novy kabel 301C typu
TCEKPFLEY 7P1,0 s existujicim kédblom 301 typu TCEKEE 7x2x1 spojkou S9 a novy kéabel 404B
typu TCEKPFLEY 3P1,0 s existujicim kablom 404 A typu TCEKEE 3x2x1 spojkou S10.

Kéable budu ukoncené v reléovom stojane €. 11 v novom RD v km 36,400.

K novému stipu nadzemného vedenia & 96 bude poloZeny novy kébel typu TCEKPFLEY
2P1,0.

Z dovodu premiestnenia RD bude potrebné naspojkovanie existujicich kablov. V km
36,415 budu kable veduce do jestvujiiceho RD preruSené a naspojkované na nové kable spojkami
S2-S10. Typy novych kablov a znazornenie spojok je na vykrese ¢. 1001 a 1002.

Nakol’ko bude RD presunuty vsmere bliz§ie k ZST Nitra a kabel pripojKy je vedeny
z tohto smeru, nie je potrebné spojkovanie kabla pripojky. Kéabel pripojky je potrebné odkopat’
a zatiahnut’ do nového RD v km 36,400. Kabel bude pripojeny do nového vnitorného rozvadzaca
RO1.

2.6.3 Vnutorné rozvody

Vlastné elektrické obvody v reléovom stojane budu urobené izolovanymi medenymi vodi¢mi.
Farba izolacie je pre fazové vodice Cierna, plus pdl batérie ervena, minus pol batérie modra, ochranny
vodi¢ Zltozelena. Ostatné funkcné vodice Cierna. Toto farebné znacenie neplati u izolacie Zil kablov.

2.7 Ovladanie zariadenia

PZZ bude ovladané automaticky jazdou vlaku, pripadne ru¢ne, obsluhou zo skrinky pre miestne
ovladanie umiestnenej na stene RD alebo z kontrolnej skrinky priecesti v ZST Nitra.

Vystraha na priecesti v km 36,435 a v km 36,417 bude spustana v km 37,733 v smere do Nitry
av km 35,433 v smere do LuZianok. Priblizovacie tseky st predlzené z dovodu vyuzitia existujlce;j
kabelaze demontovanych kolajovych obvodov. Vypocty priecestia v km 36,435 a nového prechodu
v km 36,417 pre cyklistov s v prilohe.

Porucha PZZ bude prenasana do ZST Nitra a indikovana v kontrolnej skrinke priecesti.
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V pripade, ze pride k poruche PZZ alebo ak po uvolneni vzd’al'ovacieho useku nepride k zruse-
niu vystrahy a uplynie medzny anulovaci &as, priecestie bude mozné otvorit len dialkovo z DK v ZST
Nitra drzanim tlacidla nidzového otvorenia priecestia v km 36,435 alebo miestne drzanim tla¢idla
nudzového otvorenia v skrinke miestnej obsluhy na RD v km 36,400.

Uvedenie do zékladného stavu je mozné iba udrzujicim zamestnancom po odstraneni poruchy.

Po dlhSom vypadku elektrickej energie, pri ktorom pride k vybitiu batérie a naslednému odpo-
jeniu zariadenia od napédjania, je potrebné po obnoveni dodavky elektrickej energie a nabiti batérie ob-
novit normalny stav PZZ udrzujicim zamestnancom.

2.8 Umiestnenie zariadenia

Zariadenie bude umiestnené do nového RD typ BETONBAU UF 2524 v km 36,400. Povodny
RD v km 36,420 bude demontovany a odovzdany spravcovi zariadenia na adresu SOZT Leopoldov.
Z existujuceho RD budu prelozené reléové stojany €. 11, 12 a batérie do nového RD.

2.9 Stip nadzemného vedenia

Dvojity stip nadzemného vedenia v km 36,416 bude demontovany. V km 36,410 bude vybudo-
vany novy jednoduchy stip nadzemného vedenia. Oznadenie stipa ostane zachované a to stip ¢&. 96.
K novému stipu v km 36,410 bude polozeny novy kébel. Typ kabla je popisany v kapitole 2.6.2 Von-
kajsia kabelizacia.

2.10 Napajanie

Napdjanie zostane existujlce, dopliiované zariadenia resp. komponenty budi napajané z existu-
juceho napdjania.

2.11 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom

Vstupné dvere do reléového domceka musia byt trvale uzamknuté a na dverach musia byt
umiestnené vystrazné tabul’ky podl'a normy STN 34 2600 a STN EN 61310-1:2008:

POZOR - ELEKTRICKE ZARIADENIE

NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJMI

HLAVNY VYPINAC

VYPNI V NEBEZPECENSTVE

Ochranné opatrenia

V zmysle STN 33 2000-4-41:2007-10 Elektrické instalacie nizkeho napitia, Cast’ 4-41: Zaiste-
nie bezpecnosti, Ochrana pred zasahom elektrickym pridom, je ochrana pred zasahom elektrickym
pradom navrhnuté nasledovne.
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Sustavy a ich ochranné opatrenia v RD

a) 3/N AC 400/230 V 50 Hz IT (existujica)

Oznacenie: L1, L2, L3, N

Zdroj: pripojka

Napdja: Rozvadza¢ RO1 vo vnutri RD

Ochranné opatrenie: samo¢inné odpojenie napajania, podl'a ¢l. 411
PoZiadavky na zédkladnt ochranu podla prilohy A

Kapitola A.1 Zakladna izolacia zivych casti

Kapitola A.2 Zabrany alebo kryty

Poziadavky na ochranu pri poruche, podl'a ¢l. 411.3

Ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie, podl'a ¢l. 411.3.1
Samocinné odpojenie zdroja pri poruche v ststave TN, podl'a ¢l. 411.6

b) 3/N AC 400/230 V 50 Hz IT

Oznacenie: L1, L2, L3, N, PE

Zdroj: Rozvadza¢ RO1 vo vnutri RD

Napaja: Dobijac

Ochranné opatrenie: samo¢inné odpojenie napajania, podla ¢l. 411
Poziadavky na zékladnu ochranu podl'a prilohy A

Kapitola A.1 Zakladn4 izolacia zivych casti

Kapitola A.2 Zabrany alebo kryty

Poziadavky na ochranu pri poruche, podl'a ¢l. 411.3

Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie, podl'a ¢l. 411.3.1
Samocinné odpojenie zdroja pri poruche v sustave TN, podla ¢l. 411.6

¢) 2 DC 24V SELV

Oznacenie: +, -

Zdroj: akumulatorova batéria s dobijacom

Napaja: Elektronické a reléové obvody zariadenia, meni¢ DC/DC
Ochranné opatrenie: malé napétie SELV a PELV, podla ¢l. 414
Poziadavky na zékladnt ochranu a ochranu pri poruche, podl'a ¢l. 414.2

d) 2 DC 24V SELV

Oznacenie: +T, -T

Zdroj: Meni¢ DC/DC HSD15 24S24

Napéja: vizobné reléové obvody do DK ZST Nitra a susednych priecesti
Ochranné opatrenie: malé napétie SELV a PELV, podla ¢l. 414
Poziadavky na zékladnt ochranu a ochranu pri poruche, podl'a ¢l. 414.2

Nakol’ko je reléovy domcek uzavretou elektrickou prevadzkou, do ktorej maju pristup iba urce-
ni pracovnici s predpisanou odbornou spdsobilostou podl'a Vyhlasky 205/2010, Ziadne d’al$ie neod-
stranitel'né ohrozenia v uréenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach nie sii uvazované a nie
je potrebné navrhovat’ ochranné opatrenia.
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3. Ochrana pred bleskom

V zmysle STN EN 62305-1 az 4 nie su potrebné ochranné opatrenia na ochranu pred bleskom
(pozri priloha Manazérstvo rizika podl'a STN EN 62305-2).

4. Poziadavky na postup prac

4.1 Postup prac

PoCas prac bude nevyhnutné koordinovat postup arozsah vykonavanych &innosti
s prevadzkovymi pracovnikmi ZSR. Zhotovitel' bude vykonavat’ prace v st€innosti s pracovnikmi
ZSR.

PZZ v km 36,435 bude vypnuté z ¢innosti a bude zabezpecené straZenie vo vyluke. Z ddvodu
spolo¢nych kol'ajovych obvodov a vyhodnocovania volnosti niektorych tsekov susednych priecesti
v RD na priecesti v km 36,435 budu susedné priecestia v km 34,673, v km 35,451, v km 35,942
av km 37,861 vypnuté z ¢innosti a zabezpefené strazenie vo vyluke. Vsetky prace na PZZ budi
vykonéavané pri vypnutom zariadeni. Strazenie PZZ si zabezpeci zhotovitel. StraZnici priecestia musia
mat’ minimdlne skasku €. 13 Dopravny zamestnanec na trati podl'a predpisu ZSR Z 3 Priloha &. 3 alebo
vysSiu, ktord obsahuje kvalifikdciu zavorara. Pocas strazenia priecesti a zriadenia stanovist’ straznikov
priecesti je nutné postupovat’ v zmysle predpisu Z 1. Komunikacia straZznikov priecesti s vypravcom
bude prebiehat’ cez tratové telefony.

Pri ruSeni kolajovych obvodov nebude potrebné kol'ajova vyluka a zavedenie néhradnej auto-
busovej dopravy. Doplnenie snimacov osi a ruSenie kol'ajovych obvodov je mozné robit’ vo vlakovych
prestavkach.

Aktivécia zariadenia bude realizovana na zaklade Rozkazu o vyluke (ROV) v zmysle predpisov
ZSR (SR 1004, ZS 1). Zhotovitel’ prac musi véas pred vylukou (v zmysle SR 1004) vypracovat’ a pred-
loZit” spravcovi zariadenia technologické postupy a d’alSie podklady potrebné k vypracovaniu ROV.

Zhotovitel' prac musi predloZit' spravcovi zariadenia a prednostovi prislusnej ZST dostatoéne
véas (cca. 14 dni pred zacatim prac podl'a ROV) vsetky podklady potrebné pre spracovanie prislusného
prevadzkového poriadku a jeho priloh.

Aktivacia PZZ pre priecestie v km 36,435 a pre prechod pre cyklistov v km 36,417 bude
vykonana na ziaklade ROV.

4.2 Starostlivost’ o Zzivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenia nemaji negativny vplyv na Zivotné prostredie. V tomto PS si na-
vrhnuté materialy a vyrobky s certifikatmi v zmysle prislusnych platnych noriem a predpisov, ¢o zaru-
Cuje vylucenie nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie. V ramci PS sa neuvazuje so zriadenim
skladok pre uloZenie odpadov, ziskané materidly budu pontknuté spravcom na vyuzitie vo forme na-
hradnych dielov. V pripade nezdujmu sprdvcov o ndhradné diely budi zneSkodnené na to uréenej
skladke.
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4.3 Ochrana proti hluku a vibraciam

V priebehu realizacie stavby nebude okolie ¢iasto¢ne zat'azené stavebnou ¢innostou — hluk, vib-
racie, exhalaty a prach. Hluk bude iba miniméalne v&¢si ako pri beznej zelezni¢nej doprave.
Po uvedeni do prevadzky nebude stavba zdrojom zvySenych vibracii, hluku ani exhalatov a pra-
chu.

4.4 Podmienky poziarnej bezpeénosti a prevadzky budovanej stavby

Pri stavebnych a montaZnych pracach je nutné dodrziavat’ protipoziarne opatrenia a stthrn prac
je nutné riesit’ odborne v stilade s platnymi normami a predpisy.

Prevadzka a vystavba musi reSpektovat’ Zékon o ochrane pred poziarmi €. 314/2001 Z.z. v zne-
ni neskorsich predpisov.

Navrhovany objekt (RD) pre PZZ je typovy monoliticky vyrobok, na ktory je vydany povolo-
vaci list ZSR.

V zmysle TNZ 34 2612 zmena c-12/1992 sa v RD s plochou do 10 m2 nezriad’uje stanoviste
prenosného hasiaceho pristroja.

4.5 Zemné prace

V ramci stavby budu realizované vykopy kéablovej ryhy pre pokladanie novej kabelizacie. Vset-
ky prebytky vykopov sa spotrebujii v rdmci stavby na spétné zasypy resp. na kone¢né upravy ploch
zasiahnutych stavbou.

5. Bezpecnostné a prevadzkové pokyny

5.1 Bezpec€nost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri priprave staveniska je zhotovitel’ povinny zabezpecit:

- v sulade s projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim zrealizovat’ provizorne prie-
cestia, priechody, lavky, provizérne mosty, ochranné konstrukcie, aby bola zachovana bez-
pecnost’ prevadzky na drahe, pristup cestujliicej verejnosti do verejne pristupnych objektov a
ich Casti,

- pocas trvania akejkol'vek stavebnej €innosti ochranu verejnych priestranstiev, okolitych sta-
vieb, komunikécii, zelene, geodetickych bodov, znaciek vyznacujucich polohu inzinierskych
sieti,

- splnenie vSetkych podmienok vyplyvajicich zo stavebného povolenia dotykajucich sa reali-
zacie stavby a splnenie podmienok dohodnutych v zmluve o dielo, v etape pripravy staveni-
ska.

Stavebné prace musia byt vykondvané v stlade s pradvnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie

BOZP, najmé ustanoveniami:

- Zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopl-
neni niektorych zakonov,

- NV SR €.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na sta-
venisko,
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- Vyhl. €.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdso-
bilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. VSetky otvory, vykopy a jamy na stavenis-
kach (pracoviskach) alebo komunikéciach, kde hrozi nebezpecenstvo padu osob tj. cestuju-
cich, zamestnancov zelezni¢nych podnikov a verejnosti, musia byt zakryté alebo ohradené
pevnou zabranou. Pri ohradeni treba dodrzat’ vySku ohradenia a podla typu konstrukcie aj
vzdialenost’ od hrany padu v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.,

- Vyhl. SUBP ¢&.59/1982 Zb. ktorou sa uréujii zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
préace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpeénostnych predpi-
sov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie
BOZP a technickych zariadeni platnych v €ase realizacie predmetnej stavby pri vietkych vy-
konavanych cinnostiach,

- Stavebné prace musia byt’ vykonavané podla ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri pra-
ci* vypracovaného v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.. Objednavatel’, ako stavebnik, poveri
jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentécie podla § 3
NV SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na sta-
venisko, ktory bude koordinovat’ vypracovanie planu BOZP (v zmysle NV SR ¢.396/2006
Z. z.) so Zhotovitelom eSte pred zriadenim staveniska. Pred zaciatkom stavby predlozi vy-
brany zhotovitel' stavebnych prac k postdeniu na ZSR GR, Odbor bezpeénosti a inspekeie
(O 440).

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré si dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktorf spifiajii predpoklady na odbornii spdsobilost’, zdravotni
sposobilost’ a na psychickl sposobilost’ v zmysle prislusSnych ustanoveni Zakona NR SR ¢.513/2009
Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych d’al3ich zdkonov a predpisov ZSR Z 3, ZSR Z 4.

Kazdy zamestnanec, ktory mé prvykrat vstupit’ do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do ochran-
ného pasma Zelezni¢nej dréahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musi byt preukazatelne pouceny a overe-
ny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 v poverenom vzdelavacom
zariadeni. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vztahuji aj na zamestnancov, s prekrocenou
periodicitou Skolenia.

Zhotovitel' resp. podzhotovitelia stavebnych préc, ako aj vSetky osoby zéastnené na staveb-
nych Upravach predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ ustanovenia predpisu
ZSR Z 2 ,Bezpetnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky“ a suvisiacich
platnych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.

Zhotovitel' stavebnych prac musi zabezpec€it' zamestnancom, ktori budii obsluhovat’ resp. maja
vykonavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi Gpravami predmetnej stav-
by prislusnu kvalifikaciu v zmysle normy STN 34 3100 resp. zodpoveda za jej platnost’.

Zhotovitel' stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a ststavné zistovanie nebez-
pecenstiev a ohrozeni, posudzovat’ riziko a vypracovat’ pisomny dokument o postdeni rizika pri vSet-
kych pracovnych ¢innostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organiza¢nych,
OOPP) na zaistenie BOZP.
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Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie G¢innych OOPP v zmysle NV ¢&. 395/2006
Z. z. ominimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

Podla prislusnej Specifikacie sa na urc¢ené technické zariadenia vzt'ahuju podmienky vyhlasky
MDPT ¢. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na
ur&enych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel’ stavebnych prac dodrziavat’ a spinat.

Pri vSetkych inZinierskych sietach (v energetike, plynarstve, telekomunikaciach,...) sa musia
prace vykonavat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa
musia dodrziavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat’ dozor po¢as vystavby.

Pri uskuto€riovani stavebno-montaznych prac je potrebné riadit’ sa zékladnymi zdkonnymi na-
riadeniami, najméa zakonom NR SR ¢. 125/2006 Z. z. a zdkonom NR SR ¢&. 124/2006 Z. z., Nariadenim
vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako
aj nariadeniami a platnymi vyhlaSkami, zvlast’ s dérazom na Vyhlasku ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa usta-
novuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Rovnako
dodrziavat’ nasledovné vyhlasky :

- Vyhlasku MZP SR ¢.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vSeobecnych tech-
nickych poziadavkiach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostiou pohybu a orientacie,

- Vyhlasku MDPT SR €.205/2010 Z.z. o ur¢enych technickych zariadeniach a uréenych ¢in-
nostiach na uréenych technickych zariadeniach,

- Vyhlasku MDPT SR ¢.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah,

- Predpis ZSR Z 2 — Bezpetnost' zamestnancov v podmienkach Zeleznic SR, nakolko sa
predmetné stavba bude vykonévat' v priestoroch ZSR.

5.2 Bezpec€nost’ prace a technickych zariadeni v budticej prevadzke

Zhotovitel' je povinny pred uvedenim urceného technického zariadenia do prevadzky vykonat
vychodiskovl reviziu v zmysle vyhlasky €.205/2010 a STN 33 2000-6 ,,Elektrické instalacie nizkeho
napitia. Cast’ 6: Revizia“ a vyhotovi reviznu spravu podla STN 33 1500. Vychodiskova revizia musi
byt’ vykonana a revizna sprava vyhotovena reviznym technikom s platnym osved¢enim vydanym bez-
pecnostnym organom.

Prevadzkovatel’ bude vykondvat’ pravidelné revizie podl'a STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-
6:2007 v lehotach podl'a Vyhlasky ¢.205/2010 Z.z.

Udrzbu a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpeci prevadzkova-
tel’ u odborne sposobilej organizacie.

Pri zaistovani BOZP v budtcej prevadzke sa musi zohl'adnit’ :

- § 4 Zakona ¢€.124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

- ,,Podklad* vypracovany v zmysle § 5 NV SR ¢.396/2006 Z.z. (spracuje v zmysle § 5 NV SR
koordinéciu projektovej dokumentéacie (vypracovanie planu BOZP a podkladu) zabezpedu-
je(-ju) koordinator dokumentacie povereny v zmysle citovaného nariadenia vlady).

- ,.Sposob zaistenia BOZP pri budticej prevadzke* vypracovany v zmysle § 9 Vyhl. MZP SR
¢.453/2000 Z.z. (spracuje opravnena osoba podl'a § 8 Vyhl. MZP SR ¢.453/2000 Z.z.)
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Spracovanie potrebnych podkladov pre bezpecnost' prace a technickych zariadeni v budtcej
prevadzke zabezpeci zhotovitel’ stavby.

5.3 Ochranné a bezpec¢nostné opatrenia

Zhotovitel resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zucastnené na staveb-
nych Upravach predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ ustanovenia predpisu
ZSR 72 ,.Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* a stvisiacich plat-
nych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.

Objednéavatel’, ako stavebnik, poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koor-
dinatorov dokumentacie podla § 3 NV SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ktory bude koordinovat’ vypracovanie planu BOZP (v
zmysle NV SR €.396/2006 Z.z.) so Zhotovitel'om eSte pred zriadenim staveniska. Pred zaciatkom stav-
by predlozi vybrany zhotovitel stavebnych prac k postideniu na ZSR GR, Odbor bezpeénosti
a inSpekcie (O 440). Stavebné prace musia byt’ vykonavané podla ,,Planu bezpecnosti a ochrany zdra-
via pri préaci* vypracovaného v zmysle NV SR ¢€.396/2006 Z.z.

Stavebné prace musia byt vykonavané v stlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najmé ustanoveniami:

- Zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopl-

neni niektorych zakonov,

- Vyhl. €.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdso-
bilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

- Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Z.z. ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpenosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpeénostnych predpi-
sov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie
BOZP a technickych zariadeni platnych v Case realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vy-
konavanych ¢innostiach.

Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré st dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mdzu len zamestnanci, ktorf spifiajii predpoklady na odbornt spdsobilost’, zdravotni
sposobilost’ a na psychickt spdsobilost’ v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona NR SR ¢.513/2009
Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych dalsich zakonov a predpisov ZSR Z3 a ZSR Z4.

VSetky osoby vykonavajlice €innost’ na ur¢enych elektrickych zariadeniach, resp. pri riadeni
¢innosti alebo prevadzky urcenych elektrickych zariadeni musia pri praci dodrZiavat’ v§eobecne platné
bezpecnostno-technické poziadavky, pricom moZu tieto prace vykonavat’ len v rozsahu svojho ,,Osved-
¢enia o odbornej sposobilosti v elektrotechnike na dradhach® podl'a Vyhlasky ¢.205/2010.

Urcené Cinnosti, ktorymi podl'a §17 ods. (2) zdkona ¢.513/2009 o drahach st aj montaz, opravy,
rekonStrukcie, revizie, skisky a overovanie sposobilosti uréenych technickych zariadeni, mézu vyko-
navat’ pravnické a fyzické osoby na zaklade opravnenia udeleného bezpe¢nostnym organom po overeni
splnenia poziadaviek ur¢enych na vykonavanie uréenych ¢innosti.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev je popisané v samostatnej prilohe v technic-
kej sprave.

Do prevadzky je mozné podl'a §5 ods. (1) vyhlasky ¢.205/2010 uviest’ iba uréené technické za-
riadenie, na ktorom bola overend sposobilost’ na prevadzku. Overovanim sposobilosti uréenych tech-
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nickych zariadeni na prevadzku sa zist'uje splnenie podmienok na ich pouzitie podl'a technickej doku-
mentacie a technickd a prevadzkova spdsobilost’ na zaistenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky.

Vyhotovenie elektromontaZnych prac musi zodpovedat’ platnym bezpe¢nostnym a prevadzko-
vym predpisom a pouzity materidl platnym normam. Zmeny a doplnky projektovej dokumentacie mu-
sia byt vopred konzultované a pisomne odstihlasené s jej spracovatelom.

Zhotovitel' je povinny pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykonat” vychodiskovi reviziu
urceného technického zariadenia elektrického v zmysle vyhlasky ¢.205/2010 a STN 33 2000-6 ,,Elek-
trické instalcie nizkeho napitia. Cast’ 6: Revizia“ a vyhotovi reviznu spravu podla STN 33 1500.

Vychodiskova revizia musi byt vykonand arevizna sprava vyhotovena reviznym technikom
s platnym osvedéenim a opravnenim, vydanym Uradom pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy.

Zariadenie patri do skupiny E7 podla prilohy ¢.1 ¢ast’ 5 vyhlasky ¢.205/2010 a pred uvedenim
zariadenia do prevadzky je potrebné poZziadat’ bezpecnostny orgdn o posudenie projektovej dokumenta-
cie podl'a §5 vyhlasky ¢.205/2010.

Zhotovitel’ stavby pri preberacom konani odovzda: skiiSobné protokoly, atesty a dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia.

5.4 Bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

1. Stavebné prace musia byt vykondvané v sulade s pradvnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie

BOZP, najmi ustanoveni:

e zikona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov,

e vyhlaSky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec-
nosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

e vyhlasky SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpetnosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpe¢nostnych predpisov,
technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP
a technickych zariadeni platnych v Case realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych
¢innostiach,

e stavebné prace musia byt vykondvané podla ,,Planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
vypracovaného v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. Cielom ,,Planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci je zaistenie bezpe€nej prace pri zodpovedajicich hygienickych podmienkach pre vset-
kych zamestnancov zhotovitel'a a podzhotovitel'ov v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpe¢-
nej realizacie projektu. Zvlastna pozornost’ musi byt' venovana preventivnym ¢innostiam na za-
branenie vyskytu trazov. Cielom projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacie stavby bez
vyskytu evidovaného pracovného urazu.

2. Vykonavat’ pracovné Cinnosti, ktoré st dolezité¢ z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornt spdsobilost, zdra-
votnu spdsobilost” a na psychickt spdsobilost’ v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona NR SR ¢&.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych dal$ich zakonov a predpisov ZSR Z 3,
ZSRZ 4.

3. Kazdy zamestnanec, ktory ma prvykrat vstipit' do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musi byt’ preukazatelne poudeny a overeny
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z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 v poverenom vzdelavacom
zariadeni. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vzt'ahuju aj na zamestnancov, s prekroce-
nou periodicitou skolenia.

4. Zhotovitel’ resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby z(castnené na stavebnych
upravach predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat’ a dodrZiavat’ ustanovenia predpisu
7SR Z 2 ,Bezpetnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* a stvisiacich
platnych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.

5. Podla prislusnej Specifikdcie sa na urcené technické zariadenia vzt'ahuju podmienky vyhlasky
MDPT ¢&. 205/2010 Z. z. o urenych technickych zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a ¢innostiach
na uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel’ stavebnych prac dodrziavat a spiiiat.

6. Zhotovitel’ stavebnych prac musi zabezpecit’ zamestnancom, ktori buda obsluhovat’ resp. maji vy-
konavat’ Cinnost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi upravami predmetnej
stavby prislusnt kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100 a STN 34 3109 resp. zodpoveda za jej
platnost’.

7. Zhotovitel' stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a ststavné zist'ovanie nebezpe-
Censtiev a ohrozeni, posudzovat’ riziko a vypracovat’ pisomny dokument o postdeni rizika pri
vSetkych pracovnych Cinnostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organi-
zacnych, OOPP) na zaistenie BOZP.

8. Pri vSetkych inzinierskych sietach (v energetike, plynarstve, telekomunikaciach,...) sa musia prace
vykonavat’ tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa
musia dodrziavat’ prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat’ dozor po¢as vystav-
by.

9. Zhotovitel’ stavebnych prac zodpoveda za pridelenie u¢innych OOPP v zmysle NV ¢&. 395/2006 Z.
z. o minimélnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

10. Stavebnou &innost'ou nesmie byt ohrozena bezpe¢nost’ a zdravie zamestnancov ZSR, Zelezni¢né-
ho podniku, policie, ako aj cestujucej verejnosti a vietkych ostatnych osob, ktoré sa mdzu pohybo-
vat’ a vstupovat’ do priestorov bez vyltcenia verejnosti pocas realizacie stavebnych prac v stlade
s osobitnym predpisom (zdkonom NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niekto-
rych zadkonov v zneni neskorsich pravnych tprav).

11. Pocas realiz4cie stavebnych prac musi zhotovitel’ stavebnych prac vhodnym spdsobom zabezpegit’
ochranu a vytvorit’ bezpe¢né podmienky pre pohyb cestujiicej verejnosti, zamestnancov ZSR, Ze-
lezni¢ného podniku, policie a dopravcov s vyznacenim bezpeénych trds pohybu v miestach dot-
knutych stavebnymi upravami.

12. Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel” stavebnych prac dodrziavat’ ustanovenia Vyhl4s-
ky MZPSR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie.
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6. Prilohy

- Vynimka MDVRR SR ¢&.15861/2016/C350-SZDD/31981

- Vypocet PZZ v km 36,417 chodnik

- Vypocet PZZ v km 36,435 cesta

- Zapis z pracovnej porady a miestneho Setrenia konanych diia 16.7.2015
- Protokol o urceni vonkajsich vplyvov ¢.16/2015

- Posutdenie rizik ¢.23/2015

- Riadenie rizika podl'a STN EN 62305-2

V Bratislave 8/2015 Vypracoval: Ing. Miroslav MARINAK
V Bratislave 8/2016 Opravil: Ing. Marek GUSPAN

Zodpovedny
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MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONALNEHO
ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
810 05 BRATISLLAVA 15, Namestie slobody 6, P.O.Box 100
SEKCIA ZELEZNICNE] DOPRAVY A DRAH

Doporucene Mestsky trad v Nitre
Odbor investi¢nej vystavby a rozvoja

Stefanikova tr. 60
95006 NITR A

VAS LIST ZN., ZODNA NASA ZNACKA VYBAVUIJE BRATISLAVA
OVaR/753/2016 15861/201 6/C350-SZDD/31981 Ing. Sestina, 08zs 24.05.2016
25.04.2016 Stupen dévernosti: VI

vec: Ziadost o udelenie sihlasu na povolenie vynimky na zriadenie droviiového
krizovania Zelcznitnej trate a cyklochodnika — stanovisko.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky (dalej
len .ministerstvo*), ako prislusny spravny orgin podla §102 ods. 1 pism.z) zékona
&.513/2009 Z.z. o drahach aozmene adoplneni nicktorych zdkonov (d’alej len ,.zdkon
o drihach®) na Ziadost’ Mestského tradu v Nitre predloZent listom zn. OVaR/753/2016 zo
diia 25.04.2016, doplnenej listom zn. OVaR/753/2016/11 zo diia 18.05.2016 a stanoviskom
Zeleznic Slovenskej republiky, Bratislava GR zn. 18997/2016/0420-6 zo dila 20.05.2016

suhlasi

s povolenim vynimky z § 18 ods. 2) zo zdkona C. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach
(cestny zékon) v zneni neskorSich predpisov

na zriadenie trvalého zabezpefeného iroviiového krizovania vedl'ajSej jednokol'ajnej
Zeleznitnej trate a pricchodu pre cyklistov a chodcov

projektovaného v rdmci stavby
CYKLOTRASA MLYNARCE - DIELY - KLOKOCINA
stavebny objekt
SO 04 - 01 Zelezniny priechod pre cyklistov a chodcov
Stihlas ministerstvo vyddva za tychto podmicnok:

1. Uroviiové krizovanie Zeleznignej trate bude zriaden¢ v zZkm 36,417 trate Nové Zamky -
Nitrianske Pravno, tralového tseku TU 3011 Surany — Velké Bielice s cestickou pre
cyklistov vratanc chodnika pre chodcov. KriZovanie je situované v priamom seku trate
v katastralnom uzemi obce Mlynérovce. KriZovanie trate a komunikacie je pod uhlom 60°.

Navrhovana $irka priecestia je 5 m.
* %
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2.V zmysle STN 73 6380:1993 Zelezniné priecestia a priechody* bude priechod oznaceny
vystraznymi  krizmi  a tabulkou ,POZOR VLAK" a zabezpeteny, priecestnym
zabezpetovacim zariadenim s automatickym ovladanim jazdou vlaku (PZ 2. Kategdrie) -
so svetelnou signalizaciou s celymi zavorami vzmysle STN P 34 2651 Zeleznitné
priecestné zariadenia®.

3. Priecestné zariadenie  bude funkéne koordinované s priecestnym zabezpetovacim
sariadenim existujuceho priecestia v zkm 36,435 trate Nové Zamky — Nitrianske Pravno.
Rozhl'adové pomery musia zodpovedat’ dovolenej tratovej rychlosti 80 km/h.

4. Novozriadeny priechod pre cyklistov a chodcov bude zapracovany do Zelezniénych
prevadzkovych predpisoch a prisluinej dokumentécie. Budil repektované podmienky
uvedené v stanovisku 7SR GR, ¢. 18997/2016/0420-3 zo dna 22.04.2016.

Odovodnenie:

Zakon & 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorsich
predpisov umoZiuje ministerstvu vydat’ v oddévodnenych pripadoch sthlas cestnému
sprévnemu organu s povolenim vynimky z prvej vety § 18 ods. 2 cestného zakona, v ktorej sa
zaklada povinnost’ zriad’ovat’ nové krizovania pozemnych komunikacii so eleznicami len ako
mimotroviiove.

Ziadate! predlozil dokumentaciu stavby na trovni DSP. Utelom zriadenia priecestia je
vybudovanie cyklotrasy za atelom rekreécie a oddychu na uzemi mesta Nitra.

Navrhovanym vybudovanim priecestia, pri dodriavani predpisov, nebude ohrozena
bezpecnost’ cleznicnej dopravy a ochrana zdravia os6b i ochrana majetku.

Ing. Jifi Kubagek, CSc.
generalny riaditel

borucisa:  Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Generalne riaditel'stvo, 0-420
813 61 Bratislava, Klemensova 8

Na vepomie:  MDVRR SR, Odbor C350, C340

082D ‘B +421259 494375 PL +421 252 442274 &) viliam.Sestina@mindop.sk



Priecestie v km: 36,417

svetelné priecestné zariadenie celé zavory komunikacia: chodnik

Vypocet prevedeny podfa STN P 34 2651

uhol krizovania pozemnej komunikacie s zelezni€nou tratou:

vzdialenost hranic nebezpecného pasma:

priemet diZzky nebezpe¢ného pasma do osi pozemnej komunikacie:
vzdialenost osi vystraznika pred priec. od hranice nebezpecného pasma:
vzdialenost' osi vystraznika za priec. od hranice nebezpecného pasma:
priemet diZzky ramena zavory pred priec. do osi pozemnej komunikacie:
priemet dizky ramena zavory za priec. do osi pozemnej komunikéacie:
vzdialenost’ €ela cestného vozidla od osi vystraznika:

vzdialenost ¢elnych ploch svetiel vystraznika od jeho osi:

vzdialenost Cela cestného vozidla od Celnej plochy svetiel vystraznika:

priemet Sirky jazdného pruhu do osi pozemnej komunikacie:

dizka rozhodujiiceho cestného prostriedku:
rychlost rozhodujuceho najpomal8ieho vozidla (chodce):

rychlost najpomalSieho zelezni¢ného vozidla:

€as sklapania a zdvihania ramena zavory:

Cas prejazdu cestného vozidla prejazdem:
pridavny €as na uplné slopenie ramena zavory:
Cas prejazdu zelezni€¢neho vozidla priecestim:

Vysledné dizky [m] :
dizka smerodajna na vypodet priblizovacieho &asu:
Vysledné €asy [s]:
&as smerodajny na vypo&et dizky priblizovacieho useku:
Dizky priblizovacich usekov [m]:

podla G1.1: Lo, = 0,28*"XZvy.ty

Trat’, ZST: Nitr. Pravno - N. Zamky

pre smer jazdy od
vystraznika:

skutoené dizky PU od/z rychlost' (miesto) rychlost

Nitr. Pravno 80

A | B
a[°] 60
vzdialenost osi krajnych kolaji: | di [M] 0,00
sirka jazdného pruhu: | §[m] | 200 | 2,00
§irka pozemnej komunikacie: | $. [m] 4,00
Sirka priecestia: | Sp [M] 4.8
d, [m] 5,00
d4 [m] 5,77
d, [m] 3,12 3,12
ds [m] 2,10 2,10
ds [m] 0,00 0,00
ds [m] 0,00 0,00
ds [m] | 1,00 1,00
d7 [m] 0,00 0,00
dg[m] | 1,00 1,00
zvacSenie vzdialenosti dga:[ dg [M] 0,00 0,00
dio[m] | 0,00 0,00
dizka priecestia: | do[m] | 11,99 | 11,99
rozhodujlci uZivatelia priecestia: chodci
dc [m] 3
V¢ [km/h] 3
vy [km/h] 10
najdlhie zelezni¢né vozidlo: | d, [m] 565
éas reakcie PZZ: t, [s] 1
pridavny bezpecénostny &as: | 1y [S] 6
ty [s] 10
te [s] 14,4
t, [s] 0
ty [s] 205
dizka priecestia: | dp [m] 11,99
dr [m] 14,99
vystrazny sklapaci ¢as: t, [s] 18,00
t, [s] 35,00
pre tratovu rychlost: | Lp [m] | 778
th[s] | tas[s] | Lplm] | Lys[m] | stan.
778 1298 | 37,733
778 1002 | 35,433

N.Zamky 80




Priecestie

svetelné priecestné zariadenie celé zavory

v km: 36,417 Trat: Nitr. Pravno - N. Zamky
komunikacia: chodnik

Medzny anulovaci €¢as [s] :

od zaciatku trati:

od konce trati:

th = tttgtt

stani¢enie vzdialovacieho Useku:
dizka vzdialovacieho Useku:

¢as prejazdu najpomalsieho Zelezni¢ného vozidla vzdialovacim usekom:

Cas statia Zelezni€ného vozidla v Useku:
medzny anulovaci ¢as:
skuto€ény medzny anulovaci ¢as:

stanienie vzdialovacieho useku:

dizka vzdialovacieho Useku:

¢as prejazdu najpomalSieho zelezni¢ného vozidla vzdialovacim usekom:
Cas statia Zelezni¢ného vozidla v Useku:

medzny anulovaci ¢as:

skuto€ny medzny anulovaci ¢as:

Vypracoval: Ing Guspan
Datum: 11.8.2016

35,433
Lys [M] 1002
t; [s] 361
ty [s] 0
ta [S] 566
tAs [S] 675
37,733
Lys [M] 1298
t; [s] 467
ty [s] 0
ta [s] 672
tas [S] 675




Priecestie v km: 36,435
svetelné priecestné zariadenie celé zavory

Vypocet prevedeny podla STN P 34 2651

uhol krizovania pozemnej komunikacie s Zelezniénou tratou:
vzdialenost osi krajnych kolaji:

Sirka jazdného pruhu:

Sirka pozemnej komunikacie:

Sirka priecestia:

vzdialenost hranic nebezpe¢ného pasma:

priemet dizky nebezpe&ného pasma do osi pozemnej komunikacie:
vzdialenost’ osi vystraznika pred priec. od hranice nebezpe&ného pasma:
vzdialenost osi vystraznika za priec. od hranice nebezpe¢ného pasma:
priemet dizky ramena zavory pred priec. do osi pozemnej komunikécie:
priemet dizky ramena zavory za priec. do osi pozemnej komunikacie:
vzdialenost Cela cestného vozidla od osi vystraznika:

vzdialenost' Celnych ploch svetiel vystraznika od jeho osi:

vzdialenost &ela cestného vozidla od Celnej plochy svetiel vystraznika:
zvetSenie vzdialenosti dga:

priemet Sirky jazdného pruhu do osi pozemnej komunikacie:

dizka priecestia:

rozhodujuci uzivatelé priecestia:

dizka rozhodujtceho cestného prostriedku:

rychlost rozhodujuceho najpomalSieho vozidla (chodce):

rychlost najpomal$ieho zelezni¢ného vozidla:

najdihSie Zelezni¢né vozidlo:

Cas reakcie PZZ:

pridavny bezpecnostny cas:

Cas sklapania a zdvihania ramena zavory:

¢as prejazdu cestného vozidla prejazdem:

pridavny €as na uplné slopenie ramena zavory:

¢as prejazdu Zelezni€ného vozidla priecestim:

Vysledné dizky [m]:
dizka priecestia:
dizka smerodajna na vypodet priblizovacieho asu:

Vysledné casy [s] :
vystrazny sklapaci ¢as:

&as smerodajny na vypodet dizky priblizovacieho useku:

Dizky priblizovacich Gsekov [m]:

Trat’, ZST: Nitr. Pravno - N. Zamky
komunikacia: cesta Il. triedy

pre smer jazdy od
vystraznika:

A | B

a 7] 45

di [m] 0,00
§Iml | 350 | 350
§¢ [m] 7,00

Sp [m] 10,0

d, [m] 5,00

dy [m] 7,07
dy[m] | 4,75 4,75
ds[m] | 2,20 2,20
ds[m] | 0,00 0,00
ds[m] | 0,00 0,00
ds[m] | 1,00 1,00
d,[m] | 0,00 0,00
dg[m] [ 1,00 1,00
dg[m] | 0,00 0,00
dio[m] | 0,00 0,00
dp[m] | 15,02 | 15,02

vozidla

d. [m] 22
V. [km/h] 5
v, [km/h] 10

dy [m] 565

t. [s] 1

t, [s] 6

t, [s] 10

t. [s] 10,8

ty [S] 0

ty [s] 207

d, [m] 15,02
d+ [m] 37,02

t, [s] 27,00

t, [s] 44,00

podlaG1.1: L, = 028*Tvy.ty pre tratovd rychlost: [ L, [m] | o1 |

skutogné dizky PU od/z rychlost' (miesto) rychlost t, [s] ths [S] Lp [m] | Lps [M] stan.
Nitr. Pravno 80 971 1298 | 37,733
N. Zamky 80 971 1002 | 35,433




Priecestie

svetelné priecestné zariadenie celé zavory

v km: 36,435 Trat: Nitr. Pravno - N. Zamky
komunikacia: cesta Il. triedy

Medzny anulovaci €as [s] :

od zaciatku trati:

od konce trati:

ty =ttt

stani¢enie vzdialovacieho useku:
dizka vzdialovacieho Useku:

¢as prejazdu najpomalSieho zelezniéného vozidla vzdialovacim usekom:

Cas statia zelezni¢ného vozidla v Useku:
medzny anulovaci ¢as:
skuto€ény medzny anulovaci ¢as:

stani¢enie vzdialovacieho useku:

dizka vzdialovacieho tseku:

¢as prejazdu najpomalsieho zelezni¢ného vozidla vzdialovacim usekom:
¢as statia Zelezni€ného vozidla v useku:

medzny anulovaci ¢as:

skuto¢ny medzny anulovaci ¢as:

Vypracoval: Ing. Marinak
Datum: 24.7.2015

35,433
Lys [M] 1002
t, [s] 361
ty [s] 0
ta [S] 568
tas [S] 675
37,733
Lys [m] 1298
t [s] 467
ty [s] 0
ta [S] 674
tAs [S] 675




Zaznam

z pracovného rokovania vo veci rieSenia pripravovanej stavby
,» Cyklotrasa Mlynarce — Diely — Klokoc¢ina“ a trasovanie cyklochodnika cez krizovatku
ul. Kmet’ova — Prazska - Stirova a Krizovanie cyklotrasy cez Zeleznicu na ul. Stirova.

Pritomni: podl'a prezenénej listiny

Stretnutie sa uskutocnilo dia 16.7.2015 za ucasti zastupcov Mesta Nitry, KDI —
PZ, projektantom stavby a ostatnych dotknutych tG¢astnikov. Rokovanie sa uskuto¢nilo na
tvare miesta na krizovatke ul. Kmetova —Prazské — Stirova ul.
Mesto Nitra pripravuje projekty cyklotras s moznostou uchadzat’ sa o ¢erpanie finan¢nych
prostriedkov zo Strukturdlnych fondov .
Ing. arch. Cisar — projektant stavby oboznémil pritomnych s ndvrhom trasovania cyklotrasy
cez krizovatku ul. Kmetova —Prazska — Starova ul. a predloZil navrh riesenia cyklotrasy cez
krizovatku a zelezni¢ny priechod v km 36,435 na trati nové Zamky — Nitrianske Pravno,
krizovanie s miestnou komunikéciou Starova.
Projekt Signal s.r.o — Marek Guspan - projektant-
- ZSR pozadujii vymenu kol'ajovych obvodov (KO) pre spustanie priecestia za pocitade osi.
- pre pripojenie pocita¢ov osi vyuzit' v maximélnej moznej miere existujucu kabelizaciu ku
KO.
- stip nadzemného vedenia prekazajuci cyklochodnika musi byt presunuty. Aby nedoslo
k nadmernému previsu vedenia bude potrebny aj presun stipa nadzemného vedenia na druhej
strane cesty.
- podl'a projektanta by uhol krizenia cyklochodnika mal byt rovnaky ako uhol kriZenia cestnej
komunikacie, aby to mohlo byt povazované za jedno priecestie.
- stupeinl zabezpedenia priecestia zostane nezmeneny — so zdvorami bez pozitivnej
signalizacie.
- vzhladom na umiestnenie trasy cyklochodnika v tesnej blizkosti reléového doméeka (RD),
by nebola zabezpetena dostatocna viditePnost’ vystraznika. ZSR preto pozaduju premiestnit
existujuce zabezpecovacie zariadenie do nového RD, ktory musi byt’ umiestneny tak aby boli
dodrzané rozhl'adové pomery na priecesti podl'a predpisu Z12. Stav existujiceho RD
nedovol'uje jeho presun.
- vystrazniky musia byt’ vpravo od cyklochodnika, preto je potrebné vytvorit’ v smere z mesta
medzi vozovkou a cyklochodnikom zeleny pés o §irke minimélne 2,4 m.
Ucastnici rokovania vyjadrili svoje pisomné stanovisko k navrhovanému rieeniu
a trasovaniu cyklotrasy cez Zeleznicu a krizovanie komunikécie. Kmetova —Prazska —
Starova ul., ktoré tvori prilohu tohto zapisu.

Zaverom bolo konstatované, ze projektova dokumentéciu — technologické zabezpecenie
priechodu a prejazdu cez Zeleznicu je nutné zostladit' s STN 736380 Zelezniéné priecestia a
priechody a respektovat’ zékon ¢.¢.513/2009 Z.z.o drdhach a suvisiaci predpis Z.12
Mesto Nitra - investor stavby prekonzultuje navrh rieSenia s Ministerstvom dopravy
areg.rozvoja SR — sekcia Zelezni¢nej dopravy a dréh, odbor drahovy stavebny tirad —

s Mgr.Sulovcovou.

V Nitre, 22.7.2015
Zapisala: A. DireSova

referent pre dopravu
Utvar hlavného architekta MsU v Nitre



Prezencna listina

Z pracovného rokovania ohladne pripravy projektovej dokumentacie ,Cyklotrasa
Miynarce - Diely Klokocina a dobudovanie priechodov pre cyklistov CSS vratane DZ
(Hviezdoslavova trieda) — Nitra® na Zelezniénom priecesti vkm 36,435,
uskutoéneného diia 16.07.2015 o0 09,00h na Zelezni¢nom priecesti v Mlynarciach,
Nitra, km 36,435.

Pritomni :

organizacia ' meno ' podpis |

MsU Ing. Martin Nemky
MsUlJUDrlgorKrs|ak ........................................................
ORANT sro ............................... lngarchJuraJ Clsar ............. - ’Q’IL‘V .......................
projektant ................................... IngStefanLlsy0g74nw}L~M' ...............

............................................................................................................... S —
Krajské riaditelstvo policajného zbor KDI PZ Nitra, Ing. Fazeka§ '~,\p

ZSR Oblastné riaditelstvo Trnava, Bratislavska 2/A, Trnava S271¢ |, [y~ i B B
............................................................................................................................... h“(‘ .
MsU Ing.arch.Evaligatovd ¢ crray oo n '
.......................................................................................................... TR
MsU Anna DireSova ==

M// At (/

Projekt Slgnal s.r.o. Bratislava Marek Guspan &y

projekt S,g na[ s r o - Brat|s|a va ........ M |ros|av Ma nnak ................ Srrseeffne st

Generamé'}.ééitér'ét'\}é"z"éii ,Odbor 460, Bratislava € ma-il |

Generélne riaditelstvo ZSR, Odbor 430 Bratislava * cewTh
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PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV
¢. 16/2015

Vypracoval: Ing. Miroslav MARINAK

Zlozenie komisie:

Predseda : Ing. Toma§ ROTBAUER —veduci projekcie
Clenovia : Ing. Marek GUSPAN —veduci projektant
Ing. Jan BERES — samostatny projektant

Nazov stavby: CYKLOTRASA - DIELY - KLOKOCINA
SO 04 — Priecestné zabezpe&ovacie zariadenie na ulici Stirova — Nova
cyklotrasa

Podklady pouZzité na vypracovanie protokolu:
Obhliadka miesta stavby a normy STN 33 2000-5-51:2010 a STN EN 50125-3, Vyhl.

¢.205/2010 Z.z.

Popis technologického procesu a zariadenia:

Stavebny objekt (SO) rieSi doplnenie zariadenia priecestia v km 36,435 o dva vystrazniky
s celymi zavorami. TieZ budi nahradené kol'ajové obvody pocitaémi osi a osadeny novy
reléovy domcek v km 36,400.

ROZHODNUTIE
Na zéaklade podkladov pouzitych pre vypracovanie protokolu, komisia stanovila vonkajSie
vplyvy podl'a STN 33 2000-5-51:2010 takto:

Vniitorné priestory — reléovy domcek

A —prostredie

AA3+AA4, ACI, ADI1, AEIL, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-11, AN1, AP2, AQI,
ARI

B — vyuzitie

BA4, BC1, BDI1, BE1

C —druh stavby

CAl, CBI1

VonkajSie priestory — kol’ajisko

A —prostredie

ABS8, AC1, AD4, AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM-1-1, ANI1, AP2, AQ2, ASI1,
ATI

B — vyuzitie

BA4, BC2, BDI1, BE1

C —druh stavby

CAl, CBI



Na z4klade podkladov pouZitych pre vypracovanie protokolu, komisia stanovila vonkajSie
vplyvy podla STN EN 50125-3 takto:

Vniitorné priestory — reléovy domé&ek
&l. 4.2.1, tab. 1 — nadmorska vyska — Al
&l. 4.3, tab. 2 — teplota — T1 — v budove, N.C.C. - 0 az +45°C
&l. 4.4, tab. 3 — vlhkost — T1 — v budove, N.C.C. -5 az 95%
&l. 4.5—-4.10, 4.13 — nestanovuje sa

Vonkajgie priestory — koPajisko
¢&l. 4.2.1, tab. 1 —nadmorska vyska — Al
&l. 4.3, tab. 2 — teplota — T1 — vonkajsie prostredie —-25 az +40°C
&l. 4.4, tab. 3 — vlhkost — T1 — vonkajsie prostredie — 15 az 100%
&l. 4.11, tab. 4 — zne&istenie — 4C1, 4B1, 451
&l. 4.5—4.10, 4.13 — nestanovuje sa

Udrba musi byt zabezpetend pracovnikmi s predpisanou odbornou spdsobilost'ou podla
Vyhlasky &. 205/2010.

ZDOVODNENIE

Komisia takto rozhodla na zéklade zistenych skuto&nosti.

V Bratislave 20.8.2015 WM_—\

predseda komisie




CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

POSUDENIE RIZIK ¢&. 23/2015
Stavba: CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

1. Uvod

Tento dokument slizi ako informaény podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z.
o spOsobe zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri budtcej prevadzke podl'a §-u 9 Vyhl.
453/2000 Z.z. svyhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych nebezpecenstiev,
neodstranitelnych ohrozeni a posudenie rizik v zmysle znenia Zékona ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a v zneni zdkona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
a zaroven podl'a Vyhlasky 205/2010 §-u 4 odsek 2.

V dalSom je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpecenstiev a neodstranitenych ohrozeni vyplyvajucich znavrhovanych rieSeni
v urcenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti
tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

2. Zakladné udaje

Vytypovanie,  posudenie  avyhodnotenie = neodstranitelnych  nebezpecenstiev
a neodstraniteI'nych ohrozeni vyplyvajicich znavrhovanych rieSeni je spracované pre
zelezniéné zabezpecovacie zariadenia. Nésledne za ndvrhom ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvdm a ohrozeniam su vypisané dané nebezpecenstvd a ohrozenia, ktoré sa
v danej stavbe vyskytuja. V ¢asti ,,Poznamka“ sii popisané mozné Specifické nebezpecenstva
a ohrozenia jednotlivych objektov.

Pre vyhodnotenie nebezpecenstiev arizik si pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, v dosledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost’ vyskytu udalosti

Hodnota |Charakteristika

1 vel'mi nizka - vznik javu je takmer vyluceny - takmer nemozné ohrozenie

2 nizka - vznik javu je mélo pravdepodobny, alebo moZny - vel'mi zriedkavé ohrozenie

3 strednd - jav vznikne niekedy pocas zZivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé
ohrozenie

i vysoka - jav vznikne niekol'’kokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - casové
ohrozenie

5 vel'mi vysoka - jav vznikne vel'mi Casto - nepretrzité ohrozenie

D - Dosledok vzniknutej udalosti

HodnotalCharakteri stika

1 zanedbatel'ny - menej ako 'ahky traz, zanedbatel'na porucha systému

) mélo vyznamny - l'ahky uraz, zaciatok choroby z povolania alebo menS$ie poSkodenie
systému, finan¢né straty

3 kriticky - tazky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo
vyrobe, vel'ké finan¢né straty

4 katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného urazu alebo uplné znicenie systému,

nenahraditelné straty

PROJEKT SIGNAL s.r.o. Strana 1/4



CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

R - Vysledna miera rizika

Hodnota [Charakteristika

1 -3 |prijatel'né - systém je bezpecny, bezné postupy

4 -11 |mierne - systém je bezpe¢ny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12 - 15 | neziadlce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16-20 odstavenie systému

neprijatelné - systém je neprijatel'ny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni,

3. Vytypovanie, postidenie, vyhodnotenie a navrh opatreni

SO 04: Priecestné zabezpecovacie zariadenie na ulici Stiirova — Nova cyklotrasa

Neodstranitel’'né nebezpecenstvo: Ludsky
[faktor

Neodstranitel’'né ohrozenie:

- nedisciplinovanost’,

- nevSimavost’,

- zabudlivost’,

- zanedbanie pouZzivania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

- psychické pretazenie alebo podcenenie,
stres,

- strata stability.

Miesto neodstranitel’'ného ohrozenia a
nebezpecenstva:

Cely obvod drahy pri presune k Gdrzbe a pri
samotnej ¢innosti Gdrzby, a obsluhy

zabezpecovacich zariadeni.

Popis ohrozenia: P|D|R
- Grazy r0znej povahy,
- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, ) | 5
trenim alebo odrenim, popalenim v pripade nedodrzania planov a predpisov
BOZP.

Bezpeénostné opatrenia:

- preukazateI'né poucenie, vycvik a vybavenie udrzby a obsluhy o zdsadach BOZP, plati aj pre
zamestnancov inych firiem pohybujucich sa v blizkosti zariadent,

- dodrziavat’ bezpecnostné prestavky v teplom prostredi,

- vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit’ ich spravne pouzivanie,

- nevykondvat’ pracu za zniZzenej viditeInosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat’
pridelené OOPP doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.

Poznamky:

PROJEKT SIGNAL s.r.o.
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CYKLOTRASA — DIELY - KLOKOCINA

Neodstranitel’né nebezpecenstvo: Terénne
\podmienky

Neodstranitel’'né ohrozenie:
- uraz pddom na zem po$Smyknutim, resp.

podknutim,

- prekézky padlé na terén,

- pad z vysky,

Miesto neodstranitel’ného ohrozenia

a nebezpecenstva: Cely obvod drahy pri

presune k udrzbe a pri samotnej ¢innosti

obsluhy a udrzby zabezpecovacich zariadeni.

Popis ohrozenia: P|D]|R

- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia, 5 I 5

- urazy padom na zem.

Bezpecnostné opatrenia:

- dbat’ na zvySenu opatrnost’ pri pohybe v teréne,

- preukazateI'né poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zdsadach BOZP, plati aj pre
zamestnancov inych firiem pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit’ ich spravne pouzivanie,

- nevykondvat précu za znizenej viditeI'nosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné.

PoznamKky: tratovy tsek Nitrianske Pravno — Nové Zamky v km 35,433 — 37,733

Neodstranitel’'né ohrozenie:

- porezanie,

- zésah elektrickym pradom.

Miesto neodstranitel’ného ohrozenia

a nebezpeéenstva: Cinnosti obsluhy a udrzby

zabezpecovacich zariadeni.

Popis ohrozenia: P|D|R

- Grazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- poruchy a zlyhanie ovladacieho systému, poruchy ne¢akaného neovladania
zariadenia, privodu energie po preruseni, chyby v montazi, 2 1|2

- urazy elektrickym pridom v normélnej prevadzke,

- urazy elektrickym priidom pri poruche.

Bezpecnostné opatrenia:

- spravne urcit’ vonkajsie vplyvy a vhodne navrhnit’ zariadenie a ochranné opatrenia
podl’a Protokolu o urceni vonkajSich vplyvov,

- pouzit’ urcené elektrické sustavy a navrhované ochrany v nich,

- vyhotovit’ elektrické zariadenia v stlade s prisluSnymi predpismi a normami,

- preukazateI'né poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zdsadach BOZP, plati aj pre
zamestnancov inych firiem pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,

- vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit' ich spravne pouzivanie,

- sledovanie spravnej ¢innosti zariadenia,

- v miestnosti vyuzivat’ pocas diia pri znizenej vidite'nosti umelé osvetlenie,

- vykonévat’ pravidelné odborné prehliadky a skisky spdsobom uréenym prevadzkovym
poriadkom zariadenia,

- vykonat’ obozndmenia a poucenia v ramci vstupnej inStruktaze a opakovaného Skolenia,

- zabezpecit prace na danom elektrickom zariadeni zamestnancami s prislu$nym stupiiom
odbornej sposobilosti,

- dodrziavat bezpecné vzdialenosti a zasady.

PoznamKky: reléovy domcek je uzatvorenou prevadzkou, kde maju pristup iba uréené osoby s

predpisanou odbornou spdsobilostou podl'a Vyhlasky 205/2010

Neodstranitel’'né nebezpecenstvo:
Elektrické Casti zabezpecovacich
zariadeni
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Neodstranitel’'né nebezpecenstvo: Neodstranitel’né ohrozenie:
Pohyb a manipuldcia osobami bez zaSkolenia |- Grazy roznej povahy
a povolenia k ¢innosti

Miesto neodstranitel’'ného ohrozenia

a nebezpecenstva:
Cely obvod dréhy mimo priestorov urcenych
pre verejnost, prevadzkové zariadenia mimo
priestorov uréenych pre verejnost’.

Popis ohrozenia: P|D|R
- Urazy bo¢nym narazom o konstrukcie a zariadenia,

- Grazy padom na zem, 2 1 2
- Urazy elektrickym pradom.

Bezpecnostné opatrenia:

- vy¢lenenie priestoru uréeného pre pohyb verejnosti, osadenim oznacenia zékazu vstupu do
inych priestorov,

- oznacenie zariadeni v priestoroch uréenych aj pre verejnost’ vystraznymi znakmi, zdkazom
zasahovania do zariadenia a vhodnym uzamknutim.

Poznamky: reléovy domcek je uzatvorenou prevadzkou, kde maja pristup iba uréené osoby s

predpisanou odbornou spdsobilostou podl'a Vyhlasky 205/2010

Definicie:

Neodstranitel’'né nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré
podl’a suc¢asnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylaéit’ ani obmedzit’.
Nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost” faktora pracovného procesu a pracovného prostredia,
ktoré mézu poskodit’ zdravie zamestnanca.

Ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylucit, Zze zdravie zamestnanca bude poskodené.
Riziko je pravdepodobnost” vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen
moznych nésledkov na zdravi.

Toto hodnotenie nezahriuje:

- teroristicky utok

- ni¢ivé zemetrasenie

- ni¢ivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamziti zdravotnu pomoc. Pred

uvedenim zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel’ zabezpedit’ systém ochrany zdravia a
rychlej zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vSetci pracovnici oboznameni.

Vypracoval: Ing. MARINAK 08/2015
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Analyzovana stavba pre vypocet rizika - ostatné
Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:
dizka L=25m
Sirka W= 2.38m Ap= 311.48m’ (pre zasahy do stavby)
vySka H= 281m Ay = 790278.16 m* (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS IV

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL -1V

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2.01 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: osamoteny objekt, Ziadne iné objekty v okoli.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby.

Silnoprudové elektrické vedenie:

NN pripojka
Sekcia 1
Typ vonkajSieho vedenia: Netienené kabloveé vedenie
rezistivita pody........ 400 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 500 m

Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojenu siet' (Sekcia 1) siete:
AL = 20000 m? (zasahy zasahujuce siet)
A,=2000 000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel in§talacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové VN (s transformatorom VN/NN na zadiatku sekcie)

K vedeniu je pripojené zariadenie::
Zabezpecovacie zariadenie priecestia
- Impulzné vydrzné napétie chraneného systéemu U,, = 4 kV
- Pouzité vnutorné vedenie: netieneny kabel
- opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych slu€iek (plocha slu¢ky do 10 m2)
- Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL IV
- Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a Uroviou vydrznych napéti prislusnym vyrobkovym
normam.
- Koordinovana ochrana spifiajlica IEC 62305-4 bola pouzita.
- Na ekvipotencialne pospajanie boli pouzité SPD podla IEC 62305-3
Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Zasuvky (1x)
SVD-335-1N-AS
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Zoéna 1

Zona sa nachadza vnutri stavby a nema ziadnu nadradenu zénu.

V zoéne su umiestnené zariadenia:

Zabezpecovacie zariadenie priecestia

Vnutorné systémy

- MreZova sustava pospajania nie je pouzita.

- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pody alebo podlahy: polnohospodarsky, beton
Riziko poziaru: poZiar - nizke
Opatrenie na zniZenie nasledkov pozZiaru nie je pouzité.
Ziadne zvlastne rizika.

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - Udery do stavby:

- varovné napisy

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - Udery do vedenia:

- vystrazné napisy
- elektricka izolacia
- fyzické zabrany

Strata lf'udského zivota (L1)

- Uraz zivych bytosti (D1) Lr=0.01

- Hmotna $koda (D2) Le =0.01

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna 8koda (D2) Le=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01

Strata kultirneho dedi¢stva (L3)

- Hmotnéa 8koda (D2) Le=01

Strata konomickej hodnoty (L4)

- Uraz zivych bytosti (D1) L+ =0.0001

- Hmotna 8koda (D2) Le=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.0001
Zlozky rizika (hodnoty 10

Ra Rg Rc¢ Rum Ry Ry Rw Rz Celk. riziko Prip h.
Ry | 0.000 0.000 O 0 0 0.000 O 0 | 0.001 | 1
R, | -~ 0.001 0.031 0199 --- 0.002 0.201 3.216 | 3.65 | 100
Rj | -- 0.001 - 0.002 --- | 0.003 | 100
Ry | 0 0.001 0.000 0.002 O 0.002 0.002 0.032 | 0.04 | 100
Rp | 0.000 0.000 O | 0.000
R | - 0 0 0.000 © 0 | 0.000
Rs | 0.000 0 ] 0.000
Re | -~ 0.000 - 0.000 --- | 0.000
Ro | --- 0 0 0 0 | 0



Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2:2013-05 5
Nazov projektu: SO 04 - Priecestné zabezpecovacie zariadenie na ulici Sturova - Nova cyklotrasa
Spracoval: Miroslav Marifiak

Vsetky vypocitané rizika su nizsie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena
proti prepatiu spésobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-4-MZ
1x SVD-335-1N-AS

POZNAMKY:



