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Váš list číslo/zo dňa   Naše číslo   Vybavuje/linka    Banská Bystrica 

ID 3300/2022  Fulnečková Beáta,   30.08.2022 
   +421 949 014 600 

Vec:  
1. Odpovede č. 7 až č. 11 na žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. 
2. Doplnenie súťažných podkladov. 
3. Oznámenie o zmene lehôt. 
 
Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 

Lučenec 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia, modernizácia stavebných objektov a doplnkové nové stavby Strednej 

odbornej školy hotelových služieb a dopravy, Lučenec s názvom projektu: 
„Modernizácia odborného vzdelávania“  

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 33937 – WYP zo dňa 25.07.2022 
Postup:   podlimitná zákazka zadávaná bez využitia elektronického trhoviska 
Typ zákazky:  zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
 
1. Odpovede č. 7 až č. 11 na žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. 
 
Dňa 22.08.2022, 23.08.2022, 24.08.2022, 25.08.2022 a 30.08.2022 boli verejnému obstarávateľovi doručené 
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v 
súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na ich základe  v súlade s § 48 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie: 
 
Otázky a odpovede č. 1: 
„Žiadosť o vysvetlenie 
Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovných položiek výkazu výmer, resp. 
nezrovnalostí medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer: 

• VV SO 01.1_A – Ach – Architektonicko – stavebné riešenie – položky č. 14 a 15 – jedná sa o odvoz na skládku 
azbestocementových konštrukcií hmotnosti 6 ton, ale ostatné položky a takisto poplatok za uloženie na skládku 
(položka č. 16) sú za kód odpadu 17 01 betón, tehly, dlaždice. Vo výkaze búrania nie je položka, ktorá by 
obsahovala azbest. Žiadame o vysvetlenie. 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v rozpočte sú správne a zároveň poskytuje nanovo nahratú 
Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu : 
 
Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný -  1
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• VV SO 01.1_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia – položka č. 47 - Kontaktný zatepľovací 
systém hr. 140 mm riešenie soklovej časti (EPS), skrutkovacie kotvy – v technickej správe sa uvádza Styrodur 
2800 C (XPS), nie EPS – podstatný rozdiel v cene. Žiadame o vysvetlenie. 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že platí to čo je uvedené v projektovej  dokumentácií, a teda v rámci soklovej časti 
musí byť zateplenie z XPS.  

• VV SO 01.1_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia – položka č. 73 - Odstránenie násypu 
pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t – 1653,52 m3 – táto položka by sa mala týkať 
odstránenia násypu na streche prvej budovy bloku A, nakoľko nikde sa neuvádza, že by sa mal odstraňovať 
nejaký násyp pod podlahami a na blokoch B a C násyp na streche nie je (v bloku C dokonca ostáva celá pôvodná 
skladba strechy). V bloku A by sa podľa projektovej dokumentácie mal odstrániť násyp v týchto hrúbkach 
(vychádzam z PD, výkres č. 009 rezy) – perlitové vankúše hr. 0,1 m a suchý piesok v spáde hr. 0,02 až 0,12 m – 
ak by sme aj zobrali, že všade je piesok hr. 0,12 m a prirátame k tomu perlit hr. 0,1 m je to spolu odstránenie 
násypu hr. 0,22 m, teda 22 cm. Výmera strechy je cca 1150 m2, teda výpočet položky bude 1150 x 0,22 = 253 
m3, dokonca malo by to byť menej nakoľko podľa PD nie je všade piesok hr. 0,12 m. Táto položka je v objeme 
1653,52 m3 čo je obrovský objem a reálne to vychádza okolo tých 253 m3 čo je niekoľkonásobne menej. 
Žiadame o vysvetlenie tejto položky, ideálne o doplnenie výkazu výmer (výpočtu). 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že nastala chyba pri výpočte predmetnej položky a teda platí 253 m3.  Verejný 
obstarávateľ  poskytuje nanovo nahratú Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda 
konkrétne SP dopĺňa o prílohu : 
 
Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1 

• VV SO 01.1_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia – položky č. 88 a 89 – týkajú sa odvozu 
3076,063 ton azbestocementových konštrukcií na skládku, ale poplatok za skladovanie azbestu (položka č. 91) 
je len 53,112 ton. Žiadame o vysvetlenie tohto množstva. Táto hmotnosť sa uvádza aj pri iných položkách 
týkajúcich sa vybúranej sute a je rovnaká ako poplatok za uloženie sute (položka č. 90 = 3076,063 ton). Čo sa 
týka azbestu – demontáže azbestových konštrukcií sa týkajú položky č. 74 a 75 – 91,2 m2 x 0,027 ton = 2,5 tony 
a 2860 x 0,022 ton = 63 ton, teda spolu by to malo byť 63 + 2,5 = 65,5 ton azbestu, pričom položka č. 91, ktorá 
sa týka uloženia azbestu je len 53,112 ton, teda nejakých 12,4 ton azbestu v rozpočte chýba. Žiadame o 
vysvetlenie, resp. zosúladenie. 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, , že uvedené položky v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer sú správne.  
 
• VV SO 01.1_Az – ACH – Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia – položky č. 151 a 152 – 2x19088,94 
ks. Montážna položka (č. 150) je len k 19 088,94 ks. Jedná sa o duplicitu? Žiadame o vysvetlenie. 
 
Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že predmetná položka je duplicitná a  verejný obstarávateľ  poskytuje nanovo nahratú 
Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu : 
 
Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný – 1 
• V predloženej projektovej dokumentácii stavebného objektu SO 03 Asanácia budovy praktického výcviku - 
Pavilón A, v časti Technická správa sa v odseku 13 Starostlivosť o životné prostredie, rieši problematika 
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odpadového hospodárstva. Uvádzajú sa nasledovné predpokladané množstvá odpadu (v tonách) vzniknuté pri 
asanácii objektu: 190 t betónu, 68 t tehál, 4 t zmesi betónu, tehál, obkladačiek a dlaždíc, 350 t dreva, 2 t skla a 
možnosť výskytu stavebných materiálov obsahujúcich azbest. V predloženom výkaze výmer stavebného objektu 
SO 03 Asanácia budovy praktického výcviku - Pavilón A je vykázaných 168,334 t sutiny a sú v ňom uvedené 
poplatky za uloženie odpadu na skládku v nasledovných množstvách: 168,334 t betónu, tehál a dlaždíc a 8,417 
t izolačných materiálov a materiálov obsahujúcich azbest. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie tohto 
podstatného nepomeru medzi množstvami odpadu vykázanými v projektovej a dokumentácii a množstvami 
uvedenými vo výkaze výmer, resp. zosúladenie PD a VV. Ako bude naložené so vzniknutým odpadom, ktorý je 
nie je vykázaný? V technickej správe sa uvádza, že všetky vzniknuté odpady majú byť odovzdané do zariadenia 
na zhodnocovanie odpadov, resp. uložené na skládky. Bude so vzniknutým odpadom verejný obstarávateľ 
nakladať vo vlastnej réžii? Žiadame o vysvetlenie. 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že množstvá, ktoré sú uvedené v predmetných položkách sú správne. Verejný 
obstarávateľ dáva do pozornosti, že poplatok za skladovanie – betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné je 
agregovaná položka, a teda sa v nej nachádza aj to ostatné.  

• Vo výkaze výmer Objekt SO-02 Jedáleň časť Elektroinštalácia sa nachádzajú položky: 147 K 221330902.R 
Montáž detekčného systému úniku plynu ks 1,000, 148 M 404830001000.R Detekčný systém RGY 000 MBP4 ks 
1,000, 149 M 404830001100.S Externý snímač úniku zemného plynu pre pripojenie k detektoru ks 2,000, 150 
M 404830000800.S Detekčný systém RGY 000 MBP4 ks 2,000. Položky č. 148 a 150 sú totožné, spolu sa teda 
jedná o 3 ks Detekčný systém RGY 000 MBP4. Podľa PD a a TS má byť inštalovaný iba 1 Detekčný systém RGY 
000 MBP4. Žiadame verejného obstarávateľa aby zosúladil PD a VV , a bolo jasné koľko Detekčných systémov 
RGY 000 MBP4 treba naceniť. 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že predmetná položka je duplicitná a  verejný obstarávateľ  poskytuje nanovo nahratú 
Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu : 
 
Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1 

• V Technickej správe, príloha č. 1 - skladby muriva, podláh, podhľadov a striech sa pri skladbách striech St1 
(blok A) a St2 (blok C) uvádza pod tepelnou izoláciou plné debnenie zo smrekových dosák hrúbky 25 mm uložené 
na pultovej strešnej konštrukcii z krokiev, trámov a stĺpikov. Výmera striech blokov B a C, teda St1 a St2 je cca 
1573,92 m2, t.j. na zhotovenie plného debnenia z dosák je potrebných cca 40 m3 (1573,72 m2 x 0,025 mm - 
hrúbka navrhovaného debnenia) smrekových dosák plus stratné. Vo výkaze výmer VV SO 01.1_Az – ACH – 
Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia sa nachádza položka č. 178 - Montáž debnenia jednoduchých 
striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz v správnej výmere 1573,92 m2, ale dodávka materiálu 
(drevených dosák hrúbky 24-32 mm, uvádza sa borovica, nie smrek) je len 10,388 m3. Chýba teda dodávka cca 
30 m3 (40 - 10,388) dosiek na vyhotovenie plného debnenia. Žiadame o vysvetlenie, resp. zosúladenie projektu 
a výkazu výmer.  

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že predmetná položka je duplicitná a  verejný obstarávateľ  poskytuje nanovo nahratú 
Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o prílohu : 
 
Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1 

• V podrozpočtoch SO 01.1_A, SO 01.2_A, SO 04_A, SO 05_A sa nachádzajú položky č. 72, 195, 39, 88 - dodávky 
hasiacich prístrojov "Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A" bez položiek montáže, v celkovom počte 
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10 ks. Tieto hasiace prístroje sa majú teda len dodať, nie je potrebné ich montovať? Žiadame o vysvetlenie. 
 
Ďakujem pekne“ 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov že predmetné položky majú byť aj s montážou a do predmetných položiek je potrebné 
aj zarátanie montáže.  

„Dobrý deň, zasielam opravu k predposlednému bodu žiadosti o vysvetlenie. Bol chybne uvedený názov bloku. 
Nové znenie je nasledovné: 

• V Technickej správe, príloha č. 1 - skladby muriva, podláh, podhľadov a striech sa pri skladbách striech St1 
(blok A) a St2 (blok B) uvádza pod tepelnou izoláciou plné debnenie zo smrekových dosiek hrúbky 25 mm uložené 
na pultovej strešnej konštrukcii z krokiev, trámov a stĺpikov. Výmera striech blokov A a B, teda St1 a St2 je cca 
1573,92 m2, t.j. na zhotovenie plného debnenia z dosiek je potrebných cca 40 m3 (1573,92 m2 x 0,025 mm - 
hrúbka navrhovaného debnenia) smrekových dosák plus stratné. Vo výkaze výmer VV SO 01.1_Az – ACH – 
Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia sa nachádza položka č. 178 - Montáž debnenia jednoduchých 
striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz v správnej výmere 1573,92 m2, ale dodávka materiálu 
(drevených dosiek hrúbky 24-32 mm, uvádza sa borovica, nie smrek) je len 10,388 m3. Chýba teda dodávka cca 
30 m3 (40 - 10,388) dosiek na vyhotovenie plného debnenia. Žiadame o vysvetlenie, resp. zosúladenie projektu 
a výkazu výmer. Ďakujem.“ 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že nastala chyba pri výpočte predmetnej položky.  Verejný obstarávateľ  poskytuje 
nanovo nahratú Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o 
prílohu : 
 
Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný – 1 
 
Otázky a odpovede č. 2 : 
- „Z projektovej dokumentácie nie je dostatočne jasná špecifikácia výskytu azbestových materiálov. Výkaz 
výmer hovorí o Demontáži azbestocem. dosiek obvodových - podhľad fasáda v rozsahu 91,2 m2 a Demontáži 
stien z azbestocem. dosiek zvislého obvodového plášťa, striešky a ťahového komína o výmere 2860 m2. 

Pre bezpečnú asanáciu materiálov s obsahom azbestu je však dôležité vedieť, kde konkrétne sa daný azbestový 
materiál v rámci objektu nachádza, pre dôsledné zabezpečenie interiéru budovy pred kontamináciou 
azbestovými vláknami v prípade odstraňovania materiálov s obsahom azbestu, ktoré sú v kontakte s interiérom 
objektu. Rovnako aj v prípade búracích prác s výskytom materiálov s obsahom azbestu je potrebné ochrániť 
sanačných pracovníkov a takisto okolitý priestor pred šírením azbestových vlákien a tak možného ohrozenia 
verejného zdravia. 

Preto v súlade so smernicou EU 2009/148/ES by mal byť vykonaný predrealizačný prieskum budovy na výskyt 
nebezpečných materiálov so správou o výsledkoch prieskumu a návrhom technologického postupu sanácie. To 
zabezpečí jednotné podmienky pre všetkých uchádzačov, no najmä bezpečnú asanáciu azbestových materiálov. 
Pri danom rozsahu je takýto dokument nevyhnutný. V opačnom prípade hrozí a je reálny predpoklad, že na 
bezpečnú asanáciu azbestových materiálov nebude po vysúťažení v projekte dostatok zdrojov a objekt školy 
bude vystavený riziku kontaminácie azbestovými vláknami. 

1. Prosíme teda o zaslanie správy o prieskume objektov školy na výskyt nebezpečných materiálov 
(azbestu) a návrhu technologického postupu sanácie. 
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2. Prosíme o upresnenie skladby stien z azbestocementových dosiek pre potreby nacenenia. Výkaz výmer 
je podľa nášho názoru málo podrobný. 

3. Budú sa práce na odstránení azbestových dosiek vykonávať za prevádzky školy? 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že azbestocementový materiál sa nachádza v ľahkom obvodovom plášti budovy, ktorý 
sa v zmysle projektovej dokumentácie plánuje demontovať a teda v exteriéri. Práce na odstránení 
azbestocementových dosiek sa budú vykonávať mimo prevádzky školy. Likvidáciu azbestu bude zaistovať 
organizácia, ktorá má oprávnenie na vykonávanie ohlasovanej živnosti pre podnikanie v oblasti nakladania s 
nebezpečným odpadom na základe preukazu odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 355/2007 Z. z., o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia.  

- Vo výkaze výmer sú okrem iného položky: 

83 K 979011111 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 

t 3 076,063 

84 K 979011121 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie 

t 18 456,378 

85 K 979081111 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 
km 

t 3 076,063 

86 K 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km 

t 15 380,315 

87 K 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m 

t 3 076,063 

88 K 979087017.S 
Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií 
azbestocementových do 5000m 

t 3 076,063 

89 K 979087018.S 
Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m 
pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií 
azbestocementových 

t 3 076,063 

90 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01) ostatné 

t 3 076,063 

91 K 979089411.S 
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné 

t 53,122 

 
Je popis položiek č. 88 a č. 89 správny? Položka č. 88 Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií 
azbestocementových do 5000m je uvedená s množstvom 3076,063 t a položka 91. Poplatok za skladovanie - 
izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné má množstvo už len 53,122 t. Prosíme 
verejného obstarávateľa o vysvetlenie a opravu“ 
 
Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer sú správne. 
 
Otázky a odpovede č. 3: 

„Bod. 1 

V stavebnom objekte: 

SO 02_E  ELI - Elektroinštalácie 
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Sa okrem iných položiek nachádza aj položka: 

87 M 357TRACON 
Meracie trafá Prúd, VP  na mer V, +Centrál stop , 
PLF 7/2P 15A  zás pracovná 

  1,000 

Tejto položke chýba vo výkaze výmer merná jednotka, prosíme verejného obstarávateľa o jej doplnenie. Ak sú 
vo výkaze výmer podobné položky bez merných jednotiek prosíme ich doplniť tiež. 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že v predmetnej položke je merná jednotka „ks“.  Verejný obstarávateľ  poskytuje 
nanovo nahratú Prílohu č. 2 Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný - 1, a teda konkrétne SP dopĺňa o 
prílohu : 
 
Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet – aktualizovaný – 1 

Bod. 2 

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky: 

74 K 966089001.S 
Demontáž  azbestocem. dosiek obvodových -
podhlad fasada  -0,02700t 

m2 91,200 

75 K 966089002.S 
Demontáž stien z azbestocem. dosiek zvislého 
obvodoveho plášťa, striešky a ťahového komína,  -
0,02200t 

m2 2 860,000 

Chceme sa verejného obstarávateľa opýtať, či sa budú práce na odstránení azbestových dosiek vykonávať za 
plnej prevádzky školy? Alebo je možné vzhľadom na charakter prác jej dočasné obmedzenie, úplne 
pozastavenie. 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer sú správne. 

Bod. 3 

Chceme sa opýtať na nasledujúce položky výkazu výmer: 

88 K 979087017.S 
Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií 
azbestocementových do 5000m 

t 3 076,063 

89 K 979087018.S 
Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m 
pre odvoz na skládku demontovaných konštrukcií 
azbestocementových 

t 3 076,063 

90 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01) ostatné 

t 3 076,063 

91 K 979089411.S 
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné 

t 53,122 

 
Je popis položiek č. 88 a č. 89 správny? Položka č. 88 je uvedená s množstvom 3076,063 t a položka 91. má 
množstvo len 53,122 t. Prosíme verejného obstarávateľa o objasnenie.“ 
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Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že uvedené položky v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze výmer sú správne. 
 
Otázka a odpoveď č. 4: 
„Dobrý deň,  

Vážený verejný obstarávateľ, Prosíme Vás o zodpovedanie nasledujúcich otázok: 

Bod. 1 

V stavebnom objekte: 

SO 01.1_A  ACH - Architektonicko – stavebné riešenie  

sú položky: 

146 K 713142255.S 
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, 
prikotvením 

m2 2 221,580 

147 M 283720010300 
Doska EPS ROOF 200S hr. 160 mm, na zateplenie 
podláh a strešných terás,  

m2 4 532,023 

v projektovej dokumentácií je ale uvedené:  

St1 – STRECHA -EXISTUJÚCA SO ZATEPLENÍM 

- PENOVÝ STREŠNÝ POLYSTYRÉN EPS 100 S Stabil hr. 2x150 mm 

Čo má teda uchádzač naceniť? Ďakujeme“ 

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, uchádzači majú oceniť položky uvedené v neocenenom položkovom rozpočte/výkaze 
výmer. 
 
Otázky a odpovede č. 5: 
„Dobrý deň prajem, 
týmto by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie nasledovného: 
 
1. Vo výpise okien a dverí, sa nachádzajú okná č. 06 a 07., rozmery týchto okien (štvrtý stĺpec) sú však v nesulade 
s rozmermi v schematickom zobrazení okna (druhý stĺpec). Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výpisu 
výplni alebo o jasné stanovenie rozmerov týchto okien“. 
 
Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že uchádzači majú oceniť predmetné okno č. 6 a 7 na základe rozmeru 4 stĺpca čiže 
2400x750 a 1640x850 mm. 
 
„2. Vo výkaze výmer 2044 - SO01.1 - SOŠ hotelových služieb a dopravy– modernizácia odborného vzdelávania - 
Administratívno-výučbová bud. Sa nachádza položka č. 169 - Výťah HOV 630 / 0,63 m/s, Prevedenie invalid 
(Zahrňuje 2 x zábradlie na každej stene, sklopnú sedačku, braillové písmo, hlasovú signalizáciu v kabíne), výťah 
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s dokumentáciou, montáž a schválenie. Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie o špecifikáciu 
výťahu, nakoľko v projekte nie je nič o ňom zmienené. Vopred ďakujem.“ 
 
Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych 
uchádzačov/záujemcov, že výťah je dostatočne špecifikovaný v predložených súťažných podkladoch. 
Projektová dokumentácia udáva rozmery výťahovej šachty, na ktorých podlažiach sa nachádza atď. Zároveň je 
špecifikovaný výťah v položke, ktorá je predmetom otázky. Konštrukčnú/výrobnú dokumentáciu s presným 
typom výťahu zabezpečuje zhotoviteľ stavby. 
 
2. Doplnenie súťažných podkladov. 
Verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že upravuje Prílohu č. 2 SP 
Neocenený položkový rozpočet aktualizovaný o aktualizovanú Prílohu č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet 
– aktualizovaný - 1, konkrétne: 
 
Príloha č. 2 SP Neocenený položkový rozpočet  – aktualizovaný - 1 
 
Verejný obstarávateľ predmetné podklady k verejnému obstarávaniu, konkrétne Prílohu č. 2 SP Neocenený 
položkový rozpočet – aktualizovaný -1 zároveň zasiela spolu s odpoveďou všetkým známym 
uchádzačom/záujemcom a následne zverejňuje v profile verejného obstarávateľa predmetnej zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné doplnenie zohľadnili vo svojich 
ponukách predložených vo verejnom obstarávaní. 
 
3. Oznámenie o zmene lehôt. 
Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom/záujemcom, že vzhľadom na rozsah doplnenia prílohy k 
SP, predlžuje lehoty nasledovným spôsobom: 
 
Pôvodné lehoty: 
Lehota na predkladanie ponúk:   31.08.2022 do 10:00 hod.  
Dátum on-line otvárania ponúk:  31.08.2022 o 13:00 hod. 
 
Nové lehoty: 
Lehota na predkladanie ponúk:   14.09.2022 do 10:00 hod.  
Dátum on-line otvárania ponúk:  14.09.2022 o 13:00 hod. 
 
Uvedená zmena lehôt bude zároveň uverejnená prostredníctvom korigenda/opravy oznámenia č. 33 937 - WYP 
zverejneného vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 165/2022 zo dňa 25.07.2022.  
 
S úctou, 
 
Beáta Fulnečková 
procesný garant verejného obstarávateľa  
Banskobystrický samosprávny kraj 
 


