


REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2044-REV2022

Stavba:

Miesto: Lučenec Dátum:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

SO 05_P

SO 02_V

SO 27 - Areálová kanalizácia

PLY - Plynoinštalácia

SO 27 - Elektroinštalácie

ELI - Elektroinštalácie

ELI - Elektroinštalácie

ACH Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia

VZT - Vzduchotechnika

ACH Architektonicko – stavebné riešenie 

2044 (4)

2044 (11)

2044 (10)

2044 (9)

2044 (8)

2044 (5)

SO 05_E

SO 05_UK

SO 06_Az

SO 05_A

SO 06_EL

2044

2044_E

SO 06_A

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 27 - Areálová 
kanalizácia

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 06  Budova hotelovej 
akadémie

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 22 - Úprava na 
areálovom vodovode

VYK - Vykurovanie

PLY - Plynoinštalácia

ACH - Architektonicko – stavebné riešenie 

ELI - Elektroinštalácie

ACH Architektonicko – stavebné riešenie

VYK - Vykurovanie

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 02 - Jedáleň

2044 (2)

SO 02_P

SO 04_E

SO 04_A

SO 02

SO 02_Vz

SO 02_E

SO 02_Z

ACH - Architektonicko - stavebné riešenie

2044 (3)
SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 04 - Garáže s 
prístreškom

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 41 - Úprava na 
areálovom rozvode plynu

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 05 -  Budova dielní – 
Pavilón B

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 26 - Kanalizačná 
prípojka

ELI - Elektroinštalácie

 

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

1 927 587,491 606 322,91

59 897,6549 914,71

ZTI- Zdravotechnika

49 056,77

260 552,45217 127,04

167 183,62 200 620,34

3 136 423,39 3 763 708,07

13. 9. 2022

 

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

PopisKód

2044
SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 01.1 - Administratívno-
výučbová budova

SO 01.1_A ACH - Architektonicko – stavebné riešenie 

SO 01.1_Az ACH - Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia

SO 01.1_E ELI - Elektroinštalácie
SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO 01.2 - pohybová a 
oddychová

2044 (1)

ACH Architektonicko – stavebné riešenie SO 01.2_A

ELI - ElektroinštalácieSO 01.2_E

SO 01.2_U

11 584,329 653,60

245 628,26204 690,22

242 685,47202 237,89

2 942,802 452,33

3 289,392 741,16

388 734,00323 945,00

38 244,51 45 893,41

274 714,34228 928,62

56 771,87 68 126,24

8 733,62 10 480,34

65 681,43 78 817,72

21 605,8618 004,88

16 137,29 19 364,75

7 874,526 562,10

24 977,16 29 972,59

126 745,86 152 095,03

18 178,76 21 814,51

134 929,50 161 915,40

155 113,97129 261,64

5 667,86 6 801,43

371 863,32309 886,10

151 499,78126 249,82

25 298,9821 082,48

4 113,82 4 936,58

16 218,4313 515,36

17 657,1414 714,28

35 229,14 42 274,97Úprava potrubných rozvodov

1 515 527,56 1 818 633,07

40 880,64
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Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]PopisKód

2044 - SO 
01.2

2044 - SO 
02

2044 - SO 
06

2044 - 
SO01.1E

2044 - 
SO01.1

2044_DDZ

2044_SO 
03

SOŠ hotelových služieb a dopravy -  modernizácia 
odborného vzdelávania - pohybová a oddychová 
miest.
SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania - Jedáleň
SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávani -  Budova hotelovej 
akadémie

SOŠ hotelových služieb a dopravy– modernizácia 
odborného vzdelávania - SO 01.1 Elektroinštalácia

SOŠ hotelových služieb a dopravy– modernizácia 
odborného vzdelávania - Administratívno-
výučbová bud.

2044 (12)

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania - dočasné dopravné značenie
SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania - Asanácia budovy - Pavilón 
A

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania SO03 a DDZ

13 383,9411 153,28

4 380,983 650,82

158 589,46132 157,88

104 818,3687 348,63

8 619,967 183,30

96 198,4080 165,33

5 362,974 469,14

16 719,6713 933,06
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 49 914,71

D HSV Práce a dodávky HSV   15 691,26

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   12 152,62

1 K 611403399.S
Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 45,641 14,26 650,84

2 K 611421231.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2 272,880 2,81 766,79

3 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 98,600 12,91 1 272,93

4 K 612421331.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových

m2 457,800 5,31 2 430,92

5 K 612465116
Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny 
základ

m2 724,860 2,05 1 485,96

6 K 612465182
Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm

m2 724,860 7,65 5 545,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 010,08

7 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 283,780 5,02 1 424,58

8 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 283,780 2,90 822,96

9 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 6,000 5,74 34,44

10 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 36,000 4,02 144,72

11 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,000 15,61 93,66

12 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 30,000 0,51 15,30

13 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 6,000 11,58 69,48

14 K 979087017.S
Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií 
azbestocementových do 5000m

t 6,000 29,02 174,12

15 K 979087018.S
Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre 
odvoz na skládku demontovaných konštrukcií 
azbestocementových

t 6,000 5,51 33,06

16 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 6,000 32,96 197,76

D 99 Presun hmôt HSV   528,56

17 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 21,425 19,97 427,86

18 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 
811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 5000 m

t 21,425 2,84 60,85

19 K 999281199.S
Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov 
v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj 
začatých 5000 m

t 21,425 1,86 39,85

D PSV Práce a dodávky PSV   32 654,32

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   707,12

20 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 4,000 4,53 18,12

21 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 4,000 31,15 124,60

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
01.1 - Administratívno-výuč

SO 01.1_A - ACH - Architektonicko – stavebné riešenie 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 642110002300 Umývadlo keramické, rozmer 500x410x185 mm, biela, ks 4,000 70,00 280,00

23 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 4,000 3,32 13,28

24 K 725829201.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 4,000 6,46 25,84

25 M 551450000200
Batéria drezová nástenná DN 15, rozmer dxšxv 
253x147x103 mm, jednopáková, chróm,

ks 4,000 45,00 180,00

26 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 4,000 1,17 4,68

27 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40

ks 4,000 6,39 25,56

28 M 551620005800
Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, 
d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, 
plast,

ks 4,000 8,03 32,12

29 K 998725103.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,060 24,46 1,47

30 K 998725194.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 0,060 23,56 1,41

31 K 998725199.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj 
začatých 1000m nad 1000 m

t 0,060 0,61 0,04

D 763 Konštrukcie - drevostavby   1 154,79

32 K 763136095
Montáž kaziet, konštrukcia poloskrytá, hrany E15, SDK 
kazetový podhľad 600x600 mm

m2 157,021 3,28 515,03

33 K 763139531
Demontáž kazetoveho sadrokartónového podhľadu s 
jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, 
jednoduché opláštenie, -0,02106t

m2 157,021 3,59 563,71

34 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 10,787 4,50 48,54

35 K 998763294
Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu 
dopr. vzdial. do 1000 m

% 10,787 2,45 26,43

36 K 998763299
Drevostavby, prípl.za presun za každých ďalších i 
začatých 1000 nad 1000 m

% 10,787 0,10 1,08

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení   307,27

37 K 769060230
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové 
napájanie (max. 2 vnút. jednotky)

ks 1,000 202,10 202,10

38 K 769071006 Montáž konzoly šírky 355-500 mm ks 1,000 7,72 7,72

39 K 769082415 Demontáž konzoly šírky 355-500 mm ks 1,000 2,40 2,40

40 K 769086035
Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 
jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)

ks 1,000 89,62 89,62

41 K 998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 3,018 1,80 5,43

D 776 Podlahy povlakové   14 936,38
42 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 170,600 1,35 230,31

43 K 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC m 170,600 3,50 597,10

44 M 283410017900.S
Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC 
podlahoviny hrúbky do 5 mm

m 17,401 2,55 44,37

45 M
284110002900so
kel

Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 
34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka 
abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,

m2 1,740 20,00 34,80

46 K 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených bez podložky,  -0,00100t

m2 288,200 2,75 792,55

47 K 776521100.S
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych 
pásov

m2 288,200 12,00 3 458,40

48 M 284110002900
Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 
34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka 
abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,

m2 296,846 20,00 5 936,92

49 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 288,200 1,22 351,60

50 K 776990110.S
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh

m2 288,200 0,86 247,85

51 K 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 288,200 6,05 1 743,61

52 K 776992200.S
Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón

m2 288,200 4,96 1 429,47

53 K 998776103.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 2,188 20,52 44,90

54 K 998776194.S
Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m

t 2,188 10,75 23,52

55 K 998776199.S
Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

t 2,188 0,45 0,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 783 Nátery   214,40

56 K 783122210
Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce 
ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm

m2 20,000 6,68 133,60

57 K 783221900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm

m2 20,000 4,04 80,80

D 784 Maľby   15 334,36

58 K 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m2 709,880 1,06 752,47

59 K 784410010
Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 
m

ks 130,000 0,46 59,80

60 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 1 151,860 0,86 990,60

61 K 784410100-s
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m-pod stierku

m2 724,860 0,86 623,38

62 K 784410500
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 
do 3,80 m

m2 1 151,860 0,14 161,26

63 K 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky nad 3,80 m

m2 1 151,860 0,26 299,48

64 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 65,250 0,90 58,73

65 K 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 283,780 1,25 354,73

66 K 784452472
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované 
s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad 
výšky nad 3,80 m

m2 1 151,860 2,48 2 856,61

67 K 784481010 Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m2 724,860 8,54 6 190,30

68 M 631290000400
Sklotextilná mriežka, pancierová, 525 g/m2, veľkosť 
oka 5x5 mm, šírka 1 m

m2 739,357 4,04 2 987,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1 569,13

69 K HZS000112.S.1

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie-DEMONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V 
UČEBNIACH

hod 40,000 16,00 640,00

70 K HZS000113.S.1
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-
MONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH

hod 40,000 16,00 640,00

71 M p1 Montážny  a pomocný materiál sub 1,000 200,00 200,00

72 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 3,000 29,71 89,13
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 515 527,56

D HSV Práce a dodávky HSV   924 215,29

D 1 Zemné práce   3 140,77

1 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 45,144 36,99 1 669,88

2 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3 45,440 2,91 132,23

3 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 45,440 2,36 107,24

4 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 45,440 0,95 43,17

5 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 45,440 0,53 24,08

6 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 68,160 17,08 1 164,17

D 2 Zakladanie   12 771,61

7 K 216904112
Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek 
muriva a rubu klenieb

m2 3 607,800 3,54 12 771,61

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   39 667,47

8 K 311272511
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P3-450 PD, na 
MVC a maltu (250x249x599)

m3 6,200 210,00 1 302,00

9 K 311272512
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P3-450 PDK, 
na MVC a maltu (300x249x599)

m3 1,650 210,00 346,50

10 K 311272513
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm P3-450 PDK, 
na MVC a maltu (375x249x599)

m3 9,300 190,00 1 767,00

11 K 311272561
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-550, na 
MVC a maltu 200x249x599)

m3 125,600 200,00 25 120,00

12 K 311273124
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 450 mm P2-300 PDK, 
na MVC a maltu (450x249x499)

m3 2,890 200,00 578,00

13 K 317165105
Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 
2000 mm

ks 10,000 45,17 451,70

14 K 317165125
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 
2000 mm

ks 10,000 62,58 625,80

15 K 317165129
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 
3000 mm

ks 91,000 92,58 8 424,78

16 M 283720003500
Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 40 mm, do 
prekladu hr. 200

m2 22,500 3,66 82,35

17 K 317165301
Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
1250 mm

ks 14,000 35,23 493,22

18 K 342272102
Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC 
a maltu (100x249x599)

m2 15,580 30,56 476,12

D 4 Vodorovné konštrukcie   5 431,13

19 K 417321414.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 19,200 125,65 2 412,48

20 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 91,040 16,38 1 491,24

21 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 91,040 4,31 392,38

22 K 417361321.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
S235 (11373)

t 0,576 1 970,54 1 135,03

D 5 Komunikácie   1 201,96

23 K 564762111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm- okapovy 
chodnik

m2 94,050 12,78 1 201,96

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
01.1 - Administratívno-výuč

SO 01.1_Az - ACH - Architektonicko – stavebné riešenie zateplenia
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D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   359 413,11

24 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 
dverí, podláh, obkladov atď.

m 966,973 2,57 2 485,12

25 K 621466025
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, podkladný 
náter

m2 51,700 3,17 163,89

26 K 621466027
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, spevňovač 
omietok

m2 51,700 4,27 220,76

27 K 621466028
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, emulzia na 
zvýšenie priľnavosti betonkontakt

m2 51,700 3,18 164,41

28 K 621466143
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, 
silikónová, pas exclusive, roztieraná strednozrnná

m2 51,700 17,65 912,51

29 K 622422221.S
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 
stupeň členitosti Ia II -20% štukových

m2 3 607,820 5,64 20 348,10

30 K 622451071.S
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien 
vonkajších maltou cementovou pre omietky

m2 53,250 2,04 108,63

31 K 622463025 Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter m2 3 607,820 2,13 7 684,66

32 K 622463027
Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač 
omietok

m2 3 607,820 3,28 11 833,65

33 K 622463028
Príprava vonkajšieho podkladu stien, emulzia na 
zvýšenie priľnavosti betonkontakt

m2 3 607,820 2,13 7 684,66

34 K 622464143
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, pas 
exclusive, roztieraná strednozrnná

m2 3 607,820 13,48 48 633,41

35 K 622466115 Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter m2 53,250 2,95 157,09

36 K 622466135
Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka 
(GrobPutz), hr. 20 mm

m2 53,250 17,57 935,60

37 K 625251382
Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm  -(XPS), 
skrutkovacie kotvy -atika

m2 285,900 36,96 10 566,86

38 K 625251431
Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 30 
mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy-
PRECNIEVAJUCI ZAKLAD

m2 32,600 29,69 967,89

39 M ko1 Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x130 ks 260,800 0,18 46,94

40 K 625252307
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (minerálna 
vlna), skrutkovacie kotvy-vodorovna-nika

m2 31,900 44,66 1 424,65

41 M ko1.1 Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x200 ks 256,000 0,35 89,60

42 K 625252310
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna 
vlna), skrutkovacie kotvy

m2 3 554,580 55,20 196 212,82

43 M ko1.2 Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x260 ks 28 480,000 0,42 11 961,60

44 K 625252440
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (XPS) 
-interier

m2 351,850 32,39 11 396,42

45 K 625253043
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm (XPS)-
exterier

m2 295,550 35,72 10 557,05

46 K 625253706
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm nika pri 
stupe pod PVC foliu (EPS),

m2 22,500 41,02 922,95

47 K 625253709
Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm riešenie 
soklovej časti (XPS), skrutkovacie kotvy

m2 53,250 48,83 2 600,20

48 M ko4 Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x240 ks 440,000 0,37 162,80

49 K 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 200 mm

m 485,900 6,99 3 396,44

50 M 6119000500
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: 
CPL laminát 0,7 mm, B=350 mm

m 485,900 16,00 7 774,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   489 947,71

51 K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou

m 188,100 6,19 1 164,34

52 M 583ozd Štrkopiesok 8-22 a -OZDOBNE OKRUHLIAKY t 28,500 60,00 1 710,00

53 M 5921954650
Premac  OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm 
PIESKOVY

ks 189,981 2,55 484,45

54 K 941941032
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 
m

m2 3 607,800 2,58 9 308,12

55 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia k cene -1031

m2 3 607,800 1,75 6 313,65

56 K 941941832
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m

m2 3 607,800 1,66 5 988,95

57 K 944944103.S
Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 
2,5x40 m

m2 3 607,800 1,98 7 143,44

58 K 953941110 Skúška unosnosti kotiev v ťahu ks 20,000 15,71 314,20

59 K 953946513 Soklový profil LO 143 mm (hliníkový) m 346,260 9,79 3 389,89

60 K 953946515 Soklový profil LO 163 mm (hliníkový) m 346,220 10,39 3 597,23

61 K 953947952.S
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 
0,06 m2

ks 3,000 2,78 8,34
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62 M 429vtz
Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, 
rozmery šxvxhr 600x600 mm, farba biela

ks 3,000 35,00 105,00

63 K 953996601 Okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou m 346,260 4,18 1 447,37

64 K 953996606
Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK 
plast 100

m 1 441,303 2,69 3 877,11

65 K 953996618 Začisťovací okenný profil s tkaninou US8 (plastový) m 1 407,410 3,64 5 122,97

66 K 953996621
Nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H 
(plastový)

m 660,250 3,61 2 383,50

67 K 953996627 Spojovací parapetný profil SPP (plastový) m 494,220 4,08 2 016,42

68 K 953996628
Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LW45 
(plastový)

m 521,450 13,58 7 081,29

69 K 959941113.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm

ks 220,000 5,40 1 188,00

70 K 962022391.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na 
akúkoľvek maltu,  -2,38500t

m3 1,500 34,84 52,26

71 K 965041441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 
m2 -1,60000t-strecha

m3 270,932 51,00 13 817,53

72 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 17,580 102,66 1 804,76

73 K 965082930.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t

m3 253,000 13,54 3 425,62

74 K 966089001.S
Demontáž  azbestocem. dosiek obvodových -podhlad 
fasada  -0,02700t

m2 91,200 8,55 779,76

75 K 966089002.S
Demontáž stien z azbestocem. dosiek zvislého 
obvodoveho plášťa, striešky a ťahového komína,  -
0,02200t

m2 2 860,000 9,30 26 598,00

76 M azb1

Vybavenie príslušných povolení pre RÚVZ a Životného 
prostredia k vydaniu povolenia na demontáž, správne 
poplatky na RÚVZ , vytvorenie kontr. pásma, 
stabilizácia azbestových materiálov, dekontaminácia 
prostredia, kontrolné merania po praci s azbestom

sub 1,000 2 655,00 2 655,00

77 K 968071115.S Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t m 878,550 5,32 4 673,89

78 K 968071116.S
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,005t

m 88,140 5,32 468,90

79 K 971036014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00028t

cm 800,000 1,25 1 000,00

80 K 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 1,900 8,04 15,28

81 K 978015231.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva,  v rozsahu do 20 
%,  -0,01000t

m2 3 607,810 0,51 1 839,98

82 K 978059631.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,08900t

m2 125,600 5,70 715,92

83 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 3 076,063 5,74 17 656,60

84 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 18 456,378 4,02 74 194,64

85 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3 076,063 15,61 48 017,34

86 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 15 380,315 0,51 7 843,96

87 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 3 076,063 11,58 35 620,81

88 K 979087017.S
Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií 
azbestocementových do 5000m

t 3 076,063 20,31 62 474,84

89 K 979087018.S
Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m pre 
odvoz na skládku demontovaných konštrukcií 
azbestocementových

t 3 076,063 5,51 16 949,11

90 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 3 076,063 32,96 101 387,04

91 K 979089411.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné

t 53,122 100,00 5 312,20

D 99 Presun hmôt HSV   12 641,53

92 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 582,559 17,00 9 903,50

93 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 
811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 5000 m

t 582,559 2,84 1 654,47
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94 K 999281199.S
Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov 
v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj 
začatých 5000 m

t 582,559 1,86 1 083,56

D PSV Práce a dodávky PSV   583 899,27

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   3 065,36
95 K 711111221.S OCHRANNÝ NÁTER Seal Clear m2 95,000 32,14 3 053,30

96 K 998711102.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 0,266 35,85 9,54

97 K 998711194.S
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 0,266 8,91 2,37

98 K 998711199.S
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. za k. ď. i začatých 1000m

t 0,266 0,56 0,15

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny   70 899,79

99 K 712300833.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10° trojvrstvovej,  -0,01400t

m2 1 825,910 0,90 1 643,32

100 K 712300834.S
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
do 10° každé ďalšie vrstvy,  -0,00600t

m2 3 651,820 0,09 328,66

101 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 2 459,650 6,28 15 446,60

102 M 607260000300
Doska OSB 3 Superfinish nebrúsené hrxlxš 
18x2500x1250 mm-vylez na strechu

m2 2,000 11,40 22,80

103 M 283220002000
Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia 
plochých striech, farba sivá,

m2 2 828,598 7,78 22 006,49

104 M 311970002200a Turbošrób universal d 7,5x150 mm, ks 12 728,925 0,17 2 163,92

105 K 712873240.S
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 
50 cm prikotvením so zváraným spojom

m2 195,800 9,56 1 871,85

106 M 283220002000.S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia 
plochých striech

m2 225,170 7,78 1 751,82

107 M 311970002200 Turbošrób universal d 7,5x150 mm, ks 900,680 0,17 153,12

108 K 712973210.S Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov m 732,500 1,35 988,88

109 M 283220001300.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, 
strešných detailov

m2 126,723 13,44 1 703,16

110 K 712973220.S
Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej 
vpuste

ks 16,000 6,73 107,68

111 M vp1
Vyhrievaný vodorovný strešný vtok 125 PVC V s 
integrovanou PVC manžetou v rátane ochranného 
koša

ks 16,000 138,40 2 214,40

112 M 286110006100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 1,0 m,

ks 32,000 5,50 176,00

113 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 80,000 0,15 12,00

114 K 712973232.S
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového 
prestupu 101 – 250 mm

ks 17,000 34,90 593,30

115 M 283220001200
Hydroizolačná fólia PVC-P , hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia 
balkónov, strešných detailov, farba sivá,

m2 4,250 13,44 57,12

116 K 712973240.S Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov ks 75,000 5,51 413,25

117 M 283220001300.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, 
strešných detailov

m2 30,000 13,44 403,20

118 M 283770004000.S
Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, 
priemer 75 mm

ks 75,000 8,44 633,00

119 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 375,000 0,15 56,25

120 K 712973245.S
Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z 
PVC-P fólie

ks 92,000 8,30 763,60

121 M 283220001200
Hydroizolačná fólia PVC-P , hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia 
balkónov, strešných detailov, farba sivá,

m2 3,680 13,44 49,46

122 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

m2 2 655,450 0,65 1 726,04

123 M 693110001000
Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/50, 500 
g/m2,

m2 3 053,768 2,27 6 932,05

124 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie

m 25,600 11,53 295,17

125 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 204,800 0,15 30,72

126 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 15,872 11,40 180,94

127 K 712991050.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie

m 326,100 11,54 3 763,19

128 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 2 608,800 0,15 391,32
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129 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 264,141 11,40 3 011,21

130 K 712991060.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie

m 13,500 11,61 156,74

131 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 108,000 0,15 16,20

132 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 14,175 11,40 161,60

133 K 998712103.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 13,422 40,80 547,62

134 K 998712194.S
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 13,422 8,91 119,59

135 K 998712199.S
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial.za k.ď.i začatých 1000m

t 13,422 0,56 7,52

D 713 Izolácie tepelné   142 517,06

136 K 713000040.S
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech 
plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 
10 cm -0,009t

m2 505,169 1,05 530,43

137 K 713000041.S
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech 
plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 
10 cm -0,018t

m2 1 048,460 1,10 1 153,31

138 K 713000048.S
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech 
plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -
0,015t

m2 505,169 1,38 697,13

139 K 713000049.S
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech 
plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -
0,024t

m2 1 048,460 1,43 1 499,30

140 K 713111121.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 
vlnou,s úpravou viazacím drôtom

m2 157,020 4,75 745,85

141 M 631650000400
Pás UNIROL PROFI 15, 150x1200x3100 mm, izolácia 
zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy

m2 320,321 11,20 3 587,60

142 K 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve

m2 175,500 1,74 305,37

143 M 283760007400
Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie 
plochých striech,

m3 26,325 130,00 3 422,25

144 K 713142165.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 
atikové kliny z polystyrénu

m 142,600 1,42 202,49

145 M 283760007300
Spádová doska zo sivého EPS 70S pre vyspádovanie 
plochých striech,

m3 28,520 125,00 3 565,00

146 K 713142255.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením

m2 2 221,580 8,87 19 705,41

147 M 283720010300
Doska EPS ROOF 200S hr. 160 mm, na zateplenie 
podláh a strešných terás,

m2 4 532,023 19,00 86 108,44

148 K 713144030.S
Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom 
prikotvením

m2 273,900 6,84 1 873,48

149 M 283750001500
Doska XPS 3035 CS hr. 50 mm, zateplenie soklov, 
suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo,

m2 279,378 6,50 1 815,96

150 K 713149001.S
Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých 
do 10°

ks 19 088,940 0,65 12 407,81

151 M k1 Rozperný nit  d 10x380 mm do dreva, hliníkový ks 19 088,940 0,15 2 863,34

153 K 998713103.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

t 37,278 41,44 1 544,80

154 K 998713194.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 1000 m

t 37,278 12,33 459,64

155 K 998713199.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj 
začatých 1000 m nad 1000 m

t 37,278 0,79 29,45

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie   226,60

156 K 714110801.S Demontáž obkladov drevených panelov,  -0,00502t m2 82,500 2,71 223,58

157 K 998714202.S
Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové 
opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m

% 2,236 0,80 1,79

158 K 998714294.S
Izolácie akustické, prípl.za presun nad vymedz. 
najvyššiu dopravnú vzdial. do 1000 m

% 2,236 0,50 1,12

159 K 998714299.S
Izolácie akustické, prípl.za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

% 2,236 0,05 0,11

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   305,56

160 K 721230163.S
Montáž bezpečnostného prepadového strešného vtoku 
pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110

ks 2,000 4,79 9,58
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161 M 286630017600.S
Strešný vtok bezpečnostný s PP límcom, horizontálny 
odtok DN 75/110, s nastaviteľným prepadom 28-68 
mm

ks 2,000 141,16 282,32

162 M 286110005700
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m,

ks 3,000 4,38 13,14

163 K 998721102.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,011 22,52 0,25

164 K 998721194.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. 
najväč. dopr. vzdial. do 1000m

t 0,011 19,18 0,21

165 K 998721199.S
Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i 
začatých 1000 m nad 1000 m

t 0,011 5,15 0,06

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   3 904,48

166 K 735151822.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm,  -
0,04675t

ks 223,000 4,83 1 077,09

167 K 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 223,000 12,43 2 771,89

168 K 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 38,490 1,44 55,50

D 762 Konštrukcie tesárske   87 704,86

169 K 762332110.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 620,800 6,83 4 240,06

170 M 605120007100.S
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I 
dĺ. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 170 mm

m3 8,188 410,00 3 357,08

171 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120 - 224 cm2

m 1 696,000 9,01 15 280,96

172 M
605120007100.S
c

Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I 
dĺ. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 170 mm

m3 35,211 410,00 14 436,51

173 K 762332130.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224 - 288 cm2

m 549,000 12,31 6 758,19

174 M 605120008000.S
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I 
dĺ. 4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 180 mm

m3 12,500 410,00 5 125,00

175 M
605120008000.S
c

Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I 
dĺ. 4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 150 mm

m3 3,900 410,00 1 599,00

176 K 762341003.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 
kontralaty z dosiek s vetracou medzerou -1np

m2 155,000 5,16 799,80

177 M
605110006700.S
a

Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť A hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm

m3 3,875 500,00 1 937,50

178 K 762341004.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 
kontralaty z dosiek na zraz

m2 1 573,920 5,02 7 901,08

179 M 605110006700.S
Dosky a fošne zo smereku neopracované neomietané 
akosť A hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm

m3 41,310 450,00 18 589,50

180 K 762341251.S Montáž kontralát pre sklon do 22°-na 1np m 231,000 1,66 383,46

181 M 605120002800.S
Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené 
akosť II, prierez 25-100 cm2

m3 0,578 410,00 236,98

182 K 762341811.S
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 
60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t-1np

m2 155,000 1,61 249,55

183 K 762351130.S
Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, 
dymovníkov z hraneného reziva nad 144 do 224 cm2

m 18,500 15,11 279,54

184 M 605110000200.S
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť I hr. 13-15 mm, š. 140-200 mm

m3 0,555 407,93 226,40

185 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 78,500 36,13 2 836,21

186 K 998762103.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m

t 43,916 59,88 2 629,69

187 K 998762194.S
Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 43,916 18,65 819,03

188 K 998762199.S
Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých 
ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m

t 43,916 0,44 19,32

D 764 Konštrukcie klampiarske   45 697,96

189 K 764359433.S
Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 
300x500x700 mm

ks 16,000 70,09 1 121,44

190 K 764359441.S
Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom 
do 150 mm

ks 16,000 8,82 141,12
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191 K 764359841.S
Demontáž kotlíka zberného na plochej streche,  -
0,00516t

ks 3,000 1,69 5,07

192 K 764410370.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 500 mm

m 532,600 23,68 12 611,97

193 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 265,500 1,47 390,29

194 K 764421440.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm-
Francuzske okno

m 4,500 16,10 72,45

195 K 764421450.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm-nika

m 15,750 19,69 310,12

196 K 764421460.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm-
precnievajuci zaklad

m 42,300 22,85 966,56

197 K 764421480.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 600 mm

m 36,800 32,08 1 180,54

198 K 764421870.S
Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm,  -
0,00252t

m 3,800 1,47 5,59

199 K 764422810.S
Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm,  -
0,00395t -pol 17

m 55,800 1,69 94,30

200 K 764422820.S Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm,  -0,00570 t m 16,500 1,86 30,69

201 K 764430430.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm-1np

m 12,500 22,87 285,88

202 K 764430440.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm

m 25,600 27,80 711,68

203 M sep1 Paropropustná fólie  DO 165 Metal (kontaktní) m2 12,800 7,13 91,26

204 K 764430450.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 700 mm

m 246,460 32,10 7 911,37

205 M sep1 Paropropustná fólie  DO 165 Metal (kontaktní) m2 172,522 7,13 1 230,08

206 K 764430460.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm

m 79,600 38,71 3 081,32

207 M sep1 Paropropustná fólie  DO 165 Metal (kontaktní) m2 63,680 7,13 454,04

208 K 764430460.Sb
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 900 mm

m 132,500 44,10 5 843,25

209 M sep1 Paropropustná fólie  DO 165 Metal (kontaktní) m2 119,250 7,13 850,25

210 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

m 265,650 1,46 387,85

211 K 764430850.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 
mm,  -0,00337t

m 206,450 1,61 332,38

212 K 764453833.S
Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 
120 mm alebo zo 120 na 150 mm,  -0,00224t

ks 3,000 1,47 4,41

213 K 764453872.S
Demontáž odpadového odskoku, so stranou, alebo 
priemerom 75 mm 100 mm,  -0,00110t

ks 3,000 1,29 3,87

214 K 764454434.S
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm

ks 16,000 7,54 120,64

215 M 553440004400.S Koleno výtokové pozink farebný 70°, priemer 100 mm ks 16,000 9,72 155,52

216 K 764454435.S
Montáž kruhvého odskoku z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm

ks 16,000 7,13 114,08

217 M 553440008600.S
Koleno lisované odskokové pozink farebný, priemer 
100 mm

ks 16,000 29,02 464,32

218 K 764454441.S
Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 
150 mm

ks 96,000 2,28 218,88

219 M 553440050500.S
Objímka lisovaná pozink farebný, hrot 200 mm, 
priemer 100 mm

ks 96,000 3,52 337,92

220 K 764454453.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm

m 168,000 30,84 5 181,12

221 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 
a 100 mm,  -0,00226t

m 36,200 0,92 33,30

222 K 764456852.S
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, 
s priemerom 75 a 100 mm,  -0,00069t

ks 3,000 1,29 3,87

223 K 998764103.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 8,022 77,10 618,50

224 K 998764194.S
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. 
najväč. dopr. vzdial. do 1000m

t 8,022 40,11 321,76

225 K 998764199.S
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých 
ďalších i začatých 1000 m nad 10

t 8,022 1,28 10,27
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D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   5 544,84

226 K 765361000
Krytina z asfaltových šindľov tvar obdĺžnik, sklon 
strechy do 21°

m2 155,000 19,31 2 993,05

227 K 765361118
Montáž okraja krytiny vytvarovaním asfaltových šindľov, 
sklon strechy do 30°

m 12,500 6,03 75,38

228 M 628610001500
Šindeľ asfaltový strešný Bardoline PRO S 125 
rectangular - hranatý, 1000x340 mm,

m2 1,581 12,00 18,97

229 K 765361805
Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon 
strechy do 45°, -0,012t

m2 155,000 3,95 612,25

230 K 765901081 Montáž strešnej fólie, na plné debnenie m2 155,000 3,36 520,80

231 M 628110000200.S
Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka 
A 500/SH

m2 155,000 3,15 488,25

232 K 765901141 Strešná fólia D 140 Special od 22° do 35°, na krokvy m2 150,000 4,75 712,50

233 K 998765103
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 
do 24 m

t 1,729 46,82 80,95

234 K 998765194
Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopr. vzdial. do 1000 m

t 1,729 24,24 41,91

235 K 998765199
Tvrdé krytiny, prípl.za presun za každých ďalších aj 
začatých 1000 m nad 1000 m

t 1,729 0,45 0,78

D 766 Konštrukcie stolárske   194 413,25

236 K cp1
Montáž a dodávka okien plastových s hydroizolačnými 
ISO páskami (exteriérová a interiérová)- cenová 
ponuka vid priloha č.1

sub 1,000 193 993,57 193 993,57

237 K 766694982.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 
mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t

ks 75,000 1,71 128,25

238 K 766694983.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 
mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t

ks 65,000 2,42 157,30

239 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 99,354 0,80 79,48

240 K 998766294.S
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu 
dopravnú vzdialenosť do 1000 m

% 99,354 0,50 49,68

241 K 998766299.S
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých 
ďalších i začatých 100 m nad 1

% 99,354 0,05 4,97

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   28 988,81

242 K dem1

DEMONTÁŽ KOMPLETNÉHO PODHĽADU 
ZAVESENÉHO  OBVODOVÉHO AL PLÁŠŤA, 
MINERÁLNEJ VLNY  + ODVOZ A LIKVIDÁCIA 
(AZBEST JE RIESENY OSOBITNE)

m2 45,600 17,50 798,00

243 K 767651220.S
Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne 
z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2

ks 3,000 51,93 155,79

244 M 553410063000.S Vráta oceľové zateplené 2700x2700 mm so zárubňou ks 3,000 3 163,38 9 490,14

245 K dem

DEMONTÁŽ KOMPLETNÉHO  NENOSNÉHO  
PREDSADENÉHO  OBVODOVÉHO AL PLÁŠŤA S 
OSADENÝMI HLINNÍKOVÝMI OKNAMI, VNÚTORNEJ 
PRIMUROVKY, MINERÁLNEJ VLNY  + ODVOZ A 
LIKVIDÁCIA (AZBEST JE RIESENY OSOBITNE)

m2 1 430,500 12,31 17 609,46

246 K 767163060.S
Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, 
výplň rebrovanie, kotvenie do fasády

m 1,900 51,32 97,51

247 M 553520003300.S
Zábradlie na francúzske okná, vertikálna výplň 
rebrovanie, výška do 1200 mm, kotvenie do fasády, 
madlo hliníkové eloxované, exteriérové

m 1,900 275,00 522,50

248 K 998767203.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 286,734 1,10 315,41

D 783 Nátery   630,70

249 K 783122210
Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce 
ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm

m2 45,000 6,68 300,60

250 K 783221900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm

m2 45,000 4,04 181,80

251 K 783898150
Zvisle značenie  z náterových hmôt akrylátových ručné, 
symboly a nápisy -NAZOV SKOLY

m2 10,000 14,83 148,30

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   7 413,00

252 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-
POMOCNÉ PRÁCE BZ A PREDMETOV NA FASÁDE

hod 50,000 16,00 800,00

253 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie-DEMONTÁŽ BZ  -(BZ-8ks ZVODOV 
CELKOVA DLZKA 110m, STRECHA 615m), 
(VYPINACE, KRABICE, SLABOPRÚD)

hod 30,000 16,00 480,00
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254 K HZS000112.Sc
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie-oprava a zateplenie stresneho vylezu

hod 16,000 16,00 256,00

255 M p1 Montážny  a pomocný materiál sub 1,000 75,00 75,00

256 K HZS000113.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-
MONTÁŽ BZ -(BZ-8ks ZVODOV CELKOVA DLZKA 
110m, STRECHA 615m)

hod 50,000 16,00 800,00

257 M fa1 Montážny a pomocný materiál sub 1,000 175,00 175,00

258 K HZS000113.Se
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 
(napojenie strešných vpusti na elektroinštaláciu 190m)

hod 12,000 16,00 192,00

259 M p1 Montážny  a pomocný materiál sub 1,000 75,00 75,00

260 K HZS000125.S
Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) 
v rozsahu viac ako 8 hodín- Žeriav

hod 40,000 20,00 800,00

261 M p1.1 Prenájom sub 40,000 60,00 2 400,00

262 K HZS000211.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 
8 hodínn -DEMONTÁŽ REBRÍKA BLOK C

hod 8,000 16,00 128,00

263 K HZS000213.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej 
ako 8 hodín-MONTÁŽ PREDMETOV NA FASÁDE 
(VYPINACE, KRABICE, SLABOPRÚD)

hod 35,000 16,00 560,00

264 M fa1 Montážny a pomocný materiál sub 1,000 175,00 175,00

265 K HZS000213.S1
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej 
ako 8 hodín-MONTÁŽ REBRÍKA BLOK C

hod 8,000 16,00 128,00

266 M fa1 Montážny a pomocný materiál sub 1,000 175,00 175,00

267 K HZS000214.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín -REVIZA BZ

hod 8,000 18,00 144,00

268 M bl1 Revíza BZ sub 1,000 50,00 50,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 880,64

D M Práce a dodávky M 37 896,00

D D1 Rozvádzač R413, R414, R419 1 728,12

1 K Pol1
PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 
40/20

ks 3,000 25,25 75,75

2 K Pol2 KĽÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku ks 3,000 12,51 37,53

3 K Pol3 Modulárny vypínač IS – 4P/32A ks 3,000 24,19 72,57

4 K Pol4 CYA 16  zeleno/žltý m 9,000 2,34 21,06

5 K Pol5 CYA 16 m 36,000 2,34 84,24

6 K Pol6 Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA ks 3,000 139,24 417,72

7 K Pol7
Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 
6kA

ks 24,000 33,09 794,16

8 K Pol8 Lišta prepojovacia m 3,000 44,13 132,39

9 K Pol9 Podružný material kpl 3,000 30,90 92,70

D D2 Rozvádzač R234, R248, R428 1 981,11

10 K Pol1
PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 
40/20

ks 3,000 25,25 75,75

11 K Pol10
Chránič 10C/1N/003 s nadprúdovou ochranou 230V 
6kA

ks 3,000 51,24 153,72

12 K Pol2 KĽÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku ks 3,000 12,51 37,53

13 K Pol3 Modulárny vypínač IS – 4P/32A ks 3,000 24,19 72,57

14 K Pol4 CYA 16  zeleno/žltý m 9,000 2,34 21,06

15 K Pol5 CYA 16 m 36,000 2,34 84,24

16 K Pol6 Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA ks 3,000 139,24 417,72

17 K Pol7
Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 
6kA

ks 27,000 33,09 893,43

18 K Pol8 Lišta prepojovacia m 3,000 44,13 132,39

19 K Pol9 Podružný material kpl 3,000 30,90 92,70

D D3 RACK 1 605,60

20 K Pol11
Jednodielny závesný 19” rozvádzač 6U P/N: RBA-06-
AS5-CAY-A1

ks 6,000 129,68 778,08

21 K Pol12 Patch panel, Category 6A / Class E A , 24xRJ45/s ks 6,000 108,15 648,90

22 K Pol13 Napájací blok 5x250V/16A ks 6,000 29,77 178,62

D D4 Káble 5 331,20
23 K Pol14 CYKY-J 5x6 m 95,000 3,90 370,50

24 K Pol15 CYKY-J 3x1,5 m 135,000 0,64 86,40

25 K Pol16 CYKY-J 3x2,5 m 1 215,000 1,04 1 263,60

26 K Pol17 Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H m 4 010,000 0,58 2 325,80

27 K Pol18
Kábel prepojovací PATCH ETHERLINE Cat.6A RJ45 
tienený pvc sivý S/FTP 1m

ks 276,000 3,85 1 062,60

28 K Pol4 CYA 16  zeleno/žltý m 95,000 2,34 222,30

D D5 Káblový žľab 5 792,50
29 K Pol19 MOSAIC DLP KANÁL 105X65 10423 m 205,000 9,41 1 929,05

30 K Pol20 MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 85MM 10522 m 205,000 3,36 688,80

31 K Pol21 MOSAIC DLP VNÚTORNÁ PRIEHRADKA H65 10583 m 205,000 2,52 516,60

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
01.1 - Administratívno-výuč

SO 01.1_E - ELI - Elektroinštalácie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K Pol22 MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692 ks 100,000 0,98 98,00

33 K Pol22 MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692 ks 18,000 0,98 17,64

34 K Pol23
MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 
10603

ks 33,000 6,67 220,11

35 K Pol24 VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10623 ks 26,000 7,13 185,38

36 K Pol25 MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 105X65 10787 ks 39,000 8,91 347,49

37 K Pol26 MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 105X65 10704 ks 12,000 2,03 24,36

38 K Pol27 Montážny rámik mosaic 6 modulov 10962 ks 6,000 4,60 27,60

39 K Pol28 Montážny rámik mosaic 8 modulov 10982 ks 106,000 5,55 588,30

40 K Pol29 MOSAIC DLP KANÁL 150X65  10433 m 36,000 13,42 483,12

41 K Pol30 MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 2x65MM  10521 m 72,000 3,20 230,40

42 K Pol31 MOSAIC DLP rozdelovacia PRIEHRADKA H65 10473 m 36,000 4,09 147,24

43 K Pol32
MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 2x65MM  
10801

ks 18,000 1,56 28,08

44 K Pol33
MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 
10607

ks 5,000 10,07 50,35

45 K Pol34 VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10636 ks 2,000 10,94 21,88

46 K Pol35 MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 150X65 10790 ks 4,000 21,21 84,84

47 K Pol36 MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65  10706 ks 2,000 2,67 5,34

48 K Pol37 Montážny rámik mosaic 8 modulov 10981 ks 16,000 6,12 97,92

D D6 Podlahová krabica lavica / katedra 2 654,64

49 K Pol38 IP66 BOX ODNÍMATEĽNÝ KRYT 4M NEREZ 88061 ks 12,000 100,93 1 211,16

50 K Pol39
IP66 BOX INŠTALAČNÁ KRABICA DO BETÓNU 
88069

ks 12,000 16,10 193,20

51 K Pol40 IP66 BOX KÁBLOVÝ VÝSTUP IP55 88062 ks 12,000 104,19 1 250,28

D D7 Zásuvkový blok povrch lavica / katedra 1 912,41

52 K Pol41
MOSAIC STOLOVÝ BLOK 6X2P+T S VYPÍNAČOM 
54601

ks 9,000 93,97 845,73

53 K Pol42
MOSAIC STOLOVÝ BLOK 3x2P+T S S dvojitou USB 
nabíjačkou 54635

ks 3,000 99,20 297,60

54 K Pol43
MOSAIC UPEVŇOVACÍ DRŽIAK STOLOVÝCH 
BLOKOV

ks 12,000 16,16 193,92

55 K Pol44 OCHRANA KÁBLOV DĹŽKA 0,75M 2 ODDELENIA ks 12,000 47,93 575,16

D D8 Zásuvky , vypínače 4 492,09
56 K Pol45 3 zásuvka  2P+E MOSAIC 77333 ks 122,000 15,84 1 932,48

57 K Pol46 2 zásuvka  2P+E MOSAIC  77332 ks 6,000 10,74 64,44

58 K Pol47
MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 
dvojmodulová

ks 112,000 10,21 1 143,52

59 K Pol48
MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 
jednomodulová

ks 18,000 10,21 183,78

60 K Pol49 1 zásuvka  2P+E MOSAIC  77331 ks 12,000 6,13 73,56

61 K Pol50 Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20 ks 3,000 5,56 16,68

62 K Pol51 Ochrana pred bleskom DA-275-A ks 45,000 23,32 1 049,40

63 K Pol52
Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44, montáž na 
povrch

ks 3,000 9,41 28,23

D D9 Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov) 1 925,28
64 K Pol53 Demontáž svietidla ks 42,000 12,36 519,12

65 K Pol54
Prachotesné svietidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 
65

ks 42,000 21,14 887,88

66 K Pol55
Profesionálna LED trubica T8 120cm 18W Teplá biela 
2500 – 3000K

ks 84,000 6,17 518,28

D D10 Materiál pre výstavbu káblových trás 768,42
67 K Pol56 Lišta PVC 30x30 m 95,000 0,98 93,10

68 K Pol57 Rúrka FXP 25 m 190,000 0,74 140,60

69 K Pol58 Prístrojová škatuľa KU68/2 ks 3,000 1,34 4,02

70 K Pol59 Hmoždenka HL 8 ks 2 100,000 0,04 84,00

71 K Pol60 Skrutka 4/50 ks 2 100,000 0,11 231,00

72 K Pol61 Svorka potencialoveho vyrovnania OBBO ks 6,000 30,80 184,80

73 K Pol62 Drobný inštalačný materiál ks 6,000 5,15 30,90

D D11 Bleskozvodový materiál oprava 2 567,71
74 K Pol63 Rúrka PVC monoflex 1429/1 m 130,000 0,69 89,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

75 K Pol64 Krabica prístrojová vrátene viečka KT125 ks 9,000 4,69 42,21

76 K Pol65 Pozinkovaný vodič FeZn o8mm m 825,000 1,26 1 039,50

77 K Pol66 Pozinkovaný vodič FeZn 30x4mm m 30,000 2,69 80,70

78 K Pol67 Podpera vedenia ks 715,000 1,52 1 086,80

79 K Pol68 Zachytavacia tyc demontáž montáž ks 6,000 22,66 135,96

80 K Pol69 Svoka pripájacia SP1 ks 10,000 0,91 9,10

81 K Pol70 Svorka spojovacia SS ks 70,000 0,70 49,00

82 K Pol71 Svorka odkvapová SO ks 9,000 1,48 13,32

83 K Pol72 Svorka skúšobná ks 9,000 1,67 15,03

84 K Pol73 Označovací štítok zvodu smaltovaný ks 9,000 0,71 6,39

D D12 Ukončenie silového kábla 501,12
85 K Pol74 Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači ks 216,000 2,32 501,12

D D13 Popis 368,28
86 K Pol75 Zhotovenie káblového štítku ks 72,000 1,55 111,60

87 K Pol76 Zhotovenie štítku na zásuvku ks 276,000 0,93 256,68

D D14 Otvory pre inštalačné škatule 43,20
88 K Pol77 Inštalačná škatuľa KU68/2 ks 15,000 2,88 43,20

D D15 Prierazy 148,32
89 K Pol78 tehla, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm ks 3,000 8,24 24,72

90 K Pol79 tehla, nad priemer 40mm do hrúbky 300mm ks 3,000 10,30 30,90

91 K Pol80 betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm ks 6,000 15,45 92,70

D D16 Sekanie drážok 2 048,70
92 K Pol81 Tehla do prierezu 20x30 mm m 135,000 4,74 639,90

93 K Pol82 Tehla do prierezu 20x70 mm m 20,000 6,90 138,00

94 K Pol83 Betón, drážka 30x30mm m 180,000 7,06 1 270,80

D D17 Montáže 1 297,80
95 K Pol84 Montáž elektronickej tabule hod 12,000 15,45 185,40

96 K Pol85 Montáž projektora hod 12,000 15,45 185,40

97 K Pol86
Príplatok za montáž žľabu pod oknom a križovanie s 
UK

hod 60,000 15,45 927,00

D D18 Demontáže 1 081,50

98 K Pol87 Demontáž jestvujúcej zásuvkovej inštalácie v žlaboch hod 70,000 15,45 1 081,50

D D19 Overenie parametrov inštalácie 1 648,00
99 K Pol88 Revízia inštalácie a vypracovanie správy ks 1,000 1 648,00 1 648,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 984,64
102 K 000700011.R Podružný materiál eur 1,000 1 080,06 1 080,06

103 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

eur 1,000 824,00 824,00

104 K 000700012.R Stratné eur 1,000 360,02 360,02

105 K 000700013.R Podiel pridružených výkonov eur 1,000 720,56 720,56
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 167 183,62

D HSV Práce a dodávky HSV 61 373,60

D 1 Zemné práce   125,58

1 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 1,746 36,99 64,58

2 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3 1,746 2,91 5,08

3 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 1,746 2,36 4,12

4 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 1,746 0,95 1,66

5 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1,746 0,53 0,93

6 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 2,881 17,08 49,21

D 2 Zakladanie 1 759,51

7 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 3,328 51,27 170,63

8 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 5,325 12,45 66,30

9 K 273362510.S
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 
VME, D 10 mm -0.00001t

cm 871,250 0,53 461,76

10 M 589510002300.S Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm t 0,005 1 563,98 7,82

11 K 274313612.S Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 2,580 110,24 284,42

12 K 279313612.S Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25 m3 0,997 110,39 110,06

13 K 279351105.S
Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-
dielce

m2 23,460 22,59 529,96

14 K 279351106.S
Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-
dielce

m2 23,460 5,48 128,56

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 194,91

15 K 311272563
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P4-550 PD, na 
MVC a maltu (300x249x499)

m3 16,294 210,00 3 421,74

16 K 311272564
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm P4-550 PD, na 
MVC a maltu (375x249x499)

m3 0,452 220,00 99,44

17 K 317121102.S
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 
nad 1050 do 1800 mm

ks 2,000 7,72 15,44

18 M 593210000300.R Preklad železobetónový 60x120x1750 ks 2,000 23,17 46,34

19 K 317121103.S
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 
nad 1800 do 3750 mm

ks 6,000 11,66 69,96

20 M 593210000500.R Preklad železobetónový 60x120x2250 ks 6,060 34,41 208,52

21 K 317165181
Nosný preklad šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
1250 mm

ks 3,000 70,57 211,71

22 K 317165184
Nosný preklad šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
2000 mm

ks 1,000 107,54 107,54

23 K 345321414.S
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 
zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25

m3 0,069 133,79 9,23

24 K 345362021.S
Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., zo 
zváraných sietí KARI

t 0,002 2 495,63 4,99

D 4 Vodorovné konštrukcie 6 532,95

25 K 411321314.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
20/25

m3 6,060 119,93 726,78

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (1) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
01.2 - pohybová a oddychová

SO 01.2_A - ACH Architektonicko – stavebné riešenie 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 45,370 16,23 736,36

27 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 45,370 5,35 242,73

28 K 411354171.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa zhotovenie

m2 45,370 8,42 382,02

29 K 411354172.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa odstránenie

m2 45,370 2,36 107,07

30 K 411354264.S
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
pozinkovaným, výšky vĺn do 80 mm hr. 1,5 mm

m2 52,307 56,22 2 940,70

31 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 
(10505)

t 0,372 2 100,00 781,20

32 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 0,200 2 100,00 420,00

33 K 417321414.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 0,532 125,65 66,85

34 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 5,820 16,38 95,33

35 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 5,820 4,31 25,08

36 K 430321315.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 0,060 147,10 8,83

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 34 797,38

37 K 612467125
Príprava vnútorného podkladu stien, kontakntý mostík 
Betón - Kontakt

m2 1 016,914 2,27 2 308,39

38 K 612467127
Príprava vnútorného podkladu stien, Penetrácia 
hĺbková

m2 352,480 2,08 733,16

39 K 612467181
Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm

m2 356,277 8,45 3 010,54

40 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 352,480 8,75 3 084,20

41 K 631315661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 1,091 136,37 148,78

42 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 470,720 7,32 3 445,67

43 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE

m2 95,223 0,17 16,19

44 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 109,506 0,60 65,70

45 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 145,500 0,26 37,83

46 M 283320005100.S
Okrajová dilatačná páska z PE 120/10 mm s fóliou na 
oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií

m 145,500 0,82 119,31

47 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 471,920 0,61 287,87

48 M 585520008700 Penetračný náter, podlahový, 10 kg kg 97,216 5,85 568,71

49 K 632450403
Cementový poter, ozn. 010, triedy CT-C20-F4, hr. 20 
mm

m2 1,200 14,24 17,09

50 K 632450407R Cementový poter, ozn. 010, hr. 45 mm m2 4,950 21,72 107,51

51 K 632450409R Cementový poter, ozn. 010, hr. 55 mm m2 40,420 25,34 1 024,24

52 K 632450471R Cementový poter, ozn. 030h, hr. 70 mm m2 424,650 33,83 14 365,91

53 K 632921111.S Kladenie betónovej dlaždice voľne ks 117,300 0,74 86,80

54 M 592650001600
Betónový kryt č. 4, lxšxv 500x630x65 mm, s 
mikrovláknom, pre káblové žľaby,

ks 117,300 14,40 1 689,12

55 K 634920012.S
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 
betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 
mm, šírky nad 5 do 10 mm

m 173,180 3,70 640,77

56 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru do 2,5 m2

ks 3,000 36,80 110,40

57 M 553310008300R
Zárubňa oceľová CGAMA 33 šxvxhr 600x1970x200 
mm L

ks 2,000 417,31 834,62

58 M 553310008301R
Zárubňa oceľová CGAMA 33 šxvxhr 800x1970x200 
mm P

ks 1,000 417,31 417,31

59 K 642944221.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru 2,5 - 4,5 m2

ks 1,000 55,20 55,20

60 M 553310009400R Zárubňa oceľová CGAMA šxvxhr 1450x1970x200 mm ks 1,000 537,10 537,10

61 K 642945112.S
Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. 
dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2

ks 2,000 166,75 333,50

62 M 553310010352R
Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1450x1970x300 mm 
bez povrchovej úpravy na zabetónovanie, EI30, RAL 
9006 (BLEDÁ SIVÁ)

ks 1,000 316,51 316,51
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63 M 553310010353R
Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1850x2365x375 mm 
bez povrchovej úpravy na zabetónovanie, EI30, RAL 
9006 (BLEDÁ SIVÁ)

ks 1,000 434,95 434,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   11 426,72

64 K 931961115.R
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 50 mm

m2 7,268 13,78 100,15

65 K 931992111.S
Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 20 
mm

m2 173,180 6,93 1 200,14

66 K 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2

m 173,180 11,38 1 970,79

67 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 424,750 5,02 2 132,25

68 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 45,270 9,03 408,79

69 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 470,020 2,90 1 363,06

70 K 959941131.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm

ks 22,000 7,53 165,66

71 M 133310001000.S
Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 70x70x8 
mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185

t 0,019 1 753,74 33,32

72 M 133310002600.S
Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 63x63x6 
mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1

t 0,018 1 993,74 35,89

73 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 4,404 29,08 128,07

74 K 963012510.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 
mm,  -2,10000t

m3 0,798 128,92 102,88

75 K 965043341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 8,475 89,07 754,87

76 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 1,892 89,07 168,52

77 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 0,694 2,47 1,71

78 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 5,000 0,76 3,80

79 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t

m2 3,600 24,73 89,03

80 K 968072456.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06300t

m2 4,625 18,55 85,79

81 K 968072641.S
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02500t

m2 5,328 5,53 29,46

82 K 974031147.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm,  -
0,03800t

m 14,550 5,82 84,68

83 K 976085311.S
Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane 
poklopu alebo mreže,  -0,04400t

ks 2,000 3,25 6,50

84 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 21,945 4,39 96,34

85 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 36,481 15,61 569,47

86 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 437,772 0,51 223,26

87 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 36,481 11,58 422,45

88 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 36,481 1,30 47,43

89 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 36,481 32,96 1 202,41

D 99 Presun hmôt HSV 2 536,55

90 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 127,018 19,97 2 536,55

D PSV Práce a dodávky PSV 104 970,89

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 126,40

91 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 14,550 4,67 67,95

92 M 628310001000
Pás asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov,

m2 14,550 3,85 56,02
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93 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,070 34,68 2,43

D 713 Izolácie tepelné 504,67

94 K 713000020.S
Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z 
vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t

m2 42,705 0,90 38,43

95 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 45,370 1,12 50,81

96 M 283720003100.S
Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 40 mm, pre 
podlahy

m2 46,277 4,84 223,98

97 K 713530735.S
Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,05-0,06 
m2 izolované protipožiarnou penou El60-120, 
zaplnenie prestupu 30%

ks 1,000 190,74 190,74

98 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,020 35,32 0,71

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 211,65

99 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 1,000 6,86 6,86

100 K 725119309.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
šikmým odpadom

ks 1,000 24,08 24,08

101 M 642350002600
Misa záchodová keramická stojaca lxšxv 630x370x400 
mm so šikmým odpadom,

ks 1,000 69,03 69,03

102 K 725130811.S Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t súb. 1,000 9,31 9,31

103 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 1,000 4,53 4,53

104 K 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry

súb. 1,000 27,32 27,32

105 M 642210000400R
Umývadielko keramické, vxšxl 190x420x550 mm, 
biela,

ks 1,000 42,55 42,55

106 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 1,000 2,19 2,19

107 M 554330000300
Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x410x50 
mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,

ks 1,000 25,20 25,20

108 K 998725101.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,026 22,40 0,58

D 763 Konštrukcie - drevostavby 328,82

109 K 763122131
Predsadená SDK stena W623 hr. 62,5 mm, 
jednoduchá kca UD a CD dosky GKBI hr. 12,5 mm TI 
hr. 50 mm

m2 3,797 31,95 121,31

110 K 763132310
SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvová kca profil 
montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm

m2 4,950 34,51 170,82

111 K 763170010
Montáž revíznych dvierok pre sdk steny veľkosti do 
0,10 m2

ks 1,000 6,57 6,57

112 M 590160002300r
Dvierka revízne pod obklad F3, šxl 300x300 mm, do 
sadrokartónových systémov

ks 1,000 29,15 29,15

113 K 998763101
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

t 0,020 48,42 0,97

D 766 Konštrukcie stolárske 10 924,53

114 K 766412133.S
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na 
pero a drážku nad 1 m2 z tvrdého dreva, š. nad 80 do 
100 mm

m2 158,329 14,84 2 349,60

115 K 766417111.S
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový 
rošt

m 158,329 4,01 634,90

116 M 605420000100.R
Rezivo buk - hranoly hranené, opracované a 
hobľované

m3 6,427 800,00 5 141,60

117 K 763793111
Montáž ostatných dielcov oceľov. spojovacích 
prostriedkov kotevných želiez, príložiek, pätiek,tiahel

ks 98,000 1,79 175,42

118 M Papuča Trámová papuča ks 98,000 5,20 509,60

119 K 763783100
Spojovací materiál pre montáž drevostavieb z 
kompletizovaných panelov

m3 6,180 28,72 177,49

120 M 311990007800R Prievlečná kotva  M10x68 ks 170,000 1,64 278,80

121 M 311310008920.R Rámová hmoždina 10x100 mm ks 228,000 0,37 84,36

122 M 309850005735.S
Skrutka šesťhranná s celým závitom M 10x60 mm, 
nerez, DIN 933

ks 90,000 0,39 35,10

123 M 311110000400.S Matica šesťhranná hrubá M 10 mm oceľová tks 0,090 23,20 2,09

124 M 311210004000
Podložka plochá otvor d 10,5 mm, pre skrutky a 
závitové tyče M 10 mm, oceľ pozinkovaná

ks 180,000 0,17 30,60

125 M 311310008650.S
Hmoždinka so zapusteným vrutom dxl 4,5x70 mm, 
rozmer hmoždinky dxl 8x50 mm

ks 190,000 0,15 28,50

126 M 553620001100.R Uholník záťažový 50x50x35 ks 30,000 0,66 19,80

127 M 553620002300.R Uholník záťažový 140x140x65 ks 6,000 3,92 23,52
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128 M 309500000200.S Skrutka kombi M 8x60 mm ks 60,000 0,12 7,20

129 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 3,000 24,00 72,00

130 M 611610000800
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň papierová voština, povrch HPL laminát, 
mechanicky odolné plné,

ks 3,000 138,46 415,38

131 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 3,000 20,70 62,10

132 K 766662132.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 1,000 66,70 66,70

133 M 611610000800R
Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1450x1970 mm, 
výplň papierová voština, povrch HPL laminát, 
mechanicky odolné plné,

ks 1,000 276,92 276,92

134 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 1,000 20,70 20,70

135 K 766669117
Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou 
do 50 kg

ks 2,000 12,87 25,74

136 M 549170000500
Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 
173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm

ks 2,000 145,48 290,96

137 K 766695232.S Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 2,000 12,83 25,66

138 M 611890005600.R Prah hliníkový, dĺžka 1450 mm, ks 1,000 26,00 26,00

139 M 611890005601.R Prah hliníkový, dĺžka 1780 mm, ks 1,000 29,00 29,00

140 K 998766101.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

t 3,386 33,90 114,79

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 620,51

141 K 767122812.S
Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete 
zváraných,  -0,01700t

m2 16,920 14,93 252,62

142 K 767137103.S
Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky 
výšky do 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm

m2 22,256 11,20 249,27

143 M 159410000100.R Ťahokov MT30 15x6x1,5 mm kg 123,975 4,16 515,74

144 M 154150002400.R
Profil oceľový 60x30x5,0 mm otvorený tvaru L 
nerovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T)

t 0,092 1 994,72 183,51

145 M 132510000100.R Lemovací profil E30x20 mm m 68,250 9,93 677,72

146 M 549110000100.R Západka zámku ks 2,000 1,84 3,68

147 M 549110000101.R Navarovací pánt ks 2,000 3,44 6,88

148 K 959941101.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M8/20/110 mm

ks 62,000 4,49 278,38

149 K 767657521.S
Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 
mm

ks 1,000 115,00 115,00

150 M 611650001200.R

Interiérové dvojkrídlové oceľové protipožiarne dvere 
Apex šxv 1450x1970 mm v protipožiarnej oblôžkovej 
zárubni HDt (LAKOVANÁ FARBOU RAL 9006) 
PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ EW30 D3

ks 1,000 1 341,27 1 341,27

151 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 1,000 18,00 18,00

152 K 767657523.S
Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky nad 2200 
do 2400 mm

ks 1,000 115,00 115,00

153 M 611650001210R

Interiérové dvojkrídlové oceľové protipožiarne dvere 
Apex šxv 1780x2365 mm v protipožiarnej oblôžkovej 
zárubni HDt (LAKOVANÁ FARBOU RAL 9006) 
PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ EW30 D3

ks 1,000 1 824,21 1 824,21

154 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 1,000 18,00 18,00

155 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,423 50,18 21,23

D 771 Podlahy z dlaždíc 213,56

156 K 771576109.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm

m2 5,650 25,00 141,25

157 M 597740001910R Dlaždice keramické, 30x30cm m2 5,763 12,00 69,16

158 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 0,129 24,38 3,15

D 775 Podlahy vlysové a parketové 78 762,66

159 K 775413130.S
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
lepením

m 84,500 3,50 295,75

160 M 611990003600.R Obvodový profil - lišta ks 85,345 38,96 3 325,04

161 K 775413250.S Montáž prechodovej lišty narážaním m 3,450 2,98 10,28

Strana 23 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

162 M 611990001700.S Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm m 3,485 9,82 34,22

163 K 775550060.R
Montáž športovej parketovej podlahy s integrovaným 
modulom, položená voľne s prelepením spoju

m2 424,650 18,00 7 643,70

164 M 611980002170.R
ŠPORTOVÁ PODLAHA  - BUK 2255 x 235 x 21.6mm 
mm

m2 433,143 152,00 65 837,74

165 K 775592111.S Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE m2 424,650 0,81 343,97

166 M 283230007150.S
Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej 
mriežky

m2 467,115 1,46 681,99

167 K 775592141.R
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 8 
mm pod plávajúce podlahy

m2 424,650 0,83 352,46

168 M 283230008600.S
Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 8 
mm

m2 437,390 0,53 231,82

169 K 998775101.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky do 6 m

t 0,139 40,94 5,69

D 776 Podlahy povlakové 685,66
170 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 14,630 1,35 19,75

171 K 776460010.S Lepenie podlahových soklov z linolea m 36,280 3,83 138,95

172 K 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených bez podložky,  -0,00100t

m2 6,060 2,75 16,67

173 K 776560010.S Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea m2 8,310 12,08 100,38

174 M 284140001030.R Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm m2 11,548 25,28 291,93

175 K 776994113.S
Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových 
podláh z linolea - teplý spoj

m 40,000 2,93 117,20

176 K 998776101.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,039 19,94 0,78

D 781 Obklady 902,27

177 K 781445107.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 300x600 mm

m2 19,638 25,00 490,95

178 M 597640001800R
Obkladačky keramické EXTRA, lxvxhr 300x600x10 
mm,

m2 20,031 20,00 400,62

179 K 998781101.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,439 24,38 10,70

D 783 Nátery 1 735,03

180 K 783125130
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC dvojnásobné - 70μm

m2 44,512 5,14 228,79

181 K 783125730
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC základné - 35μm

m2 44,512 2,12 94,37

182 K 783401813
Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a 
armatúr potrubie nad DN 100 do DN 150

m 30,000 0,26 7,80

183 K 783426160
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 
mm dvojnás. so základného náterom - 105µm

m 24,500 3,19 78,16

184 K 783726300R
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 
schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním LAk Bona 
Traffic

m2 332,000 3,43 1 138,76

185 K 783801812
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s 
obrúsením stien

m2 145,080 1,29 187,15

D 784 Maľby 2 774,84

186 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 349,459 0,86 300,53

187 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 470,020 0,90 423,02

188 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky 
do 3,80 m

m2 1 367,526 1,50 2 051,29

D 786 Čalúnnické práce 2 180,29

189 K 786673130.R
Montáž ochranného matracu na stĺpy z molitanu so 
skadenom hr. 5cm D+M

m2 11,990 41,26 494,71

190 K 786673131.R
Montáž ochrannej siete PA/40/2mm - uchytené na oceľ. 
lano prevlečené cez oká kotvené do bet.  D+M

m2 83,471 20,01 1 670,25

191 K 998786101.S
Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky 
(hĺbky) do 6 m

t 0,564 27,18 15,33

D M Práce a dodávky M 839,13

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 839,13
192 K 330590079.R Demontáž zariadení dielne ks 3,000 250,00 750,00

195 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 3,000 29,71 89,13
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 714,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 276,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 276,04

1 K 971052651.S
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 
plochy do 4 m2, hr. do 600 mm,  -2,40000t

m3 1,900 409,01 777,12

2 K 974031133.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm,  -
0,00900t

m 35,000 3,19 111,65

3 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,875 16,08 78,39

4 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 29,250 0,53 15,50

5 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 4,875 11,93 58,16

6 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 4,875 1,34 6,53

7 K 979087112.S
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 4,875 5,71 27,84

8 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 4,875 41,20 200,85

D 99 Presun hmôt HSV 0,41

9 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,010 41,13 0,41

D PSV Práce a dodávky PSV 504,66

D 713 Izolácie tepelné 504,66

10 K 713530345R
Montáž protipožiarnych stenových prestupov káblov 
izolované tmelom El90-180, s vloženou TI

ks 1,000 320,98 320,98

11 M 449410002700 Požiarny silikónový tmel CP 601S, objem 310 ml ks 3,000 17,00 51,00

12 M 631470000100
Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická 
izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží,

m2 3,000 44,08 132,24

13 K 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

t 0,012 36,93 0,44

D M Práce a dodávky M 9 701,97

D 21-M Elektromontáže 9 655,57

14 K 210010002.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, uložená pod 
omietkou

m 25,000 1,34 33,50

15 M 345610005200 Svorka 224-101 1x1,0-2,5 mm2 ks 5,000 0,26 1,30

16 M 345610005300 Svorka 224-112 2x1,0-2,5 mm2 ks 5,000 0,26 1,30

17 M 345610005500 Svorka 73-155 3x1,5-4,0 mm2 ks 5,000 0,42 2,10

18 M 345610005600 Svorka 273-252 2x1,0-2,5 mm2 ks 10,000 0,15 1,50

19 M 345610005800 Svorka 273-254 4x1,0-2,5 mm2 ks 10,000 0,22 2,20

20 M 345610005700 Svorka 273-253 3x1,0-2,5 mm2 ks 10,000 0,15 1,50

21 M 345610005900 Svorka 273-255 5x1,0-2,5 mm2 ks 10,000 0,23 2,30

22 M 345710005455.S
Rúrka ohybná 2316E s nízkou mechanickou 
odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 16 mm

m 25,000 0,60 15,00

23 K 210010311.S
Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , 
bez zapojenia

ks 6,000 3,12 18,72

24 M 345410002500.S
Krabica inštalačná KU 68-1902 KA pod omietku s 
viečkom

ks 6,000 0,78 4,68

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (1) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
01.2 - pohybová a oddychová

SO 01.2_E - ELI - Elektroinštalácie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 210010521.S
Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na 
závit

ks 20,000 0,21 4,20

26 M 345410003100.S Viečko na krabicu KO 68 ks 20,000 0,33 6,60

27 K 210010531
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 12.3, uložená voľne 
alebo pod omietkou

m 2,000 1,27 2,54

28 M 345710005410R Trubka LPE  KSX  12.3 m 2,000 0,56 1,12

29 M 345710038340.S
Príchytka 5332 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky 
D 32 mm, bezhalogénové samozhášavé

ks 2,000 0,57 1,14

30 K 210020202.S
Káblový rošt násuvný pozinkovaný závesné jednostr. 
ľahké, ťažké

m 40,000 10,04 401,60

31 M 345760000400.R
Káblový rebrík DUD300H45/3N + káblový vešiak 
vrátane kolien, závesov, odbočiek, krytov atď.

ks 40,000 18,85 754,00

32 K 210020304.S
Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery

m 90,000 10,70 963,00

33 M 345750008700.R
Žľab káblový, šxv 100x42 mm, z pozinkovanej ocele 
vrátane kolien odbočiek, krytov atď.

m 90,000 17,00 1 530,00

34 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

ks 35,000 2,31 80,85

35 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 6,000 5,77 34,62

36 M 345340007925.S
Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie 
č.1, IP44

ks 6,000 8,46 50,76

37 K 210110024.S
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 
44, vrátane zapojenia

ks 6,000 7,19 43,14

38 M 345330002970.S
Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, 
IP44

ks 6,000 8,87 53,22

39 K 210110025.S
Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 2,000 8,85 17,70

40 M 345330002955.S Prepínač pre zapustenú montáž, radenie 7, IP44 ks 2,000 12,89 25,78

41 K 210111021.S
Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane 
zapojenia 250 V / 16A,  2P + PE

ks 9,000 6,70 60,30

42 M 345510001220R Zásuvka dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44 ks 9,000 11,12 100,08

43 K 210120401 Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 9,000 4,83 43,47

44 M 358220022412
Istič LTE-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 4,000 3,28 13,12

45 M 358220022408
Istič LTE-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 4,000 3,28 13,12

46 M 358220022406
Istič LTE-6B-1, 6 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 1,000 4,55 4,55

47 K 210193085.S Domova rozvodnica do 96 M povrchová montáž IP 30 ks 1,000 30,67 30,67

48 M 357140008005.S
Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, počet 
radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, 
PE+N, IP 30

ks 1,000 251,98 251,98

49 K 210201080.S Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED ks 34,000 5,58 189,72

50 M 348140004000R
Svietidlá LED  Stropné Prismatické ( s nerozbitným 
krytom z PVC) IP21 - 18W

ks 24,000 29,87 716,88

51 M 348140004001R Svietidlá LED  Stropné Prismatické IP31 - 18W ks 10,000 14,73 147,30

52 K 210201082.S Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED ks 2,000 6,88 13,76

53 M 348120001600.R Svetlá LED nástenné  - LED 1850 4K ks 2,000 18,33 36,66

54 K 210201510.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 
núdzový režim

ks 3,000 5,95 17,85

55 M 348150000600.R Svietidlo núdzové nástenné ks 3,000 17,61 52,83

56 K 210411181 Montáž prepäťovej ochrany ks 1,000 9,30 9,30

57 M 358240001800R Prepäťová ochrana 3F 250V  BC 4póly ks 1,000 134,52 134,52

58 K 210800155.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x6 m 4,000 1,47 5,88

59 M 341110001600.S Kábel medený CYKY J 4x6 mm2 nehorľavý m 4,000 4,16 16,64

60 K 210800159.R Kábel CYKY J 3x/5x mm2 m 315,000 1,15 362,25

61 M 341110002000.S Kábel medený  CYKY J 3x/5x mm2 m 315,000 1,68 529,20

62 K 210881174R
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CXKE-
V 0,6/1,0 kV  3x1,5

m 30,000 0,90 27,00

63 M 341610020900R Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-V 3x1,5 mm2 m 30,000 1,17 35,10

64 K 210881176R
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CXKE-
R 0,6/1,0 kV  3x1,5

m 280,000 1,17 327,60

65 M 341610020901R Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-R 3x1,5 mm2 m 280,000 0,97 271,60

66 K 210881175R
Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CXKE-
R 0,6/1,0 kV  3x2,5

m 52,000 1,10 57,20

67 M 341610021000R Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 3x2,5 mm2 m 52,000 1,38 71,76
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68 K 210960431.S
Demontáž - krabica z lisovaného izolantu vrátane 
odpojenie vodičov typ 6455-11 do 4 mm2   -0,00016 t

ks 6,000 6,43 38,58

69 K 210960611.S
Demontáž - káblová nosná lišta pozinkovaná pre pevné 
uloženie káblov   -0,00023 t

m 100,000 0,37 37,00

70 K 210960652
Demontáž - káblový žľab, pozink. vrátane 
príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery   -
0,00115 t

m 100,000 6,37 637,00

71 K 210960973.S
Demontáž - modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN 
lištu   -0,00032 t

ks 12,000 3,87 46,44

72 K 210961152.S Demontáž celoplechovej rozvodnice 50kg ks 15,000 12,31 184,65

73 K 210964323.S
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 
2 kg vrátane odpojenia   -0,00200 t

ks 42,000 4,78 200,76

74 K 210967212.S
Demontáž - vodič medený uložený pevne CYY 450/750 
V  16mm2   -0,00016 t

m 360,000 0,54 194,40

75 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 20,000 15,45 309,00

76 K M21-MV Murárske výpomoci % 1,000 278,10 278,10

77 K M21-PM Podružný materiál % 1,000 134,93 134,93

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 46,40

78 K 220300961
Svorka radová RS 2,5-4 montáž bez nosnej 
konštrukcie

ks 20,000 1,84 36,80

79 M 345610015900 Svorky RS 2,6 ks 20,000 0,48 9,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 231,20

80 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 80,000 15,76 1 260,80

81 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 80,000 24,63 1 970,40
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 229,14

D HSV Práce a dodávky HSV 273,91

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 273,91

1 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,772 10,86 51,82

2 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 57,264 0,34 19,47

3 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 4,772 8,54 40,75

4 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 4,772 0,96 4,58

5 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 4,772 32,96 157,29

D PSV Práce a dodávky PSV 33 171,23

D 713 Izolácie tepelné 3 514,05

6 K 713482111
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 69,600 2,45 170,52

7 M 283310001500
Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 23,600 0,38 8,97

8 M 283310001100
Izolačná PE trubica 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 3,000 0,31 0,93

9 M 283310001300
Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 43,000 0,34 14,62

10 K 713482112
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 64,000 2,68 171,52

11 M 283310002100
Izolačná PE trubica 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 64,000 0,85 54,40

12 K 713482113
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 
mm

m 22,000 2,94 64,68

13 M 283310002500
Izolačná PE trubica 89x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 22,000 1,48 32,56

14 K 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 257,400 2,60 669,24

15 M 283310004700
Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 66,300 0,97 64,31

16 M 283310002900
Izolačná PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 37,740 0,53 20,00

17 M 283310004600
Izolačná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 96,900 0,84 81,40

18 M 283310004800
Izolačná PE trubica 25x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 42,228 1,13 47,72

19 M 283310004900
Izolačná PE trubica 35x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 19,380 1,25 24,23

20 K 713482122.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 123,000 2,89 355,47

21 M 283310005000
Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 51,000 1,44 73,44

22 M 283310003800
Izolačná PE trubica 54x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 74,460 1,24 92,33

23 K 713482124.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 
mm

m 50,000 3,45 172,50

24 M 283310004400
Izolačná PE trubica 114x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 51,000 2,89 147,39

25 K 713482131.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 130,000 2,86 371,80

26 M 283310006400
Izolačná PE trubica 35x25 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná,

m 81,600 2,17 177,07

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (1) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
01.2 - pohybová a oddychová

SO 01.2_U - Úprava potrubných rozvodov
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27 M 283310006300
Izolačná PE trubica 28x25 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná,

m 51,000 1,94 98,94

28 K 713482132.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 100,000 3,15 315,00

29 M 283310006500
Izolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná,

m 51,000 2,51 128,01

30 M 283310006700
Izolačná PE trubica 54x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), rozrezaná,

m 51,000 3,01 153,51

31 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,128 27,26 3,49

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 27 044,44

32 K 722130216.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-
11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50

m 23,000 24,50 563,50

33 K 722130802.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
25 do DN 40,  -0,00497t

m 251,500 2,41 606,12

34 K 722131313
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d18x1,2mm

m 98,000 10,38 1 017,24

35 K 722131314
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d22x1,5mm

m 65,000 11,54 750,10

36 K 722131315
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d28x1,5mm

m 50,000 14,45 722,50

37 K 722131316
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d35x1,5mm

m 80,000 20,72 1 657,60

38 K 722131317
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d42x1,5mm

m 100,000 26,42 2 642,00

39 K 722131318
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d54x1,5mm

m 123,000 35,93 4 419,39

40 K 722211035.S Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80 ks 1,000 15,16 15,16

41 M 551110025200.S
Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 80, dĺ. 180 
mm, tesnenie PTFE

ks 1,000 558,26 558,26

42 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
1/2

ks 6,000 2,02 12,12

43 M 551110011200.R
Guľový kohút vypúšťací 1/2", DN15, závitový, s 
hadicovou prípojkou a zátkou

ks 6,000 10,32 61,92

44 K 722221290.S Montáž spätného ventilu závitového G 2 ks 2,000 6,82 13,64

45 M 551110016900.S
Kontrolovateľný spätný ventil RV280 EA DN50, triedy 
EA

ks 2,000 73,98 147,96

46 K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 4,000 3,21 12,84

47 M 551110011400.S
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná 
mosadz

ks 4,000 5,94 23,76

48 K 722229102.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4 ks 8,000 3,52 28,16

49 M 551110011300.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz ks 8,000 8,17 65,36

50 K 722229103.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1 ks 13,000 3,77 49,01

51 M 551110011301.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1" M, mosadz ks 13,000 17,18 223,34

52 K 722229104.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4 ks 2,000 3,83 7,66

53 M 551110011302.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 5/4" M, mosadz ks 2,000 24,74 49,48

54 K 722229106.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2 ks 2,000 4,61 9,22

55 M 551110011303.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 2" M, mosadz ks 2,000 30,08 60,16

56 K 733141000.S
Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 
15

m 1,500 21,43 32,15

57 K 733141006.S
Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 
20

m 80,000 21,07 1 685,60

58 K 733141009.S
Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 
25

m 65,000 30,55 1 985,75

59 K 733141012.S
Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 
32

m 19,000 44,14 838,66

60 K 733141018.S
Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 
50

m 43,000 74,75 3 214,25

61 K 733141024.S
Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 
80

m 22,000 211,23 4 647,06

62 K 722250050.S Montáž nástenného hydrantu C 52 ks 2,000 5,92 11,84

63 M 449150000100
Hydrantový systém so sploštiteľnou hadicou C 52 s 
košom, šxvxhr 500x570x210 mm, (prúdnica, hadica 20 
m, nástenný hydrant, oceľ. skrinka, kôš)

ks 2,000 152,31 304,62

64 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 229,500 1,28 293,76

65 K 722290229.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad 
DN 50 do DN 100

m 22,000 2,59 56,98

66 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 251,500 0,93 233,90

67 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 1,271 18,39 23,37
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D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 524,22

68 K 725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
rovným odpadom

ks 1,000 22,63 22,63

69 M 642340000600.S
Misa záchodová keramická kombinovaná s 
vodorovným odpadom

ks 1,000 100,80 100,80

70 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

ks 1,000 25,71 25,71

71 M 642110002720R
Umývadlo keramické, lxšxv 600x460x170 mm oválne, 
s prepadom,

ks 1,000 87,55 87,55

72 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 1,000 2,06 2,06

73 M 554330000300
Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x410x50 
mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,

ks 1,000 23,72 23,72

74 K 725539141.S
Montáž elektrického prietokového ohrievača 
malolitrážneho do 10 L

ks 1,000 9,39 9,39

75 M 541310000200.R
Mini prietokový ohrievač s hydraulickým riadením pre 
umývadlo na ruky, max. príkon 3,53 kW

ks 1,000 139,05 139,05

76 K 725819201 Montáž ventilu nástenného G 1/2 súb. 3,000 3,81 11,43

77 M 551410000300
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia T 66 A 
1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13

ks 3,000 3,47 10,41

78 K 725829601
Montáž batérií umývadlových stojankových pákových 
alebo klasických

ks 1,000 10,29 10,29

79 M 551450003800
Batéria umývadlová stojanková páková, s pop-up 5/4", 
rozmer 290x215x270 mm, chróm,

ks 1,000 50,89 50,89

80 K 725869300
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlová do D 32

ks 1,000 5,09 5,09

81 M 551620010000
Zápachová uzávierka - sifón umývadlový 5/4" - 32 mm, 
chróm, mosadz,

ks 1,000 24,14 24,14

82 K 998725102.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,048 22,05 1,06

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 175,29
83 K 732199100 Montáž orientačného štítka súb. 30,000 2,61 78,30

84 M 5489511000R Orientačný štítok 80x40 mm ks 30,000 2,06 61,80

85 M 5489511001R Tabuľka s údajmi o médiách ks 10,000 3,30 33,00

86 K 998732101.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 0,040 54,68 2,19

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 944,48

87 K 733120815.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do 
priemeru 38,  -0,00254t

m 210,000 1,12 235,20

88 K 733120819.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 
do D 60,3,  -0,00473t

m 250,000 1,66 415,00

89 K 733190217.S
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 
89/5

m 516,000 0,56 288,96

90 K 733890801.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 
potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

t 0,120 37,33 4,48

91 K 998733101.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

t 0,021 39,82 0,84

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 370,58
92 K 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 12,000 3,11 37,32

93 M 551210026900.S
Ventil radiátorový priamy V 4252 3/4" s nastaviteľnou 
reguláciou, k armaturám pre ústredné vykurovanie

ks 6,000 9,01 54,06

94 M 197730086100
Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 3/4", PN 25, 
T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, 
IVAR.SP 603

ks 6,000 5,35 32,10

95 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 1,000 2,80 2,80

96 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 1,000 15,29 15,29

97 K 734224021.S Montáž guľového kohúta závitového G 2 ks 6,000 3,79 22,74

98 M 551210045100.S Guľový ventil 2”, páčka chróm ks 6,000 34,30 205,80

99 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,015 31,06 0,47

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 206,67

100 K 735191910.R
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies

l 250,000 0,39 97,50

101 K 735211823.S
Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 
76/3/156 do 6m s počtom prameňov 3,  -0,19288t

ks 9,000 6,76 60,84

102 K 735291923.S
Oprava registrov, spätná montáž do 6 m s počtom 
prameňov registra 3

ks 6,000 8,03 48,18

103 K 998735101.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,004 36,71 0,15
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D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 391,50

104 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 50,000 5,85 292,50

105 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 70,000 1,41 98,70

106 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,008 36,99 0,30

D M Práce a dodávky M 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 052,70

107 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 50,000 14,01 700,50

108 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 20,000 17,61 352,20

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 731,30
111 K 001000031

Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 
skúšky

eur 1,000 391,40 391,40

112 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 257,50 257,50

113 K 001100001 Meranie - bez rozlíšenia eur 1,000 82,40 82,40
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 126 249,82

D HSV Práce a dodávky HSV 87 349,32

D 1 Zemné práce 5 421,01

1 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 7,377 47,27 348,71

2 K 132201401.S
Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na 
vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3

m3 30,600 92,32 2 824,99

3 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3 37,977 4,09 155,33

4 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 37,977 3,31 125,70

5 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 37,977 1,24 47,09

6 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 37,977 0,72 27,34

7 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 62,662 19,50 1 221,91

8 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 18,126 3,96 71,78

9 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 29,908 20,00 598,16

D 2 Zakladanie 7 267,77

10 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 22,657 51,27 1 161,62

11 K 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,426 103,94 44,28

12 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 15,886 116,18 1 845,64

13 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 5,632 17,94 101,04

14 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 5,632 3,29 18,53

15 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,183 1 840,76 336,86

16 K 273362421.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm

m2 261,740 9,85 2 578,14

17 K 274271021.S
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 
200 mm

m3 2,262 213,35 482,60

18 K 274321411.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 4,076 114,78 467,84

19 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 3,990 17,94 71,58

20 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 3,990 3,29 13,13

21 K 274361825.S
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 
debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 
(10505)

t 0,080 1 831,37 146,51

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 12 183,52

22 K 311272511
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P3-450 PD, na 
MVC a maltu (250x249x599)

m3 31,444 228,45 7 183,38

23 K 311273119
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm P2-400 PDK, 
na MVC a maltu (375x249x599)

m3 2,410 201,39 485,35

24 K 311275011.S
Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých 
pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 
mm

m3 0,068 262,92 17,88

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (2) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
02 - Jedáleň

SO 02 - ACH - Architektonicko - stavebné riešenie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 317162101
Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm

ks 4,000 13,50 54,00

26 K 317162102
Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm

ks 2,000 17,95 35,90

27 K 317162103
Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm

ks 6,000 20,89 125,34

28 K 317162106
Keramický predpätý preklad KPP 12, šírky 120 mm, 
výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm

ks 2,000 32,28 64,56

29 K 317162133
Keramický preklad KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1500 mm

ks 10,000 28,10 281,00

30 K 317165122
Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 
1250 mm

ks 7,000 38,56 269,92

31 K 317165241
Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 
1250 mm

ks 1,000 128,10 128,10

32 K 342272104
Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC 
a maltu  (150x249x599)

m2 89,778 38,88 3 490,57

33 K 342272105
Priečky z tvárnic hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC 
a maltu (200x249x599)

m2 1,000 47,52 47,52

D 4 Vodorovné konštrukcie 577,59

34 K 451572111.2
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 9,375 61,61 577,59

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 37 016,79

35 K 611464217
Príprava vnútorného podkladu stropov, Penetrácia 
hĺbková

m2 15,040 3,12 46,92

36 K 611464271
Vnútorná omietka stropov, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm

m2 15,040 10,33 155,36

37 K 611481119.S
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou 
s celoplošným prilepením

m2 15,040 9,15 137,62

38 K 612467125
Príprava vnútorného podkladu stien, kontakntý mostík 
Betón - Kontakt

m2 13,716 2,27 31,14

39 K 612467127
Príprava vnútorného podkladu stien, Penetrácia 
hĺbková

m2 910,966 2,08 1 894,81

40 K 612467181
Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm

m2 700,251 8,45 5 917,12

41 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 910,966 8,75 7 970,95

42 K 622467371
Vonkajšia omietka stien, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm

m2 19,346 9,83 190,17

43 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 19,346 8,95 173,15

44 K 631312141.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

m3 1,263 167,31 211,31

45 K 631362421.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

m2 2,970 9,85 29,25

46 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 2,080 7,32 15,23

47 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 330,740 0,61 201,75

48 M 082110000200.S Voda pitná pre priemysel a služby m3 0,991 1,10 1,09

49 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 68,132 5,92 403,34

50 K 632447544
Anhydritová samonivelizačná stierka Nivela EASY, ozn. 
200, triedy CA-C25-F5, hr. 20 mm

m2 166,410 28,41 4 727,71

51 K 632450473
Cementový spádový poter, ozn. 080, triedy CT-C30-F6, 
hr. 100 mm

m2 142,870 86,13 12 305,39

52 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru do 2,5 m2

ks 7,000 36,80 257,60

53 M 553310008900R Zárubňa oceľová CGAP šxvxhr 900x1970x160 mm L ks 2,000 51,75 103,50

54 M 553310009000R Zárubňa oceľová CGAP šxvxhr 900x1970x160 mm P ks 1,000 51,75 51,75

55 M 553310009001R
Zárubňa oceľová CGAMA kyvná šxvxhr 900x1970x160 
mm P

ks 3,000 417,31 1 251,93

56 M 553310008900
Zárubňa oceľová CGAMA 33 šxvxhr 900x1970x160 
mm L

ks 1,000 417,31 417,31

57 K 642944221.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru 2,5 - 4,5 m2

ks 1,000 55,20 55,20

58 M 553310008100R Zárubňa oceľová CgAMA šxvxhr 1250x2255 - atyp ks 1,000 467,19 467,19

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   19 220,41
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59 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 297,280 5,02 1 492,35

60 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 10,000 9,03 90,30

61 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 297,280 2,90 862,11

62 K 959941131.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm

ks 22,000 7,53 165,66

63 K 959991014.S Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 20 cm2 m 5,580 1,42 7,92

64 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 21,218 29,08 617,02

65 K 963011514.S
Búranie stropov z tvárnic pálených do nosníkov 
železobetónových, výšky nad 300 mm,  -0,30200t

m2 0,052 16,11 0,84

66 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 11,500 102,66 1 180,59

67 K 965043341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 11,500 89,07 1 024,31

68 K 965043441.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 3,140 89,07 279,68

69 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 232,980 2,47 575,46

70 K 967031733.S
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál 
pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm,  -
0,27500t

m2 5,121 20,11 102,98

71 K 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 25,800 2,91 75,08

72 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 25,000 0,76 19,00

73 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t

m2 8,000 24,73 197,84

74 K 968072456.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06300t

m2 9,241 18,55 171,42

75 K 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 6,780 5,83 39,53

76 K 971033141.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 
mm hr. do 300 mm,  -0,00100t

ks 5,000 3,00 15,00

77 K 971033231.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 
hr. do 150 mm,  -0,00400t

ks 1,000 2,41 2,41

78 K 971033241.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 
hr. do 300 mm,  -0,00800t

ks 1,000 4,01 4,01

79 K 971033331.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. 
do 150 mm,  -0,02600t

ks 2,000 2,74 5,48

80 K 971033341.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. 
do 300 mm,  -0,05700t

ks 2,000 6,40 12,80

81 K 971033641.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
300 mm,  -1,87500t

m3 0,288 56,06 16,15

82 K 974031147.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm,  -
0,03800t

m 100,000 5,82 582,00

83 K 974083114.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 66,445 27,61 1 834,55

84 K 978011121.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t

m2 30,425 0,38 11,56

85 K 978013121.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t

m2 100,000 0,38 38,00

86 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 217,069 4,39 952,93

87 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 130,878 15,61 2 043,01

88 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 1 570,536 0,51 800,97

89 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 130,878 11,58 1 515,57

90 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 130,878 1,30 170,14

91 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 130,878 32,96 4 313,74

D 99 Presun hmôt HSV   5 662,23
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92 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 229,519 19,97 4 583,49

93 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 
811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 5000 m

t 229,519 2,84 651,83

94 K 999281199.S
Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov 
v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj 
začatých 5000 m

t 229,519 1,86 426,91

D PSV Práce a dodávky PSV 38 688,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 317,78

95 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 120,637 0,26 31,37

96 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,036 1 951,08 70,24

97 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 116,150 4,67 542,42

98 K 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením

m2 4,487 5,07 22,75

99 M 628310001000R
Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov,

m2 120,637 3,85 464,45

100 K 711211001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie vodorovná

m2 14,720 9,72 143,08

101 K 711212001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie zvislá

m2 1,835 11,59 21,27

102 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,640 34,68 22,20

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 31,13

103 K 722250035.R
Demontáž hydrantového systému so sploštiteľnou 
hadicou C 52

súb. 1,000 31,11 31,11

104 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,001 24,48 0,02

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 239,62

105 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 2,000 8,77 17,54

106 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 3,000 5,79 17,37

107 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 
a splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t

súb. 1,000 9,10 9,10

108 K 725610810.S
Demontáž plynoveho sporáka, variča, infražiariča, 
bchladničky,  -0,06700t

súb. 30,000 4,96 148,80

109 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 10,000 4,23 42,30

110 K 725840870.S
Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -
0,00225t

ks 1,000 4,23 4,23

111 K 998725101.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,010 28,00 0,28

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 7,52

112 K 735121810.S
Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových,  -
0,01057t

m2 5,748 1,30 7,47

113 K 998735101.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,001 49,84 0,05

D 763 Konštrukcie - drevostavby 6 773,76

114 K 763115102.S
Priečka SDK hr. 75 mm, kca CW+UW 50, jednoducho 
opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm

m2 2,269 39,01 88,51

115 K 763126632.S
Predsadená SDK stena hr. 65 mm, kca CW+UW 50, 
jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 
mm, TI 50 mm

m2 9,179 34,87 320,07

116 K 763129531.S
Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo 
šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou so zdvojeným 
profilom, jednoduché opláštenie, -0,02461t

m2 22,143 2,86 63,33

117 K 763132110
SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvová kca profil 
montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm

m2 154,250 32,52 5 016,21

118 K 763132310
SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvová kca profil 
montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm

m2 14,810 34,51 511,09

119 K 763161610.S
Montáž SDK prefabrikovaného výrobku tvaru L, na 
kapotáž potrubí, obklady stúpačiek, svetelné rampy, 
obklady stĺpov a iných konštrukcií

m 6,980 12,94 90,32

120 K 763170010.S
Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti do 
0,10 m2

ks 4,000 6,57 26,28
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121 M 590160001600.S
Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x200 mm, 
do sadrokartónových systémov

ks 1,000 24,75 24,75

122 M 590160001700.R
Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x300 mm, 
do sadrokartónových systémov

ks 2,000 31,37 62,74

123 M 590160001700.S
Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, 
do sadrokartónových systémov

ks 1,000 30,63 30,63

124 K 763170011.S
Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti 0,10 - 
0,25 m2

ks 8,000 12,50 100,00

125 M 590160002500.S
Dvierka revízne vývesné šxl 500x500 mm, do 
sadrokartónových systémov

ks 3,000 35,34 106,02

126 M 590160002400.S
Dvierka revízne vývesné šxl 400x400 mm, do 
sadrokartónových systémov

ks 5,000 34,31 171,55

127 K 763170012.S
Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti nad 
0,26 m2

ks 1,000 14,33 14,33

128 M 590160002000.S
Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 600x600 mm, 
do sadrokartónových systémov

ks 1,000 41,02 41,02

129 K 998763101
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

t 2,208 48,42 106,91

D 766 Konštrukcie stolárske 4 432,58

130 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 16,000 27,60 441,60

131 M 611610002900
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné,

ks 16,000 138,46 2 215,36

132 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 16,000 20,70 331,20

133 K 766662132.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 2,000 43,70 87,40

134 M 611610000801R
Dvere vnútorné dvojkrídlové laminátové, šírka 
1160x2255 mm, povrch HPL laminát, mechanicky 
odolné plné,

ks 1,000 276,92 276,92

135 M 611610000802R
Dvere vnútorné dvojkrídlové laminátové, šírka 
1600x1970 mm, povrch HPL laminát, mechanicky 
odolné plné,

ks 1,000 276,92 276,92

136 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 2,000 20,70 41,40

137 K 766662811.S
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí 
jednokrídlových,  -0,00100t

ks 17,000 1,95 33,15

138 K 766662812.S
Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí 
dvojkrídlových,  -0,00200t

ks 4,000 2,64 10,56

139 K 766664121.S
Montáž dverového krídla kyvného jednokrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 3,000 27,60 82,80

140 M 611610003000
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň DTD doska, povrch CPL laminát M13, 
mechanicky odolné 1/3 presklenie,

ks 3,000 205,62 616,86

141 K 998766101.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,543 33,90 18,41

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 022,75

142 K 767585112.S
Montáž doplnkov podhľadov, vzduchotechnická 
mriežka

ks 2,000 6,34 12,68

143 M 429720338900.S
Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, 
rozmery šxvxhr 150x150x10 mm, farba biela

ks 2,000 2,81 5,62

144 K 767661060.S
Montáž podomietkovej rolety od šírky 140 cm do 200 
cm dĺžky do 160 cm

ks 4,000 24,38 97,52

145 M 611520039000.S
Roleta hliníková do prekladu s hliníkovou lamelou, šxl 
900x900 mm

ks 1,000 175,27 175,27

146 M 611520040700.S
Roleta hliníková do prekladu s hliníkovou lamelou, šxl 
1000x900 mm

ks 1,000 185,31 185,31

147 M 611520047500.S
Roleta hliníková do prekladu s hliníkovou lamelou, šxl 
1800x900 mm

ks 2,000 272,55 545,10

148 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,025 50,18 1,25

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 518,05

149 K 769035081.S
Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 
m2

ks 4,000 4,99 19,96

150 M 429720202300.S Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 800x400 mm ks 4,000 28,89 115,56

151 K 769083120.S
Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do 
obvodu 1800 mm,  -0,0101 t

m2 108,000 1,94 209,52

152 K 769083125.S
Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do 
obvodu 2240 mm,  -0,0101 t

m2 47,040 2,11 99,25

153 K 769083195.S
Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 
obvodu 1800 mm,  -0,0087 t

m2 20,000 2,15 43,00

154 K 769083200.S
Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do 
obvodu 2240 mm,  -0,0087 t

m2 10,000 2,21 22,10
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155 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 5,094 1,70 8,66

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 530,92

156 K 771411004.S
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 
mm

m 108,044 3,00 324,13

157 K 771576109.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm

m2 109,650 25,00 2 741,25

158 M 597740001910R Dlaždice keramické, 30x30cm m2 109,032 12,00 1 308,38

159 M 597740002110R Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x11 mm, m2 6,101 14,00 85,41

160 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 2,943 24,38 71,75

D 775 Podlahy vlysové a parketové 120,86
161 K 775413250.S Montáž prechodovej lišty narážaním m 16,250 2,89 46,96

162 M 611990001700.S Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm m 16,250 4,53 73,61

163 K 998775101.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky do 6 m

t 0,007 40,94 0,29

D 776 Podlahy povlakové 3 324,34
164 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 63,910 1,35 86,28

165 K 776460010.S Lepenie podlahových soklov z linolea m 99,600 3,83 381,47

166 K 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených bez podložky,  -0,00100t

m2 51,570 2,75 141,82

167 K 776560010.S Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea m2 69,400 12,08 838,35

168 M 284140001030.R Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm m2 69,400 25,28 1 754,43

169 K 776994113.S
Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových 
podláh z linolea - teplý spoj

m 40,000 2,93 117,20

170 K 998776101.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,240 19,94 4,79

D 777 Podlahy syntetické 4 771,37

171 K 777610032.S
Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter s 
protišmykovou odolnosťou, penetračný náter, 2x vrchný 
náter, kremičitý piesok

m2 125,180 37,24 4 661,70

172 K 777630100.R Náter UV VULCAN , pochôdzny, 1x náter m2 5,050 20,62 104,13

173 K 998777101.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,236 23,46 5,54

D 781 Obklady 7 710,84

174 K 781445107.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 300x600 mm

m2 210,715 25,00 5 267,88

175 M 597640001800R Obkladačky keramické, lxvxhr 300x600x10 mm, m2 71,593 12,00 859,12

176 M 597640002300
Obkladačky keramické, lxvxhr 198x198x6 mm, farba 
biela,

m2 149,658 10,00 1 496,58

177 K 998781101.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

t 3,579 24,38 87,26

D 783 Nátery 1 007,13

178 K 783125130
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC dvojnásobné - 70μm

m2 20,000 5,14 102,80

179 K 783125730
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC základné - 35μm

m2 20,000 2,12 42,40

180 K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm

m2 14,451 9,44 136,42

181 K 783401813
Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a 
armatúr potrubie nad DN 100 do DN 150

m 10,000 0,26 2,60

182 K 783426160
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 
mm dvojnás. so základného náterom - 105µm

m 10,000 3,19 31,90

183 K 783601813.S
Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov 
oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní

m2 14,451 2,00 28,90

184 K 783801812.S
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s 
obrúsením stien

m2 84,186 1,29 108,60

185 K 783894122.S
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
latexovými umývateľnými stien dvojnásobný

m2 174,060 3,18 553,51

D 784 Maľby   2 880,13

186 K 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m2 910,966 1,06 965,62

187 K 784410010
Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 
m

ks 104,000 0,46 47,84

188 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 169,060 0,86 145,39
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189 K 784410500
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 
do 3,80 m

m2 700,251 0,14 98,04

190 K 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky nad 3,80 m

m2 700,251 0,26 182,07

191 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 417,480 0,90 375,73

192 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 710,291 1,50 1 065,44

D M Práce a dodávky M 211,72

D 21-M Elektromontáže 11,95
193 K 210961152.S Demontáž celoplechovej rozvodnice 50kg ks 1,000 11,95 11,95

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 199,77

194 K 460510203.S
Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
neasfaltovaný TK2

m 12,085 6,19 74,81

195 M 592650000700
Káblový žľab BG-TK2, pre položený kryt, lxšxv 
vnútorný 1000x150x140 mm, vonkajší 1000x210x175 
mm, betónový,

ks 12,085 10,34 124,96
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 082,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 310,67

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 310,26

1 K 971038141.S
Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 
mm hr. do 300 mm,  -0,00100t

ks 40,000 1,41 56,40

2 K 973031324.S
Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, 
hĺbky do 150 mm,  -0,01500t

ks 45,000 3,30 148,50

3 K 974031133.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm,  -
0,00900t

m 66,000 3,16 208,56

4 K 974042555.S
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a 
šírky do 200 mm,  -0,04600t

m 45,000 14,07 633,15

5 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,379 16,08 54,33

6 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 3,379 0,53 1,79

7 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 3,379 11,93 40,31

8 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 3,379 1,34 4,53

9 K 979087112.S
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 3,379 5,71 19,29

10 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 3,379 42,44 143,40

D 99 Presun hmôt HSV 0,41

11 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,010 41,13 0,41

D PSV Práce a dodávky PSV 1 223,08

D 713 Izolácie tepelné 1 223,08

12 K 713530345R
Montáž protipožiarnych stenových prestupov káblov 
izolované tmelom El90-180, s vloženou TI

ks 3,200 320,98 1 027,14

13 M 449410002700 Požiarny silikónový tmel 601S, objem 310 ml ks 3,200 17,00 54,40

14 M 631470000100
Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická 
izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží,

m2 3,200 44,08 141,06

15 K 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

t 0,013 36,93 0,48

D M Práce a dodávky M 15 582,33

D 21-M Elektromontáže 14 306,66

16 K 210010002.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, uložená pod 
omietkou

m 12,000 1,34 16,08

17 M 345610005200 Svorka 224-101 1x1,0-2,5 mm2 ks 25,000 0,26 6,50

18 M 345610005300 Svorka 224-112 2x1,0-2,5 mm2 ks 25,000 0,26 6,50

19 M 345610005500 Svorka 273-155 3x1,5-4,0 mm2 ks 50,000 0,42 21,00

20 M 345610005600 Svorka 273-252 2x1,0-2,5 mm2 ks 50,000 0,15 7,50

21 M 345610005800 Svorka 273-254 4x1,0-2,5 mm2 ks 50,000 0,22 11,00

22 M 345610005700 Svorka 273-253 3x1,0-2,5 mm2 ks 50,000 0,15 7,50

23 M 345610005900 Svorka 273-255 5x1,0-2,5 mm2 ks 50,000 0,23 11,50

24 M 345710005455.S
Rúrka ohybná 2316E s nízkou mechanickou 
odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 16 mm

m 12,000 0,60 7,20

25 K 210010026.R
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 23, 
uložená pevne

m 9,000 1,58 14,22

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (2) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
02 - Jedáleň

SO 02_E - ELI - Elektroinštalácie
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26 M 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 23 m 9,000 0,81 7,29

27 M 345710017900.S
Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, 23 
mm

ks 2,000 0,49 0,98

28 K 210010027.R
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 29, 
uložená pevne

m 8,000 1,73 13,84

29 M 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 29 m 8,000 1,39 11,12

30 M 345710018000.S
Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, 29 
mm

ks 2,000 0,77 1,54

31 K 210010029.R
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 48, 
uložená pevne

m 7,500 21,42 160,65

32 M 345710009500 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP 48 m 7,500 2,46 18,45

33 M 345710018200.S
Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, 48 
mm

ks 2,000 2,06 4,12

34 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 65,000 1,60 104,00

35 M 345410002300.S
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 
68

ks 65,000 1,25 81,25

36 K 210010313.S
Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 
štvorcová

ks 4,000 4,43 17,72

37 M 345410000500.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KR 
125

ks 4,000 5,58 22,32

38 K 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová

ks 14,000 6,82 95,48

39 M 345410002600.S
Krabica inštalačná KU 68-1903 KR so svorkovnicou a 
viečkom

ks 14,000 3,00 42,00

40 K 210010352.R
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6457

ks 22,000 17,11 376,42

41 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC 6457 ks 22,000 3,83 84,26

42 K 210010521.S
Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na 
závit

ks 82,000 0,21 17,22

43 K 210020304.R Montáž káblovej drôtenej lávky š. 100,150, 200,300, m 66,000 13,53 892,98

44 M 345750008700.R
Drotená káblová lávkaKDS/KDSO100H60/3 vrátane 
príslušenstva, závesného systému a spojovacie 
materiálu

m 10,000 10,25 102,50

45 M 345750008701.R
Drotená káblová lávkaKDS/KDSO150H60/3 vrátane 
príslušenstva, závesného systému a spojovacie 
materiálu

m 39,000 13,29 518,31

46 M 345750008702.R
Drotená káblová lávkaKDS/KDSO200H60/3 vrátane 
príslušenstva, závesného systému a spojovacie 
materiálu

m 8,000 13,91 111,28

47 M 345750008703.R
Drotená káblová lávkaKDS/KDSO300H60/3 vrátane 
príslušenstva, závesného systému a spojovacie 
materiálu

m 9,000 20,09 180,81

48 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

ks 84,000 2,08 174,72

49 K 210110001.S
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, 
vrátane zapojenia

ks 10,000 5,36 53,60

50 M 345340003000.S Spínač jednopólový nástenný IP 44 ks 10,000 4,54 45,40

51 K 210110003.R Spínač -  radenie 4, nástenný IP 44 vrátane zapojenia ks 1,000 5,73 5,73

52 M 345330002965.R
Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 4, 
IP44

ks 1,000 10,22 10,22

53 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1

ks 10,000 2,59 25,90

54 M 345340004500.S Prístroj spínača, radenie 1,1So ks 10,000 5,88 58,80

55 M 345350001500.S Kryt spínača ks 10,000 2,27 22,70

56 M 345350002300.S Rámček 1-násobný ks 10,000 1,34 13,40

57 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6

ks 7,000 2,96 20,72

58 M 345330003510.S
Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, 
radenie č.6

ks 7,000 6,29 44,03

59 M 345350004320.S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 7,000 1,24 8,68

60 K 210110082.S
Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane 
tlejivky

ks 13,000 7,01 91,13

61 M 345320003620.S Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela ks 13,000 25,79 335,27

62 K 210110095.S Spínače snímač pohybu do stropu ks 5,000 7,80 39,00

63 M 404610002800.S Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia ks 5,000 30,69 153,45

64 K 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 
V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE

ks 16,000 4,80 76,80

65 M 345520000430.S
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 
2P+PE, komplet

ks 7,000 3,92 27,44

66 M 345510005900
Zásuvka Praktik jednonásobná, radenie 2P + PE, IP44, 
na povrch, biela

ks 9,000 4,62 41,58
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67 K 210111021.S
Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane 
zapojenia 250 V / 16A,  2P + PE

ks 20,000 6,70 134,00

68 M 345510001220R Zásuvka dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), IP44 ks 20,000 11,12 222,40

69 K 210112043.S
Montáž vypínača kĺbového na 3.a 4.pól bez zapojenia 
500 V, VK 43-44, 400 A

ks 1,000 11,08 11,08

70 M 358120006345.R Vypinac QF1 Mdblok BH250 250A ks 1,000 265,74 265,74

71 K 210120401 Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 23,000 4,83 111,09

72 M 358220022412
Istič LTE-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 13,000 3,28 42,64

73 M 358220022408
Istič LTE-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 8,000 3,28 26,24

74 M 358220022406
Istič LTE-6B-1, 6 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 2,000 4,55 9,10

75 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 11,000 6,51 71,61

76 M 358220064408
Istič LTE-16B-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 6 kA

ks 3,000 12,09 36,27

77 M 358220064410
Istič LTE-20B-3, 20 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 6 kA

ks 1,000 14,19 14,19

78 M 358220064412
Istič LTE-25B-3, 25 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 6 kA

ks 5,000 12,51 62,55

79 M 358220064414
Istič LTE-32B-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 6 kA

ks 1,000 15,30 15,30

80 M 358220064420
Istič LTE-63B-3, 63 A, AC 230/400 V/DC 216 V, 
charakteristika B, 3 P, 6 kA

ks 1,000 18,45 18,45

81 K 210120411.S Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A ks 5,000 7,99 39,95

82 M 358230026000.S Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly ks 5,000 61,74 308,70

83 K 210140523.S Signalizačné letecké výstražné svietidlo LED ks 23,000 23,05 530,15

84 M 404860000210.R Signalizačné svietidlo HL2 porucha 24V ks 3,000 14,21 42,63

85 M 345610020700.S Svorka RS 1,5 ks 20,000 0,93 18,60

86 K 210170303.R Meracie trafo prúdu ks 1,000 14,33 14,33

87 M 357TRACON
Meracie trafá Prúd, VP  na mer V, +Centrál stop , PLF 
7/2P 15A  zás pracovná

ks 1,000 47,32 47,32

88 K 210190003.S Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg ks 1,000 60,79 60,79

89 M 357140007625.R
Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 
1600x1200 mm, počet radov 10, modulov v rade 24, 
IP43

ks 1,000 1 228,79 1 228,79

90 K 210201082.S Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED ks 7,000 6,88 48,16

91 M 348120001600.R Svetlá LED nástenné  -  LED 1850 4K ks 7,000 18,33 128,31

92 K 210201510.S
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 
núdzový režim

ks 9,000 5,95 53,55

93 M 348150000600.R Svietidlo núdzové nástenné ks 9,000 17,61 158,49

94 K 210203040.R Montáž a zapojenie nástenného LED svietidla ks 8,000 13,57 108,56

95 M 348120000500.R LED svietidlo nástenné 25W ks 8,000 29,61 236,88

96 K 210203040.S Montáž a zapojenie stropného LED svietidla ks 49,000 13,58 665,42

97 M 348130000400.S
Svietidlo zabudovateľné podhľadové 1x27W, svetelný 
zdroj LED

ks 49,000 15,60 764,40

98 K 210220030.S Ekvipotenciálna svorkovnica EP ks 1,000 18,04 18,04

99 M 345610005000.S Rozvodnica EP OBO ks 1,000 24,73 24,73

100 K 210220040.S Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu ks 2,000 5,34 10,68

101 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia ZSA 16 ks 2,000 0,78 1,56

102 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 
0,5 m

ks 2,000 0,72 1,44

103 K 210411161.S Montáž zálohy, zdroja ks 1,000 9,30 9,30

104 M 374390000400 Napájací zdroj JS PSU1 , DR -60-24/230VAC/24V DC ks 1,000 44,51 44,51

105 K 210411171.S Montáž pomocného relé ks 3,000 9,30 27,90

106 M 374310017200.R Pomocné relé KA QZAu ks 3,000 10,71 32,13

107 K 210411181 Montáž prepäťovej ochrany ks 1,000 9,30 9,30

108 M 358240001800R Prepäťová ochrana SJBC-25E-3N-MSZ ks 1,000 399,43 399,43

109 K 210800521.S
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V  
16

m 10,000 1,13 11,30

110 M 341110011600.S Vodič medený CY 16 mm2 m 10,000 2,34 23,40

111 K 210802324.S
Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  3x2,5

m 26,000 0,99 25,74

112 M 341310011600.S Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x2,5 mm2 m 26,000 1,46 37,96

113 K 210802332.S
Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 
300/500 V  5x4

m 11,000 1,38 15,18
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114 M 341310012400.S Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x4 mm2 m 11,000 3,54 38,94

115 K 210802440.S
Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 
450/750 V  5x6

m 8,000 0,90 7,20

116 M 341310035900.S Kábel medený flexibilný gumený  H05VV-F 5x6 mm2 m 8,000 6,65 53,20

117 K 210802441.S
Kábel medený uložený voľne  H05VV-F (CYSY)  
450/750 V  5x10

m 22,000 1,13 24,86

118 M 341310036000.S Kábel medený flexibilný gumený  H05VV-F 5x10 mm2 m 22,000 11,03 242,66

119 K 210802442.S
Kábel medený uložený voľne  H05VV-F (CYSY)  
450/750 V  5x16

m 11,000 1,34 14,74

120 M 341310036100.S Kábel medený flexibilný gumený H05VV-F 5x16 mm2 m 11,000 17,15 188,65

121 K 210802444.S
Kábel medený uložený voľne  H05VV-F (CYSY)  
450/750 V  5x35

m 6,000 1,84 11,04

122 M 341310036300.S Kábel medený flexibilný gumený H05VV-F 5x35 mm2 m 6,000 35,79 214,74

123 K 210880014.R
Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený 
voľne

m 62,000 0,80 49,60

124 M 341610009600.R Kábel medený bezhalogenový Kábel J-H(st)H4X2X0,8 m 62,000 1,28 79,36

125 K 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x1,5

m 295,000 0,97 286,15

126 M 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 m 295,000 0,97 286,15

127 K 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  3x2,5

m 160,000 1,10 176,00

128 M 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 160,000 1,39 222,40

129 K 210881102.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x4

m 22,000 1,64 36,08

130 M 341610017000.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2 m 22,000 3,40 74,80

131 K 210881103.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x6

m 30,000 1,94 58,20

132 M 341610017100.S Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2 m 30,000 4,89 146,70

133 K 210881104.R
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x16

m 25,000 2,33 58,25

134 M 341610017200.R Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2 m 25,000 13,96 349,00

135 K 210881105.R
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 
0,6/1,0 kV  5x35

m 14,000 3,28 45,92

136 M 341610017201.R Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x35 mm2 m 14,000 29,61 414,54

137 K 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg m 15,000 0,37 5,55

138 K 210961152.S Demontáž celoplechovej rozvodnice 50kg ks 2,000 12,31 24,62

139 K 210964323.S
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 
2 kg vrátane odpojenia   -0,00200 t

ks 36,000 2,72 97,92

140 K 210967212.S
Demontáž - vodič medený uložený pevne CYY 450/750 
V  16mm2   -0,00016 t

m 450,000 0,54 243,00

141 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 4,000 15,45 61,80

142 K M21-MV Murárske výpomoci % 1,000 257,50 257,50

143 K M21-PM Podružný materiál % 1,000 126,69 126,69

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 275,67
144 K 220270607.R Vodič pospojovania CY1xzž, 4mm2,6mm2, 16 m 50,000 1,96 98,00

145 K 220711090.S Montáž a zapojenie sirény interierovej ks 1,000 7,33 7,33

146 M 404640000100.R Siréna 4FE 60115 230v AC 20VA ks 1,000 102,73 102,73

147 K 221330902.R Montáž detekčného systému úniku plynu ks 1,000 520,15 520,15

148 M 404830001000.R Detekčný systém RGY 000  MBP4 ks 1,000 246,44 246,44

149 M 404830001100.S
Externý snímač úniku zemného plynu pre pripojenie k 
detektoru

ks 2,000 148,45 296,90

151 M 345210002200.R Poistka T1A ks 3,000 1,03 3,09

152 M 345210002500.R Poistka T5A ks 1,000 1,03 1,03

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 966,40

153 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín 
(demontáže(

hod 80,000 15,45 1 236,00

154 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 80,000 21,63 1 730,40
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 113,82

D PSV Práce a dodávky PSV 2 998,73

D 713 Izolácie tepelné 67,54

1 K 713482111
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 5,800 2,97 17,23

2 M 283310000200
Izolačná PE trubica 15x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nenadrezaná,

m 0,600 0,21 0,13

3 M 283310001200
Izolačná PE trubica 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 0,900 0,41 0,37

4 M 283310001400
Izolačná PE trubica 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 3,300 0,45 1,49

5 M 283310001600
Izolačná PE trubica 32x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 1,000 0,63 0,63

6 K 713482112.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 11,200 3,33 37,30

7 M 283310001700
Izolačná PE trubica 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 7,344 0,66 4,85

8 M 283310002300
Izolačná PE trubica 65x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 4,080 1,34 5,47

9 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,002 34,08 0,07

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 795,17

10 K 723120202.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15

m 4,400 11,49 50,56

11 K 723120203.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20

m 1,000 12,48 12,48

12 K 723120204.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25

m 3,300 14,12 46,60

13 K 723120205.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32

m 1,000 16,47 16,47

14 K 723120206.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40

m 14,200 18,40 261,28

15 K 723130255.S
Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 65 
+ 2x klenuté dno

m 4,000 40,36 161,44

16 K 723150365.R
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 28x2,6 mm

m 0,400 10,92 4,37

17 K 723150365.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 38x2,6 mm

m 1,400 11,39 15,95

18 K 723150368.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 76x3,2 mm

m 0,250 22,13 5,53

19 K 723219101.S
Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, 
guľového kohútika, plyn.filtra DN 40

ks 1,000 30,48 30,48

20 M 551310000700R
Bezpečnostný rýchlouzáver, DN40-NT-B-PN16-Solo-L-
230V

ks 1,000 772,50 772,50

21 K 723230301.S
Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové 
uzávery

ks 6,000 3,93 23,58

22 M 552270008100 Hadica nerezová plynová flexibilná, ks 6,000 37,90 227,40

23 K 723231003.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/8 ks 1,000 3,47 3,47

24 M 551340003200
Guľový uzáver na plyn 3/8", FF, páčka, plnoprietokový 
s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,

ks 1,000 5,89 5,89

25 K 723231006 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 ks 4,000 3,76 15,04

26 M 551340003300
Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový 
s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,

ks 4,000 7,43 29,72

27 K 723231009.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 ks 2,000 4,08 8,16

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (2) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
02 - Jedáleň

SO 02_P - PLY - Plynoinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M 551340004800
Guľový uzáver na plyn 3/4", MF, páčka, plnoprietokový 
s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,

ks 2,000 12,17 24,34

29 K 723231018 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4 ks 1,000 6,36 6,36

30 M 551340006300
Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, 
niklovaná mosadz,

ks 1,000 70,64 70,64

31 K 998723101.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,126 23,09 2,91

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 382,20
32 K 733126000.R Montáž tvarovky - prechod DN10-15 ks 2,000 3,67 7,34

33 M 316170008700.R Prechod DN10-15, z čiernej uhlíkovej ocele ks 2,000 5,75 11,50

34 K 733126005.S Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením ks 3,000 9,43 28,29

35 M 316170009100.S
Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 
2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele

ks 3,000 1,14 3,42

36 K 733126010.S Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením ks 2,000 10,72 21,44

37 M 316170009400.S
Redukcia varná DN 32/25, d 42,4/33,7 mm, hr. steny 
2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele

ks 2,000 1,46 2,92

38 K 733126025.S Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením ks 1,000 27,58 27,58

39 M 316170011500.S
Redukcia varná DN 65/40, d 76,1/48,3 mm, hr. steny 
2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele

ks 1,000 3,66 3,66

40 K 733126065.S Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením ks 5,000 8,57 42,85

41 M 316170005800.S
Koleno varné DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele

ks 5,000 0,62 3,10

42 K 733126070.S Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením ks 2,000 9,45 18,90

43 M 316170005900.S
Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele

ks 2,000 0,73 1,46

44 K 733126080.S Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením ks 9,000 21,38 192,42

45 M 316170006100.S
Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele

ks 9,000 1,88 16,92

46 K 998733101.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

t 0,008 49,77 0,40

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 120,29

47 K 734421130.S
Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa 
priemer 160

ks 1,000 42,90 42,90

48 M 551240012200.S Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm ks 1,000 18,57 18,57

49 M 551290000500.S Prípojka tlakomerová 752001 M20x1,5 mm ks 1,000 0,99 0,99

50 M 388410000300.S Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm ks 1,000 43,87 43,87

51 K 734494213
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom 
akosť mat. 22 353.0 G 1/2

ks 2,000 6,90 13,80

52 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,004 38,83 0,16

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 438,83

53 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 60,000 7,31 438,60

54 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,005 46,23 0,23

D 783 Nátery 194,70

55 K 783411410.S
Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm 
dvojnás. 1x email - 105µm

ks 6,000 4,76 28,56

56 K 783411710.S
Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm 
základné - 35µm

ks 6,000 1,19 7,14

57 M 133310000200.R Pomocné konštrukcie ( podpery, závesy, konzoly) t 0,060 1 806,35 108,38

58 K 783414340.S
Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm 
dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm

m 16,800 2,32 38,98

59 K 783415350.S
Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm 
dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm

m 4,000 2,91 11,64

D M Práce a dodávky M 389,97

D 23-M Montáže potrubia 377,08
60 K 230032026.S Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 40 spoj 2,000 2,70 5,40

61 M 319430001800.S
Príruba krková privarovacia DN 40, PN16, D 48,3 mm, 
EN 1092-1

ks 2,000 2,94 5,88

62 K 230120041
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 32

m 5,900 1,92 11,33

63 K 230120042.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 40

m 10,900 2,07 22,56

64 K 230120044.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 65

m 4,000 2,53 10,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

65 K 230170001.S Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 110,89 110,89

66 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 123,90 123,90

67 K 230170011
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 
40

m 16,800 0,34 5,71

68 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 4,000 0,73 2,92

69 K 230230016.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 m 16,800 2,64 44,35

70 K 230230017.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80 m 4,000 2,68 10,72

71 K 230230292 Napustenie potrubia  OPZ m 20,800 1,12 23,30

D 95-M Revízie 12,89

72 K 950506035.S
Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 
do 20 m

úsek 1,000 5,16 5,16

73 K 950506038.S
Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu nad DN 
50 do DN 80 do 20 m

úsek 1,000 7,73 7,73

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 725,12

74 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 45,32 725,12
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 515,36

D PSV Práce a dodávky PSV 9 993,12

D 713 Izolácie tepelné 1 193,32

1 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 80,000 2,37 189,60

2 M 283310001000
Izolačná PE trubica 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 81,600 0,29 23,66

3 K 713482141.S
Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 
mm

m 85,000 3,14 266,90

4 M 283310028000 Izolačná trubica 15x19 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 36,000 2,51 90,36

5 M 283310028100 Izolačná trubica 18x19 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 7,000 2,60 18,20

6 M 283310026900 Izolačná trubica 22x25 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 7,000 1,67 11,69

7 M 283310029400 Izolačná trubica 28x32 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 22,000 4,72 103,84

8 M 283310029500 Izolačná trubica 35x32 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 13,000 5,21 67,73

9 K 713482142.S
Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 
mm

m 36,000 3,43 123,48

10 M 283310029600 Izolačná trubica 42x32 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 6,000 6,53 39,18

11 M 283310029800 Izolačná trubica 54x32 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 30,000 8,59 257,70

12 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,036 27,26 0,98

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 941,75

13 K 722130801.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 
25,  -0,00213t

m 131,000 2,05 268,55

14 K 722130802.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
25 do DN 40,  -0,00497t

m 46,000 2,41 110,86

15 K 722131312
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d15x1,2mm

m 116,000 11,76 1 364,16

16 K 722131313
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d18x1,2mm

m 7,000 10,38 72,66

17 K 722131314
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d22x1,5mm

m 7,000 11,54 80,78

18 M 316170044900
Prechodka s vnútorným závitom d 54 mm - 2", uhlíková 
oceľ, tesniaci krúžok CIIR,

ks 1,000 16,43 16,43

19 M 316170044800
Prechodka s vnútorným závitom d 42 mm - 1 1/2", 
uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR,

ks 1,000 11,13 11,13

20 M 316170044600
Prechodka s vnútorným závitom d 35 mm - 1 1/4", 
uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR,

ks 1,000 12,32 12,32

21 M 316170044400
Prechodka s vnútorným závitom d 28 mm - 1", uhlíková 
oceľ, tesniaci krúžok CIIR,

ks 1,000 8,03 8,03

22 K 722131315
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d28x1,5mm

m 22,000 14,45 317,90

23 K 722131316
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d35x1,5mm

m 13,000 20,72 269,36

24 K 722131317
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry 
d42x1,5mm

m 6,000 26,42 158,52

25 M 316170050800
Prechodový závitový spoj s vnútorným závitom d 42 
mm - 1 1/2", uhlíková oceľ, tesniaci krúžok CIIR,

ks 6,000 28,22 169,32

26 K 722131318
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit 
Mapress d54x1,5mm

m 30,000 35,93 1 077,90

27 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,208 18,39 3,83

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 207,30

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 732199100 Montáž orientačného štítka súb. 30,000 2,61 78,30

29 M 5489511000R Orientačný štítok 80x40 mm ks 30,000 2,94 88,20

30 M 5489511001R Tabuľka s údajmi o médiách ks 10,000 4,08 40,80

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 285,36

31 K 733175003R
Axiálny kompenzátor uhlíková oceľ s lisovacími hrdlami 
ø28x1,5mm

ks 1,000 76,72 76,72

32 K 733175012R
Axiálny kompenzátor uhlíková oceľ s lisovacími hrdlami 

 ø54x1,5mm ks
ks 1,000 208,64 208,64

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 425,99
33 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 33,000 2,52 83,16

34 M 551210029200.R
Ventil radiátorový uzatvárací šróbenie DN 15-1 / 2 
"rohové

ks 9,000 8,12 73,08

35 M 551210029500.R
Ventil radiátorový uzatvárací šróbenie DN 15-1 / 2 
"priamy

ks 24,000 8,12 194,88

36 K 734213110.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového 
vykurovacích telies do G 1/4

ks 33,000 1,67 55,11

37 M 551210011500.S
Ventil odvzdušňovací 1/4” s ručným ovládaním a 
tesnením, armatúry pre uzavreté systémy

ks 33,000 1,24 40,92

38 K 734223040
Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 
stupačkového

ks 1,000 5,65 5,65

39 M 551210043700R
Vyvažovací ventil T&A STAD PN25 DN40 s 
vypúšťaním

ks 1,000 159,19 159,19

40 K 734223120.S
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2

ks 33,000 2,64 87,12

41 M 551290010600 Priamy Termostatický ventil 1/2 , DN15, sada 24,000 23,01 552,24

42 M 551290010700 Rohový Termostatický ventil 1/2 , DN15, sada 9,000 24,42 219,78

43 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 33,000 1,39 45,87

44 M 551280002000
Termostatická hlavica kvapalinová, Clip-Clap, rozsah 
regulácie + 6,5 až +28°C, plast,

ks 33,000 11,13 367,29

45 K 734291370.S Montáž filtra závitového G 2 PN ks 1,000 6,82 6,82

46 M 422010003400.S
Mechanický filter s výmennou vložkou 2", mosadzný, 
DN50, PN 25, závitový

ks 1,000 32,33 32,33

47 K 734315025.S
Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu 
obojstranne závitového DN 50

ks 2,000 13,80 27,60

48 M 551240002200.S
Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový na horúcu 
vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový

ks 2,000 84,23 168,46

49 K 734441114R Regulátor tlakovej diferencie 10-40kPa DN40 ks 1,000 306,49 306,49

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 762,79

50 K 735000912
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním

ks 66,000 3,91 258,06

51 K 735151811
Demontáž radiátora panelového jednoradového 
stavebnej dľžky do 1500 mm,  -0,01235t

ks 16,000 2,98 47,68

52 K 735154040.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks 3,000 7,86 23,58

53 M 484530015789
Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 
KLASIK 10, vxlxhĺ 600x400x63 mm, s bočným 
pripojením, závit G 1/2" vnútorný,

ks 3,000 61,47 184,41

54 K 735154140.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks 2,000 7,98 15,96

55 M 484530015959
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
KLASIK 21, vxlxhĺ 600x400x66 mm, s bočným 
pripojením, závit G 1/2" vnútorný,

ks 2,000 70,03 140,06

56 K 735154141.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

ks 5,000 8,54 42,70

57 M 484530021300R
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
KLASIK 22, vxlxhĺ 600x800x100 mm, s bočným 
pripojením, závit G 1/2" vnútorný,

ks 1,000 104,83 104,83

58 M 484530015965
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
KLASIK 21, vxlxhĺ 600x700x66 mm, s bočným 
pripojením, závit G 1/2" vnútorný,

ks 2,000 96,12 192,24

59 M 484530015793
Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 
KLASIK 11, vxlxhĺ 600x700x63 mm, s bočným 
pripojením, závit G 1/2" vnútorný,

ks 2,000 73,69 147,38

60 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks 1,000 9,09 9,09

61 M 484530021600R
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
KLASIK 22, vxlxhĺ 600x1100x100 mm, s bočným 
pripojením, závit G 1/2" vnútorný,

ks 1,000 130,96 130,96

62 K 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 2,000 11,70 23,40
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63 M 484530015981
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 
KLASIK 21, vxlxhĺ 600x1800x66 mm, s bočným 
pripojením, závit G 1/2" vnútorný,

ks 2,000 191,97 383,94

64 K 735191910.R
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies

l 150,000 0,39 58,50

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 176,61

65 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 30,000 5,85 175,50

66 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,030 36,99 1,11

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 022,90

67 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 160,000 13,39 2 142,40

68 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 50,000 17,61 880,50

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 499,34
71 K 001000031

Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 
skúšky

eur 1,000 177,98 177,98

72 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 156,56 156,56

73 K 001100001 Meranie - bez rozlíšenia eur 1,000 164,80 164,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 126 745,86

D HSV Práce a dodávky HSV 849,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 722,00

1 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 200,000 3,61 722,00

D 99 Presun hmôt HSV 127,93

2 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 1,242 103,00 127,93

D PSV Práce a dodávky PSV 124 426,32

D 713 Izolácie tepelné 3 164,35

3 K 713471121.S
Montáž izolácie tepelnej potrubia snímateľnej s 
plechovým púzdrom v pozinkovanom šesťhrannom 
pletive

m2 40,000 12,36 494,40

4 M 631470001500.S
Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s 
hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a 
potrubí

m2 40,800 65,44 2 669,95

D 764 Konštrukcie klampiarske 45,25

5 K 764171495
Krytina - epdm nedelená manžeta - set, rozmer 
prechodu 76,2 - 158,8 mm

ks 1,000 34,19 34,19

6 K 764173661.S
Prechod rôznych krytín pozink farebný, r.š. 310 mm, 
sklon strechy do 30°

m 1,000 11,06 11,06

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 121 216,72

7 K 769011200.1
Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu 
veľkosť: 100

ks 5,000 30,90 154,50

8 M
429120000200R.
1

Ventilátor 100T ks 5,000 87,04 435,20

9 K 769021000.S Montáž spiro potrubia do DN 100 m 9,000 8,24 74,16

10 M 429810000100.S Potrubie kruhové spiro DN 80, dĺžka 1000 mm m 9,000 4,58 41,22

11 K 769021061
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II 
celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm

m2 0,960 12,36 11,87

12 M 429820000900
Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dĺ. 1000 mm, 
rozmer do obvodu 1000 mm,

m2 0,960 30,51 29,29

13 K 769021064
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II 
celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm

m2 22,118 12,36 273,38

14 M 429820001000
Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dĺ. 1000 mm, 
rozmer do obvodu 1800 mm,

m2 22,118 30,51 674,82

15 K 769021067
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II 
celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm

m2 42,140 15,45 651,06

16 M 429820001100
Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dĺ. 1000 mm, 
rozmer do obvodu 2240 mm,

m2 42,140 30,51 1 285,69

17 K 769021070
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II 
celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm

m2 4,100 15,45 63,35

18 M 429820001200
Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dĺ. 1000 mm, 
rozmer do obvodu 2520 mm,

m2 4,100 30,51 125,09

19 K 769021073
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II 
celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm

m2 68,846 15,45 1 063,67

20 M 429820001300
Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dĺ. 1000 mm, 
rozmer do obvodu 2840 mm,

m2 68,846 30,51 2 100,49

21 K 769021076.S
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II 
celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm

m2 7,428 18,54 137,72

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (2) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
02 - Jedáleň

SO 02_Vz - VZT - Vzduchotechnika
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22 M 429820001400
Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dĺ. 1000 mm, 
rozmer do obvodu 3200 mm,

m2 7,428 30,51 226,63

23 K 769021118.S Montáž ohybnej Al hadice priemeru 200-230 mm m 4,000 1,55 6,20

24 M 429840000700.S
Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 203 mm, nízky 
tlak

m 4,000 7,96 31,84

25 K 769021250
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 
1000 mm

m2 4,940 12,36 61,06

26 M 429850026300 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000, m2 4,940 49,99 246,95

27 K 769021253
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 
1800 mm

m2 19,427 12,36 240,12

28 M 429850026400 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800, m2 19,427 49,99 971,16

29 K 769021256
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 
2240 mm

m2 10,371 15,45 160,23

30 M 429850026500 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240, m2 10,371 49,99 518,45

31 K 769021259
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 
2520 mm

m2 20,122 15,45 310,88

32 M 429850026600 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2520, m2 20,122 49,99 1 005,90

33 K 769021262.S
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 
2840 mm

m2 4,290 15,45 66,28

34 M 429850026700 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840, m2 4,290 49,99 214,46

35 K 769021265.S
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 
3200 mm

m2 9,770 18,54 181,14

36 M 429850026800 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 3200, m2 9,770 49,99 488,40

37 K 769021268
Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 
4000 mm

m2 3,800 20,60 78,28

38 M 429850026900 Tvarovka pre štvorhranné potrubie 4000, m2 3,800 43,58 165,60

39 K 769021319.S Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150 ks 5,000 7,21 36,05

40 M 429850007700.S Koleno 90˚ DN 100 pre kruhové spiro potrubie ks 5,000 4,39 21,95

41 K 769021397.S Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150 ks 2,000 7,21 14,42

42 M 429850010200.S T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie ks 2,000 4,23 8,46

43 K 769021496.S
Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 
mm

ks 1,000 12,36 12,36

44 M 429720001400.S Hlavica výfuková kruhová s prírubou DN 110, ks 1,000 49,86 49,86

45 K 769021547.S Montáž kruhovej striešky do priemeru 140 mm ks 2,000 10,30 20,60

46 M 429720027500.S Strieška kruhová s prírubou priemer 100 mm ks 2,000 13,96 27,92

47 K 769025144.S Montáž regulačnej klapky ručnej do prierezu 0.070 m2 ks 9,000 10,30 92,70

48 M 429710005100 Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 200x200 mm ks 7,000 29,18 204,26

49 M 429710008100 Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 250x250 mm ks 2,000 51,93 103,86

50 K 769025147.S
Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.071-0.080 
m2

ks 6,000 10,30 61,80

51 M 429710011400 Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 315x250 mm ks 6,000 55,39 332,34

52 K 769025150.S
Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.088-0.100 
m2

ks 8,000 10,30 82,40

53 M 429710015100 Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 400x250 mm ks 2,000 59,94 119,88

54 M 429710011600 Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 315x315 mm ks 6,000 65,98 395,88

55 K 769025171.S
Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.252-0.280 
m2

ks 2,000 10,30 20,60

56 M 429710021900 Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 560x500 mm ks 2,000 98,77 197,54

57 K 769036036.S Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.810-1.200 m2 ks 1,000 20,60 20,60

58 K 769051096
Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod 
strop s vodným ohrievačom veľkosť 56

ks 1,000 360,50 360,50

59 M 429530019300R Jednotka rekuperačná s príslušenstvom a MaR ks 1,000 22 108,95 22 108,95

60 K 769051096R Montáž vetracieho stropu m2 117,000 3,61 422,37

61 M 429530012701R Vetrací a klimatizačný strop TPV ks 1,000 75 862,00 75 862,00

62 K 769051115 Montáž chladiaceho zariadenia k VZT jednotke ks 1,000 206,00 206,00

63 M 429001778420R Prepojovacie rozhranie ks 1,000 942,45 942,45

64 K 769060265.S
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové 
napájanie (max. 7 vnút. jednotiek)

ks 1,000 309,00 309,00

65 M 429520007850.R Vonkajšia kondenzačná jednotka ks 1,000 4 542,30 4 542,30

66 K 769071289
Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné 
vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu

kg 300,000 0,77 231,00
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67 K 769071289R
Tesniaci a spojovací materiál - Spojovacie diela Spiro, 
PE páska a tmel na Spiro potrubie, Skrutky, matice a 
podložky podľa dimenzie potrubia

% 1 189,031 1,51 1 795,44

68 K 998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 1 189,031 0,17 207,26

69 K 998769291
Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických 
zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť po stavenisku do 1 km

% 1 189,031 0,26 310,88

D M Práce a dodávky M 1 304,81
70 K 240050401.4 Prepojovacie potrubie chladiva a el. komunikačný kábel m 5,000 23,65 118,25

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 186,56

71 K 360430102.S
Montáž servopohonu VZT-klapiek so spätnou pružinou - 
k.m.18 Nm

ks 4,000 30,90 123,60

72 M 429190007600.R Servopohon 230 ks 4,000 265,74 1 062,96

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 164,80

73 K HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 8,000 20,60 164,80
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Náklady z rozpočtu 18 178,76

D HSV Práce a dodávky HSV 3 380,56

D 2 Zakladanie 413,00

1 K 279100031.R
Prestup potrubia do spodnej stavby s integrovanou 
manžetou pre napojenie s hydroizoláciou DEK DN100

ks 14,000 29,50 413,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 438,48

2 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-
16 mm

m3 10,080 43,50 438,48

D 8 Rúrové vedenie 1 616,19

3 K 871264000
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 100

m 79,000 0,60 47,40

4 M 286140000200R
Rúra KG2000 PP, SN 8, DN 110  hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, vrátane tvaroviek s odolnosťou 
100C

m 79,000 7,28 575,12

5 K 871274002.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 125

m 4,000 0,65 2,60

6 M 286140000600
Rúra KG 2000 PP, SN 8, DN 125 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, vrátane tvaroviek s odolnosťou 
100C

m 4,000 9,62 38,48

7 K 871324004.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 10 DN 150

m 8,000 0,71 5,68

8 M 286140001000
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu, vrátane tvaroviek s odolnosťou 
100C

m 8,000 15,33 122,64

9 K 877264000.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 100 ks 72,000 2,98 214,56

10 M 286540068700
Koleno KG 2000 PP, DN 110x45° hladké pre 
gravitačnú kanalizáciu,

ks 72,000 2,41 173,52

11 K 877264024.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 100 ks 20,000 2,98 59,60

12 M 286540117800
Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 110/110 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu,

ks 20,000 4,91 98,20

13 K 877274026.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125 ks 10,000 3,27 32,70

14 M 286540117900R
Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu,

ks 10,000 9,62 96,20

15 K 877274048.S Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100 ks 1,000 3,27 3,27

16 M 286540083300
Redukcia KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu,

ks 1,000 3,82 3,82

17 K 877324004.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 150 ks 2,000 3,53 7,06

18 M 286540069700
Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre 
gravitačnú kanalizáciu,

ks 2,000 6,32 12,64

19 K 877324028.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150 ks 8,000 3,53 28,24

20 M 286540118000
Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 160/110 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu,

ks 8,000 10,64 85,12

21 K 877324052.S Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/125 ks 1,000 3,53 3,53

22 M 286540083500
Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu,

ks 1,000 5,81 5,81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   899,93

23 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 50,000 3,59 179,50

24 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 20,000 6,82 136,40

25 K 953941711R Materiál pre uchytenie potrubia D+M kpl 1,000 130,69 130,69

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (2) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
02 - Jedáleň

SO 02_Z - ZTI- Zdravotechnika
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26 K 959941131.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm

ks 52,000 8,08 420,16

27 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,578 10,86 6,28

28 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 6,936 0,34 2,36

29 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,578 8,54 4,94

30 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 0,578 0,96 0,55

31 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 0,578 32,96 19,05

D 99 Presun hmôt HSV 12,96

32 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,649 19,97 12,96

D PSV Práce a dodávky PSV 13 235,96

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 308,91

33 K 711713116R
Zhotovenie detailov tmelmi za studena škár tmelom 
sanitárnym

m 32,000 6,18 197,76

34 M 246970000800
Sanitárny silikón CS 25 biely, tesniaci tmel na 
vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami 
v interiéri aj exteriéri, 280 ml

ks 11,000 4,38 48,18

35 K 998711102.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 0,007 27,06 0,19

36 M 246970000800.1
Sanitárny silikón CS 25 biely, tesniaci tmel na 
vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami 
v interiéri aj exteriéri, 280 ml

ks 11,000 5,69 62,59

37 K 998711102.S.1
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 0,007 27,06 0,19

D 713 Izolácie tepelné 807,49

38 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 95,000 2,37 225,15

39 M 283310001200.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 25,000 0,33 8,25

40 M 283310001400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 40,000 0,37 14,80

41 M 283310001600.S
Izolačná PE trubica dxhr. 32x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 30,000 0,50 15,00

42 K 713482112.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 47,000 2,66 125,02

43 M 283310001700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 8,000 0,54 4,32

44 M 283310002000.S
Izolačná PE trubica dxhr. 50x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky (

m 31,000 0,71 22,01

45 M 283310002300.S
Izolačná PE trubica dxhr. 63x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 8,000 1,08 8,64

46 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 80,000 2,60 208,00

47 M 283310002800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 25,000 0,54 13,50

48 M 283310004800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 25x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 25,500 1,15 29,33

49 M 283310004900.S
Izolačná PE trubica dxhr. 32x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 30,000 1,32 39,60

50 K 713482122.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 17,000 2,89 49,13

51 M 283310006500.S
Izolačná PE trubica dxhr. 40x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 17,340 2,56 44,39

52 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,013 27,26 0,35

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 4 686,79

53 K 721140802.S
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového do DN 100,  -0,01492t

m 4,000 4,86 19,44

54 K 721171803.S
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00210 t

m 10,000 0,36 3,60
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55 K 721171808.S
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho D 75 mm - D 114 mm,  -0,00198 t

m 15,000 0,97 14,55

56 K 721172206.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 m 7,500 8,05 60,38

57 M 286140037400.R
HT rúra hrdlová DN 50 PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu vrátane tvaroviek s odolnosťou 
100C

m 7,500 1,17 8,78

58 K 721172212.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 m 11,800 9,13 107,73

59 M 286140038600.R
HT rúra hrdlová DN 110 PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu vrátane tvaroviek s odolnosťou 
100C

m 11,800 3,53 41,65

60 K 721172296.S Montáž kolena HT potrubia DN 100 ks 3,000 5,28 15,84

61 M 286540002300
Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu,

ks 3,000 1,16 3,48

62 K 721172309.S Montáž odbočky HT potrubia DN 50 ks 1,000 3,66 3,66

63 M 286540008500
Odbočka HT DN 50/50/67°, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu,

ks 1,000 0,96 0,96

64 K 721172315.S Montáž odbočky HT potrubia DN 100 ks 1,000 5,28 5,28

65 M 286540010600.S
Odbočka HT 110/50-87, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu

ks 1,000 2,41 2,41

66 K 721172327.S Montáž redukcie HT potrubia DN 50 ks 1,000 3,66 3,66

67 M 286540005200
Redukcia HT DN 50/40, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu,

ks 1,000 0,50 0,50

68 K 721172333.S Montáž redukcie HT potrubia DN 100 ks 12,000 5,28 63,36

69 M 286540005500
Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu,

ks 12,000 0,87 10,44

70 K 721172393.S Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 ks 1,000 4,27 4,27

71 M 429720000300 Súprava vetracej hlavice, DN 110, materiál PP ks 1,000 26,20 26,20

72 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 10,000 8,24 82,40

73 M 286630029100.R

Hygienická nerezová podlahová vpusť kruhová, 
teleskopická, roštová nadstavba, zvislý odtok DN110, 
prietok 1,8l/s , kalový kôš, pachový uzáver, mriežkový 
rošt 200x200m protišmykový tr. zaťaženia L15

ks 6,000 243,08 1 458,48

74 M 286630029101.R

Hygienická nerezová podlahová vpusť kruhová, 
teleskopická , H=60mm v kombinácii so žľabom (1,2,3) 
zvislý odtok DN110, prietok 1,6l/s, príslušenstvo kalový 
kôš, pachový uzáver

ks 3,000 185,40 556,20

75 M 286630025500
Podlahový vpust NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 
50/75/110, pevná izolačná príruba, mriežka 115x115 
mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez

ks 1,000 44,05 44,05

76 M 551620010900R Nádstavec ks 1,000 54,22 54,22

77 M 286630053500
Izolačná súprava, 196x114 mm, bitumenová izolácia D 
400 mm, nerezové krúžky so skrutkami, manžetové 
tesnenia

ks 1,000 63,07 63,07

78 K 721229013.S
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm 
pre montáž do stredu

ks 2,100 26,97 56,64

79 M 552240008200.S
Žľab bez krytu nerezový DN 50, dva odtoky, dĺ. 2000 
mm, montáž do priestoru

ks 1,000 755,96 755,96

80 M 552240007200.S
Žľab bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 1000 
mm, montáž do priestoru

ks 1,000 346,23 346,23

81 M 552240006800.S
Žľab bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 600 
mm, montáž do priestoru

ks 1,000 278,63 278,63

82 M 552240027200
Kryt žľabu ”Standart”, dĺ. 600 mm k žľabom, nerezová 
oceľ

ks 1,000 102,01 102,01

83 M 552240027600
Kryt žľabu ”Standart”, dĺ. 1000 mm k žľabom, nerezová 
oceľ

ks 1,000 130,69 130,69

84 M 552240028600
Kryt žľabu ”Standart”, dĺ. 2000 mm k žľabom, nerezová 
oceľ

ks 1,000 260,14 260,14

85 K 721290003.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia DN 32

ks 1,000 1,08 1,08

86 M 551610000500 Privzdušňovacia hlavica DN32/50 ks 1,000 22,21 22,21

87 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 109,000 0,71 77,39

88 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,059 20,29 1,20

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 165,24

89 K 722130216.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-
11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50

m 2,000 24,50 49,00

90 K 722130802.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
25 do DN 40,  -0,00497t

m 80,000 2,41 192,80
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91 K 722172121.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 45,000 6,89 310,05

92 K 722172122.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 69,000 8,38 578,22

93 K 722172123.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 60,000 10,45 627,00

94 K 722172124.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 26,000 13,17 342,42

95 K 722172125.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 50 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 31,000 17,18 532,58

96 K 722172126.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 63 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 8,000 22,79 182,32

97 K 722221005.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/8

ks 1,000 1,84 1,84

98 M 551110004800.S Guľový uzáver pre vodu 3/8", niklovaná mosadz ks 1,000 4,12 4,12

99 K 722221010.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1/2

ks 13,000 2,02 26,26

100 M 551110004900.S Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz ks 10,000 5,20 52,00

101 M 551110007100
Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, 
niklovaná mosadz,

ks 3,000 9,25 27,75

102 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4

ks 13,000 3,37 43,81

103 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 11,000 7,76 85,36

104 M 551110007200
Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz,

ks 2,000 12,89 25,78

105 K 722221020.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1

ks 9,000 3,72 33,48

106 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 3,000 13,64 40,92

107 M 551110007300
Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, 
niklovaná mosadz,

ks 6,000 18,51 111,06

108 K 722221025.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 5/4

ks 3,000 4,39 13,17

109 M 551110005200.S Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz ks 1,000 22,40 22,40

110 M 551110007400
Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz,

ks 2,000 26,91 53,82

111 K 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 6/4

ks 1,000 5,69 5,69

112 M 551110007500
Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz,

ks 1,000 38,29 38,29

113 K 722221035.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 2

ks 1,000 6,83 6,83

114 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 1,000 52,26 52,26

115 K 722250050.S Montáž nástenného hydrantu C 52 ks 1,000 5,92 5,92

116 M 449150000100
Hydrantový systém so sploštiteľnou hadicou C 52 s 
košom, šxvxhr 500x570x210 mm, (prúdnica, hadica 20 
m, nástenný hydrant, oceľ. skrinka, kôš)

ks 1,000 152,31 152,31

117 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 233,000 1,28 298,24

118 K 722290229.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad 
DN 50 do DN 100

m 8,000 2,59 20,72

119 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 241,000 0,93 224,13

120 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,255 18,39 4,69

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 258,93

121 K 723150373.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 159x4,5 mm

m 0,300 63,41 19,02

122 K 723150374.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 219x6,3 mm

m 3,000 79,28 237,84

123 K 998723101.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,112 18,47 2,07

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 2 398,22

124 K 725119309.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
šikmým odpadom

ks 2,000 22,66 45,32

125 M 642350002600
Misa záchodová keramická stojaca lxšxv 630x370x400 
mm so šikmým odpadom,

ks 2,000 64,97 129,94

126 K 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry

súb. 3,000 25,71 77,13

127 M 642110002720R
Umývadlo keramické, lxšxv 600x460x170 mm oválne, 
bez otvoru pre batériu, s prepadom,

ks 3,000 56,38 169,14

128 K 725241125.S
Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 
900x800 mm

ks 1,000 42,41 42,41

129 M 554230000400.R
Sprchovacia vanička D 90 x 80cm obdĺžniková, 
monoblok, s nožičkami a sifónom, akrylát,

ks 1,000 152,15 152,15
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130 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 2,000 2,06 4,12

131 M 554330000300
Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x410x50 
mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,

ks 2,000 23,72 47,44

132 K 725149715.R
Montáž predstenového systému záchodov (výlevky) do 
ľahkých stien s kovovou konštrukciou

ks 1,000 35,51 35,51

133 K 725332320.S
Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatúry

ks 1,000 19,51 19,51

134 M 642710000100.R
Výlevka SET pre výlevku + montážny rám, izolačná 
doska, mriežka a ovládacie tlačidlo

ks 1,000 383,16 383,16

135 K 725819201 Montáž ventilu nástenného G 1/2 súb. 38,000 3,81 144,78

136 M 551410000300
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia 1/2" 
rohový mosadzný

ks 38,000 3,47 131,86

137 K 725829201.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 1,000 6,08 6,08

138 M 551450000200.S
Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm pre 
výlevku

ks 1,000 80,86 80,86

139 K 725829601
Montáž batérií umývadlových stojankových pákových 
alebo klasických

ks 3,000 10,29 30,87

140 M 551450003800
Batéria umývadlová stojanková páková, s pop-up 5/4", 
rozmer 290x215x270 mm, chróm,

ks 3,000 50,89 152,67

141 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 6,000 10,29 61,74

142 M 551450000600.S Batéria drezová stojanková páková ks 6,000 56,94 341,64

143 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 1,000 2,72 2,72

144 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 1,000 58,18 58,18

145 K 725849205.S
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 
nastaviteľnou výškou sprchy

ks 1,000 2,18 2,18

146 M 552260002200
Sprchová sada  (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak 
sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm,

ks 1,000 37,80 37,80

147 K 725869300
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlová do D 32

ks 3,000 5,09 15,27

148 M 551620010000
Zápachová uzávierka - sifón umývadlový 5/4" - 32 mm, 
chróm, mosadz,

ks 3,000 5,42 16,26

149 K 725869311.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)

ks 10,000 6,61 66,10

150 M 551620007100.S
Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 
50

ks 10,000 14,03 140,30

151 K 998725101.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,146 21,08 3,08

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 218,88

152 K 734223120
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2

ks 3,000 2,64 7,92

153 M 551210033700R
Regulačný ventil  4 s možnosťou termostatickej 
regulácie TUV  PN16, DN15

ks 3,000 50,68 152,04

154 K 734223130
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 3/4

ks 1,000 3,19 3,19

155 M 551210033800R
Regulačný ventil  4 s možnosťou termostatickej 
regulácie TUV  PN16, DN20

ks 1,000 55,70 55,70

156 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,001 31,06 0,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 391,50

157 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 50,000 5,85 292,50

158 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 70,000 1,41 98,70

159 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,008 36,99 0,30

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 021,70

160 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 50,000 13,39 669,50

161 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 20,000 17,61 352,20

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 540,54
163 K 001000031

Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 
skúšky

eur 1,000 210,94 210,94

164 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 164,80 164,80
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165 K 001100001 Meranie - bez rozlíšenia eur 1,000 164,80 164,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 129 261,64

D HSV Práce a dodávky HSV 39 845,51

D 1 Zemné práce 1 416,72

1 K 113106241.S
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -
0,40800t

m2 100,128 1,87 187,24

2 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t

m2 100,128 3,80 380,49

3 K 131301101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 10,760 18,42 198,20

4 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 10,760 2,04 21,95

5 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 8,760 35,75 313,17

6 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 8,760 10,12 88,65

7 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3 19,520 4,09 79,84

8 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 19,520 0,52 10,15

9 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 19,520 2,25 43,92

10 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 19,520 0,81 15,81

11 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 19,520 3,96 77,30

D 2 Zakladanie 31 168,98

12 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 124,330 116,18 14 444,66

13 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 22,086 17,94 396,22

14 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 22,086 3,29 72,66

15 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,408 1 600,00 652,80

16 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 8,342 1 750,00 14 598,50

17 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 8,585 114,59 983,76

18 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 0,960 17,94 17,22

19 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 0,960 3,29 3,16

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 827,49

20 K 311321411.S
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 25/30

m3 1,966 120,43 236,77

21 K 311351105.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 19,984 23,51 469,82

22 K 311351106.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 19,984 6,05 120,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 432,32
23 K 915940011.S Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty ks 7,000 9,33 65,31

24 M 404490004500.R Parkovací doraz, rozmer 1820x100x150 mm ks 7,000 51,16 358,12

25 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 41,360 17,09 706,84

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (3) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
04 - Garáže s prístreškom

SO 04_A - ACH - Architektonicko – stavebné riešenie 
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26 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody

m2 528,214 0,34 179,59

27 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 50,665 26,91 1 363,40

28 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km

t 50,665 1,22 61,81

29 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

t 50,665 26,47 1 341,10

30 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 40,852 32,96 1 346,48

31 K 979089212.S
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 9,813 100,00 981,30

32 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 50,665 0,56 28,37

D M Práce a dodávky M 88 565,00

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 88 565,00

33 K 430420001.R

Atypická montovaná stavba Garáží a prístreškov (na 
mieru) podľa projektovej dokumentácie vrátane 
všetkých pridružených konštrukcií s príslušenstvom 
podľa cenovej ponuky D+M

ks 1,000 88 565,00 88 565,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 512,00

34 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 16,000 16,00 256,00

35 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 16,00 256,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 339,13

36 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,000 250,00 250,00

39 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 3,000 29,71 89,13
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 667,86

D HSV Práce a dodávky HSV 48,95

D 2 Zakladanie 26,37
1 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,250 105,47 26,37

D 99 Presun hmôt HSV   22,58

2 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,549 41,13 22,58

D PSV Práce a dodávky PSV 535,10

D 713 Izolácie tepelné 535,10

3 K 713530345R
Montáž protipožiarnych stenových prestupov káblov 
izolované tmelom El90-180, s vloženou TI

ks 1,400 320,98 449,37

4 M 449410002700 Požiarny silikónový CP 601S, objem 310 ml ks 1,400 17,00 23,80

5 M 631470000100
Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická 
izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží,

m2 1,400 44,08 61,71

6 K 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

t 0,006 36,93 0,22

D M Práce a dodávky M 3 353,41

D 21-M Elektromontáže 2 854,14

7 K 210010521.S
Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na 
závit

ks 10,000 0,21 2,10

8 M 345410003100.S Viečko na krabicu KO 68 ks 10,000 0,33 3,30

9 K 210010003.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod 
omietkou

m 25,000 1,43 35,75

10 M 23710005410R Trubka LPE  KSX  23 m 25,000 4,43 110,75

11 M 345710038340.S
Príchytka 5332 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky 
D 32 mm, bezhalogénové samozhášavé

ks 15,000 0,57 8,55

12 K 210020125.S Káblová nosná lišta pre pevné uloženie káblov m 42,000 0,64 26,88

13 M 345750066900.S
Lišta nosná kovová dierovaná s povrchovou úpravou 
ZN 5820/21 šxv 20x10 mm

m 42,000 2,70 113,40

14 M 345710036100.S Príchytka káblová plastová 6700-00/18 A ks 30,000 0,33 9,90

15 K 210020304.R Montáž káblovej drôtenej lávky š. 100,150, 200,300, m 40,000 13,53 541,20

16 M 345750008700.R
Drotená káblová lávkaKDS/KDSO100H60/3 vrátane 
príslušenstva, závesného systému a spojovacie 
materiálu

m 40,000 10,25 410,00

17 K 210100003.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2

ks 36,000 2,31 83,16

18 K 210120401 Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 5,000 4,83 24,15

19 M 358220022412
Istič LTE-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 2,000 4,36 8,72

20 M 358220022408
Istič LTE-10B-1, 10 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 2,000 4,36 8,72

21 M 358220022406
Istič LTE-6B-1, 6 A, AC 230/400 V/DC 72 V, 
charakteristika B, 1 P, 6 kA

ks 1,000 5,12 5,12

22 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 1,000 6,51 6,51

23 M 358220042500.S Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly ks 1,000 12,51 12,51

24 K 210193203.S Domova rozvodnica do 36 M povrchová montáž IP 65 ks 1,000 20,09 20,09

25 M 357140008225.S
Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, BC-MP65-
2/28

ks 1,000 41,04 41,04

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (3) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
04 - Garáže s prístreškom

SO 04_E - ELI - Elektroinštalácie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový 
Ø 8-10

m 40,000 2,79 111,60

27 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 40,000 2,34 93,60

28 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 9,000 15,06 135,54

29 M 354410055600.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m ks 6,000 19,46 116,76

30 K 210220652.S Svorka nerez 1.4301 rozpojovacia RS ks 14,000 2,17 30,38

31 M 345610015900.S
Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného 
vodiča 4 mm2, IP20

ks 14,000 0,48 6,72

32 K 210220657 Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ ks 2,000 3,11 6,22

33 M 354410019200
Svorka skušobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ 
plech veľká A2

ks 2,000 4,76 9,52

34 K 210220663.S Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03 ks 6,000 2,17 13,02

35 M 354410021500.S
Svorka odbočná spojovacia nerez akosť 1.4301 
označenie SR 03 A A2

ks 6,000 4,75 28,50

36 K 210290891 Doplnenie označovacích štítkov na jednotlivé káble ks 10,000 1,11 11,10

37 M 345840002900
Označovač káblov 25 - 70 mm2, dmax=15 mm "0", typ 
J700

ks 10,000 0,31 3,10

38 K 210293015.S Označiť jednotlivé zvody číselnými štítkami (doplniť) ks 2,000 4,66 9,32

39 M 354410065200.S Štítok orientačný nerezový na zvody 5 ks 2,000 0,82 1,64

40 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 110,000 0,53 58,30

41 M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 110,000 0,64 70,40

42 K 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 80,000 1,01 80,80

43 M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 80,000 1,04 83,20

44 K 210800520.S
Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V  
10

m 10,000 0,90 9,00

45 M 341110011500.S Vodič medený CY 10 mm2 m 10,000 1,45 14,50

46 K 210962941
Demontáž do sute - skriňa ER plastová, trojfázová, 
jednotarifná 1 odberateľ   -0,01600 t

ks 1,000 14,70 14,70

47 M 585410000140 Sadra biela, balenie 1 kg ks 1,000 0,79 0,79

48 M 247710004300 Páska sťahovacia, farba čierna lxš 200x3,6 mm ks 10,000 0,06 0,60

49 M 247710003500
Páska sťahovacia, farba prírodná lxš 200x4,8 mm, typ 
190

ks 10,000 0,06 0,60

50 M 343820000200 Páska izolačná čierna 19 mm, dĺ. 20 m, typ FEK20 ks 1,000 1,67 1,67

51 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 20,000 15,45 309,00

52 K M21-MV Murárske výpomoci % 1,000 61,80 61,80

53 K M21-PM Podružný materiál % 1,000 99,91 99,91

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 212,50

54 K 220060002.S
Výstroj stožiarová pre závesný kábel, montáž na 
stojacom stož.Držiak oceľ.lana na stožiar rovný

ks 10,000 11,41 114,10

55 M 311870011800.S Príchytka s držiakom kábla ks 10,000 9,84 98,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 286,77

56 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 20,000 6,77 135,40

57 K 460420351.S
Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so 
zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm

m 20,000 1,69 33,80

58 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm t 0,350 18,77 6,57

59 M 596110000200 Tehla plná pálená, P20, lxšxv 290x140x65 mm ks 60,000 0,62 37,20

60 K 460490011.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 22 cm

m 15,000 0,61 9,15

61 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 15,000 0,16 2,40

62 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 20,000 2,55 51,00

63 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 5,000 2,25 11,25

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 730,40

64 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín ( 
demontáž vzduš. vedenie so stĺpom)

hod 70,000 15,45 1 081,50

65 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 30,000 21,63 648,90
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 004,88

D HSV Práce a dodávky HSV   3 033,19

D 1 Zemné práce 65,85

1 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 1,393 47,27 65,85

D 2 Zakladanie 427,77

2 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 0,557 51,27 28,56

3 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 3,288 114,59 376,77

4 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 1,057 17,94 18,96

5 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 1,057 3,29 3,48

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 476,06

6 K 632451411.S
Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s 
dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm

m2 1,000 7,12 7,12

7 K 632451503.S
Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu,, vo 
vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm

m2 1,000 14,45 14,45

8 K 642945111.S
Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. 
jednokrídlové do 2,5 m2

ks 1,000 166,75 166,75

9 M 553310010332R
Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 800x1970x100 mm, 
pravá

ks 1,000 287,74 287,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 755,15

10 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 166,190 5,02 834,27

11 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 166,190 2,90 481,95

12 K 953997961.S
Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 
0,06 m2

ks 4,000 2,03 8,12

13 M 429720337300.R
Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, 
rozmery šxvxhr 200x150x15 mm

ks 4,000 15,10 60,40

14 K 959991014.S Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 20 cm2 m 2,000 1,42 2,84

15 K 965043341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 0,836 89,07 74,46

16 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 5,573 2,47 13,77

17 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 1,000 0,76 0,76

18 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t

m2 1,600 24,73 39,57

19 K 974032822.S
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z heraklitových 
alebo drevovlákn. dosiek v priestore priľahlom k strop. 
konštr. do hĺ. 30 mm, š. do 70 mm,  -0,00200t

m 4,000 0,71 2,84

20 K 974032825.S
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z heraklitových 
alebo drevovlákn. dosiek v priestore priľahlom k strop. 
konštr. do hĺ. 30 mm, š. nad 150 mm,  -0,00500t

m 4,000 1,71 6,84

21 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,394 15,61 52,98

22 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 40,728 0,51 20,77

23 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 3,394 11,58 39,30

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (4) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
05 -  Budova dielní – Pavil

SO 05_A - ACH Architektonicko – stavebné riešenie
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24 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 3,394 1,30 4,41

25 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 3,394 32,96 111,87

D 99 Presun hmôt HSV   308,36

26 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 12,499 19,97 249,61

27 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 
811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 5000 m

t 12,499 2,84 35,50

28 K 999281199.S
Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov 
v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj 
začatých 5000 m

t 12,499 1,86 23,25

D PSV Práce a dodávky PSV   14 012,18

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 195,26

29 K 714110801.S
Demontáž akustických obkladov drevených panelov,  -
0,00502t

m2 41,369 2,71 112,11

30 K 714110802.S
Demontáž akustických obkladov podkladových roštov,  -
0,00124t

m 41,369 2,01 83,15

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   391,66

31 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 2,000 5,79 11,58

32 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 2,000 41,11 82,22

33 M 642110002300 Umývadlo keramické, rozmer 500x410x185 mm, biela, ks 2,000 70,00 140,00

34 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 2,000 4,23 8,46

35 K 725829201.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 2,000 8,33 16,66

36 M 551450000200
Batéria drezová nástenná  DN 15, rozmer dxšxv 
253x147x103 mm, jednopáková, chróm,

ks 2,000 45,00 90,00

37 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 2,000 1,51 3,02

38 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40

ks 2,000 8,16 16,32

39 M 551620005800
Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, 
d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, 
plast,

ks 2,000 10,75 21,50

40 K 998725103.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,030 30,52 0,92

41 K 998725194.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 0,030 31,68 0,95

42 K 998725199.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj 
začatých 1000m nad 1000 m

t 0,030 0,85 0,03

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   314,22

43 K 735151822.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm,  -
0,04675t

ks 14,000 6,18 86,52

44 K 735154143.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 14,000 15,90 222,60

45 K 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 3,091 1,65 5,10

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 622,31

46 K 763121134R
SDK predsadená stena systémom NIDA obklad PK48-
18/ogieň+

m2 71,969 35,46 2 552,02

87 K 998763301.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky do 7 m

t 1,247 56,37 70,29

D 766 Konštrukcie stolárske 1 806,36

47 K 766661422.S
Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných 
do kovovej bezpečnostnej zárubne

ks 1,000 115,00 115,00

48 M 611650001080.S
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 
RAL nástrek

ks 1,000 1 560,00 1 560,00

49 K 766669117
Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou 
do 50 kg

ks 1,000 20,00 20,00
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50 M 549170000500
Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 
173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm

ks 1,000 110,00 110,00

86 K 998766101.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,040 33,90 1,36

D 771 Podlahy z dlaždíc 32,80

51 K 771576109.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm

m2 1,000 20,26 20,26

52 M 597740001910R Dlaždice keramické m2 1,000 12,00 12,00

85 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 0,022 24,38 0,54

D 776 Podlahy povlakové   6 601,85
53 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 85,750 1,35 115,76

54 K 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC m 85,750 2,59 222,09

55 M 283410017900.S
Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC 
podlahoviny hrúbky do 5 mm

m 8,747 2,55 22,30

56 M
284110002900so
kel

Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 
34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka 
abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,

m2 0,875 22,00 19,25

57 K 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených bez podložky,  -0,00100t

m2 135,590 2,75 372,87

58 K 776521100.S
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych 
pásov

m2 135,590 8,82 1 195,90

59 M 284110002900
Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 
34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka 
abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,

m2 139,658 20,00 2 793,16

60 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 139,590 1,22 170,30

61 K 776990110.S
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh

m2 139,590 0,86 120,05

62 K 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 139,590 6,05 844,52

63 K 776992200.S
Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón

m2 139,590 4,96 692,37

64 K 998776103.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 1,049 20,52 21,53

65 K 998776194.S
Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m

t 1,049 10,75 11,28

66 K 998776199.S
Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

t 1,049 0,45 0,47

D 783 Nátery   58,96

67 K 783122210
Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce 
ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm

m2 5,500 6,68 36,74

68 K 783221900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm

m2 5,500 4,04 22,22

D 784 Maľby   1 988,76

69 K 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m2 296,260 1,06 314,04

70 K 784410010
Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 
m

ks 80,000 0,46 36,80

71 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 374,812 0,86 322,34

72 K 784410500
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 
do 3,80 m

m2 296,260 0,14 41,48

73 K 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky nad 3,80 m

m2 296,260 0,26 77,03

74 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 55,825 0,90 50,24

75 K 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 166,190 1,25 207,74

76 K 784430231.S
Vyhladenie akrylátovým tmelom dvojnásobné na 
hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 1,000 9,56 9,56

77 K 784452472
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m

m2 374,812 2,48 929,53

D M Práce a dodávky M 139,80

D 21-M Elektromontáže 139,80

78 K 210960327.S
Demontáž do sute - lišta elektroinštalačná z PVC 
100x40, uložená pevne, vkladacia   -0,00096 t

m 20,000 0,63 12,60

79 K 210960347.S
Demontáž na spätnú montáž - lišta elektroinštalačná z 
PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia

m 60,000 2,12 127,20
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D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   790,00

80 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie-DEMONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V 
UČEBNIACH

hod 20,000 16,00 320,00

81 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-
MONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH

hod 20,000 16,00 320,00

82 M P1 Montážny  a pomocný materiál sub 1,000 150,00 150,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 29,71
88 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 1,000 29,71 29,71
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 137,29

D M Práce a dodávky M 13 447,96

D D1 Rozvádzač R203, 204 1 153,90

1 K Pol1
PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 
40/20

ks 2,000 25,26 50,52

2 K Pol2 KĽÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku ks 2,000 12,51 25,02

3 K Pol3 Modulárny vypínač IS – 4P/32A ks 2,000 24,21 48,42

4 K Pol4 CYA 16  zeleno/žltý m 6,000 2,34 14,04

5 K Pol5 CYA 16 m 24,000 2,34 56,16

6 K Pol6 Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA ks 2,000 139,24 278,48

7 K Pol7
Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 
6kA

ks 16,000 33,09 529,44

8 K Pol8 Lišta prepojovacia m 2,000 45,01 90,02

9 K Pol9 Podružný material kpl 2,000 30,90 61,80

D D2 Rozvádzač R207 610,04

10 K Pol1
PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 
40/20

ks 1,000 25,26 25,26

11 K Pol2 KĽÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku ks 1,000 12,51 12,51

12 K Pol3 Modulárny vypínač IS – 4P/32A ks 1,000 24,21 24,21

13 K Pol4 CYA 16  zeleno/žltý m 3,000 2,34 7,02

14 K Pol5 CYA 16 m 12,000 2,34 28,08

15 K Pol6 Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA ks 1,000 139,24 139,24

16 K Pol7
Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 
6kA

ks 9,000 33,09 297,81

17 K Pol8 Lišta prepojovacia m 1,000 45,01 45,01

18 K Pol9 Podružný material kpl 1,000 30,90 30,90

D D3 RACK 802,80

19 K Pol10
Jednodielny závesný 19” rozvádzač 6U P/N: RBA-06-
AS5-CAY-A1

ks 3,000 129,68 389,04

20 K Pol11 Patch panel, Category 6A / Class E A , 24xRJ45/s ks 3,000 108,15 324,45

21 K Pol12 Napájací blok 5x250V/16A ks 3,000 29,77 89,31

D D4 Káble 1 856,00
22 K Pol13 CYKY 3Cx2,5 m 680,000 0,64 435,20

23 K Pol14 Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H m 1 600,000 0,58 928,00

24 K Pol15
Kábel prepojovací PATCH ETHERLINE Cat.6A RJ45 
tienený pvc sivý S/FTP 1m

ks 128,000 3,85 492,80

D D5 Káblový žľab 3 178,26
25 K Pol16 MOSAIC DLP KANÁL 105X65 10423 m 73,000 9,42 687,66

26 K Pol17 MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 85MM 10522 m 73,000 3,36 245,28

27 K Pol18 MOSAIC DLP VNÚTORNÁ PRIEHRADKA H65 10583 m 73,000 2,52 183,96

28 K Pol19 MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692 ks 36,000 0,99 35,64

29 K Pol20
MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 
10603

ks 27,000 6,68 180,36

30 K Pol21 VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10623 ks 18,000 7,13 128,34

31 K Pol22 MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 105X65 10787 ks 8,000 8,92 71,36

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (4) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
05 -  Budova dielní – Pavil

SO 05_E - ELI - Elektroinštalácie
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32 K Pol23 MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 105X65 10704 ks 3,000 2,03 6,09

33 K Pol24 Montážny rámik mosaic 6 modulov 10962 ks 3,000 4,60 13,80

34 K Pol25 Montážny rámik mosaic 8 modulov 10982 ks 40,000 5,55 222,00

35 K Pol26 MOSAIC DLP KANÁL 150X65  10433 m 34,000 13,42 456,28

36 K Pol27 MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 2x65MM  10521 m 68,000 3,20 217,60

37 K Pol28 MOSAIC DLP roydelovacia PRIEHRADKA H65 10473 m 34,000 4,10 139,40

38 K Pol19 MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692 ks 18,000 0,99 17,82

39 K Pol29
MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 2x65MM  
10801

ks 18,000 1,56 28,08

40 K Pol30
MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 
10607

ks 3,000 10,07 30,21

41 K Pol31 VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10636 ks 2,000 10,46 20,92

42 K Pol32 MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 150X65 10790 ks 6,000 21,22 127,32

43 K Pol33 MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65  10706 ks 3,000 2,68 8,04

44 K Pol34 Montážny rámik mosaic 8 modulov 10981 ks 17,000 6,13 104,21

45 K Pol35 Lišta LE032800 DLP podlahová 92x20mm m 21,000 12,09 253,89

D D7 Zásuvky 2 115,27
46 K Pol36 3 zásuvka  2P+E MOSAIC 77333 ks 58,000 15,84 918,72

47 K Pol37 2 zásuvka  2P+E MOSAIC  77332 ks 3,000 10,74 32,22

48 K Pol38
MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 
dvojmodulová

ks 61,000 10,21 622,81

49 K Pol39 Ochrana pred bleskom DA-275-A ks 22,000 23,33 513,26

50 K Pol40
Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44, montáž na 
povrch

ks 3,000 9,42 28,26

D D8 Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov) 1 100,16
51 K Pol41 Demontáž svietidla ks 24,000 12,36 296,64

52 K Pol42
Prachotesné svietidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 
65

ks 24,000 21,14 507,36

53 K Pol43
Profesionálna LED trubica T8 120cm 18W Teplá biela 
2500 – 3000K

ks 48,000 6,17 296,16

D D9 Materiál pre výstavbu káblových trás 248,00
54 K Pol44 Hmoždenka HL 8 ks 900,000 0,04 36,00

55 K Pol45 Skrutka 4/50 ks 900,000 0,11 99,00

56 K Pol46 Svorka potencialoveho vyrovnania OBBO ks 3,000 30,80 92,40

57 K Pol47 Drobný inštalačný materiál ks 2,000 10,30 20,60

D D10 Ukončenie silového kábla 190,68
58 K Pol48 Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači ks 84,000 2,27 190,68

D D11 Popis 153,45
59 K Pol49 Zhotovenie káblového štítku ks 24,000 1,55 37,20

60 K Pol50 Zhotovenie štítku na zásuvku ks 125,000 0,93 116,25

D D12 Montáže 648,90
61 K Pol51 Montáž elektronickej tabule hod 6,000 15,45 92,70

62 K Pol52 Montáž projektora hod 6,000 15,45 92,70

63 K Pol53
Príplatok za montáž žľabu pod oknom a križovanie s 
UK

hod 30,000 15,45 463,50

D D13 Demontáže 463,50

64 K Pol54 Demontáž jestvujúcej zásuvkovej inštalácie v žlaboch hod 30,000 15,45 463,50

D D14 Overenie parametrov inštalácie 927,00
65 K Pol55 Revízia inštalácie a vypracovanie správy ks 1,000 927,00 927,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1 081,50

66 K HZS000113.R

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
spätná montáž rozvodov elktroinštalácie v priestoroch 
kotolne

hod 50,000 20,60 1 030,00

67 M P1 Montážny  a pomocný materiál sub 1,000 51,50 51,50

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 607,83
70 K 000700011.R Podružný materiál eur 1,000 443,93 443,93
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71 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

eur 1,000 618,00 618,00

72 K 000700012.R Stratné eur 1,000 216,30 216,30

73 K 000700013.R Podiel pridružených výkonov eur 1,000 329,60 329,60
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Objekt:
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Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 562,10

D PSV Práce a dodávky PSV 5 925,70

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 821,40

1 K 723120202.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15

m 1,000 11,52 11,52

2 K 723120203.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20

m 0,800 12,48 9,98

3 K 723120204.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25

m 0,100 14,12 1,41

4 K 723120205.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32

m 0,200 16,47 3,29

5 K 723120206.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40

m 0,600 18,40 11,04

6 K 723150315.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 108x4 mm + 2ks 
klenuté dno DN100 PN40

m 2,400 52,04 124,90

7 K 723150368.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička Dxt 76x3,2 mm

m 0,400 22,13 8,85

8 K 723229102.S
Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik 
hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2

súb. 2,000 4,40 8,80

9 M 551340000200.S
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 
800 1/2"

ks 1,000 4,45 4,45

10 M 551340002900.R
Guľový uzáver plynu priamy 1/2" s integrovanou 
tlakovou zátkou, PN 16,

ks 1,000 63,78 63,78

11 K 723231006 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 ks 2,000 3,76 7,52

12 M 551340003300
Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový 
s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,

ks 2,000 7,43 14,86

13 K 723231012 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1 ks 1,000 4,74 4,74

14 M 551340003500
Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz,

ks 1,000 18,67 18,67

15 K 723231018 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4 ks 1,000 6,36 6,36

16 M 551340006300
Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, 
niklovaná mosadz,

ks 1,000 70,64 70,64

17 K 723232123.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, 
nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4

súb. 1,000 11,05 11,05

18 M 551340010700.R
regulátorom typu TYP B25 DN20/DN32,  s  reg.  tlaku  
STL/NTL  -  100  kPa/2,0+0,1 kPa

ks 1,000 326,51 326,51

19 K 723234101R Montáž domovej regulačnej skrine súb. 1,000 24,31 24,31

20 M 405610001100 Oceľová skrinka 450x800x450 nástenná pre RZ ks 1,000 1 087,68 1 087,68

21 K 998723101.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,045 23,09 1,04

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 45,62

22 K 725659101.S
Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom 
spalín do komína

ks 2,000 22,81 45,62

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 2 842,80
23 K 731361101.R Odvod spalín -  podľa špecifikácie materiálu súb. 1,000 2 842,80 2 842,80

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 110,36
24 K 733126015.S Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením ks 2,000 21,38 42,76

25 M 316170009800.S
Redukcia varná DN 40/32, d 48,3/42,4 mm, hr. steny 
2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele

ks 1,000 1,46 1,46

26 M 316170009100.S
Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 
2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele

ks 1,000 1,14 1,14
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27 K 733126065.S Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením ks 2,000 8,57 17,14

28 M 316170005800.S
Koleno varné DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele

ks 2,000 0,62 1,24

29 K 733126080.S Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením ks 2,000 21,38 42,76

30 M 316170006100.S
Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele

ks 2,000 1,88 3,76

31 K 998733101.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

t 0,002 49,77 0,10

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 113,35

32 K 734421130.S
Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa 
priemer 160

ks 1,000 42,90 42,90

33 M 551240012200.S Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm ks 1,000 18,57 18,57

34 M 551290000500.S Prípojka tlakomerová 752001 M20x1,5 mm ks 1,000 0,99 0,99

35 M 388410000300.S Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm ks 1,000 43,87 43,87

36 K 734494213
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom 
akosť mat. 22 353.0 G 1/2

ks 1,000 6,90 6,90

37 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,003 38,83 0,12

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 805,62

38 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 110,000 7,32 805,20

39 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,009 46,23 0,42

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 130,23

40 K 769036000 Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2 ks 2,000 5,76 11,52

41 M 429720036500 Žalúzia protidažďová plastová PRG 160 W, ks 1,000 53,90 53,90

42 M 429720036600 Žalúzia protidažďová plastová PRG 200 W, ks 1,000 62,63 62,63

43 K 998769201
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 1,281 1,70 2,18

D 783 Nátery 56,32

44 K 783411410.S
Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm 
dvojnás. 1x email - 105µm

ks 7,000 4,76 33,32

45 K 783411710.S
Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm 
základné - 35µm

ks 7,000 1,19 8,33

46 M 133310000200.R Pomocné konštrukcie ( podpery, závesy, konzoly) t 0,060 58,50 3,51

47 K 783414340.S
Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm 
dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm

m 1,800 2,32 4,18

48 K 783415350.S
Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm 
dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm

m 2,400 2,91 6,98

D M Práce a dodávky M 284,08

D 23-M Montáže potrubia 278,92

49 K 230120041
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 32

m 1,800 1,92 3,46

50 K 230120046.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 100

m 2,400 2,95 7,08

51 K 230170001.S Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 110,89 110,89

52 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 138,72 138,72

53 K 230170011
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 
40

m 1,800 0,34 0,61

54 K 230170013
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 
125

m 2,400 0,90 2,16

55 K 230230016.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 m 1,800 2,64 4,75

56 K 230230018.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 100 m 2,400 2,73 6,55

57 K 230230292 Napustenie potrubia  OPZ m 4,200 1,12 4,70

D 95-M Revízie 5,16

58 K 950506035.S
Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 
do 20 m

úsek 1,000 5,16 5,16

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 352,32

59 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 22,02 352,32
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Objekt:

Časť:
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Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 977,16

D HSV Práce a dodávky HSV 66,06

D 2 Zakladanie 50,73

1 K 279100110.S
Prestup v základoch z vláknocem. rúr, DN 80, potrubie 
vonk.pr. 20-40 mm - pozinkovaná tesniaca sada - 
dvojitá (bez rúrky)

ks 1,000 50,73 50,73

D 8 Rúrové vedenie 11,49

2 K 871211060.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm

m 1,500 0,49 0,74

3 M 286130030900.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 
m

m 1,500 2,26 3,39

4 M 286530020300.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm

ks 0,101 5,53 0,56

5 M 286530125600.R
Zmena materiálu HDPE / PPR - spojka s vonkajším 
závitom, mechanická tvarovka PE100 50x1 1/2"

ks 1,500 4,53 6,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3,68

6 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,063 10,86 0,68

7 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 0,756 0,34 0,26

8 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,063 8,54 0,54

9 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 0,063 0,96 0,06

10 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 0,063 33,95 2,14

D 99 Presun hmôt HSV 0,16

11 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,008 19,97 0,16

D PSV Práce a dodávky PSV 19 209,75

D 713 Izolácie tepelné 509,69

12 K 713482111
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 2,000 2,37 4,74

13 M 283310001100
Izolačná PE trubica 8x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,

m 2,000 0,31 0,62

14 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 10,000 2,37 23,70

15 M 283310001400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 10,200 0,37 3,77

16 K 713482112.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 4,500 2,58 11,61

17 M 283310002000.S
Izolačná PE trubica dxhr. 50x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 4,590 0,71 3,26

18 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 12,000 2,60 31,20

19 M 283310002800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 6,120 0,54 3,30

20 M 283310004900.S
Izolačná PE trubica dxhr. 32x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 6,120 1,32 8,08
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21 K 713482122.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 24,000 2,89 69,36

22 M 283310005000
Izolačná PE trubica 42x20 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná,

m 24,480 1,44 35,25

23 K 713482141.S
Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 
mm

m 14,200 3,14 44,59

24 M 283310029400 Izolačná trubica 28x25 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 3,200 4,72 15,10

25 M 283310029500 Izolačná trubica 35x32 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 11,000 5,21 57,31

26 K 713482142.S
Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 
mm

m 9,000 3,43 30,87

27 M 283310029600 Izolačná trubica 42x32 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, m 9,000 6,53 58,77

28 K 713530730.S
Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,04-0,05 
m2 izolované protipožiarnou penou El60-120, 
zaplnenie prestupu 30%

ks 1,000 107,83 107,83

29 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,012 27,26 0,33

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 56,17

30 K 721172200.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 m 2,300 7,36 16,93

31 M 286140036200.S
HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu

ks 2,300 1,16 2,67

32 K 721172284.S Montáž kolena HT potrubia DN 32 ks 3,000 3,14 9,42

33 M 286540000100.S
Koleno HT DN 32, PP systém pre beztlakový rozvod 
vnútorného odpadu

ks 3,000 0,42 1,26

34 K 721172303.S Montáž odbočky HT potrubia DN 32 ks 1,000 3,14 3,14

35 M 286540007700.S
Odbočka HT DN 32, PP systém pre beztlakový rozvod 
vnútorného odpadu

ks 1,000 0,91 0,91

36 K 721175000.S Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm m 7,500 2,41 18,08

37 M 286120017010.S Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dĺ. 30 m m 7,500 0,49 3,68

38 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,004 20,29 0,08

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 899,30

39 K 722130802.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
25 do DN 40,  -0,00497t

m 1,000 2,41 2,41

40 K 722131313
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit 
Mapress d18x1,2mm

m 2,000 10,38 20,76

41 K 722131315
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit 
Mapress d28x1,5mm

m 3,200 14,45 46,24

42 K 722131316
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit 
Mapress d35x1,5mm

m 11,000 20,72 227,92

43 K 722131317
Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit 
Mapress d42x1,5mm

m 9,000 26,42 237,78

44 M 316170050800
Prechodový závitový spoj s vnútorným závitom d 42 
mm - 1 1/2", Mapress uhlíková oceľ, tesniaci krúžok 
CIIR,

ks 2,000 28,22 56,44

45 K 722172121.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 6,000 6,51 39,06

46 K 722172122.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 10,000 7,87 78,70

47 K 722172123.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 6,000 9,83 58,98

48 K 722172125.R
Potrubie z plastických rúr PP-R D 50 mm - PN28, 
polyfúznym zváraním

m 3,000 16,05 48,15

49 K 722172757 Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 40 ks 2,000 1,39 2,78

50 M 286540035400R
Prechodka OCEĽ/ PP-RCT/AL/PPR - prechodka s 
kovovým závitom vonkajším D 40xR 5/4"

ks 2,000 9,56 19,12

51 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
1/2

ks 2,000 2,02 4,04

52 M 551110011200.R
Guľový kohút vypúšťací 1/2", DN15, závitový, s 
hadicovou prípojkou a zátkou

ks 2,000 4,12 8,24

53 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 1,000 3,37 3,37

54 M 551210025300
Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 8 bar, PN 10, 
mosadz,

ks 1,000 15,73 15,73

55 K 722221265.S Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 ks 1,000 2,03 2,03

56 M 1262241
Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR 
tesnenie

ks 1,000 7,39 7,39

57 K 722221280.S Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 ks 1,000 4,38 4,38

58 M 1262244
Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR 
tesnenie

ks 1,000 24,45 24,45

59 K 722221285.S Montáž spätného ventilu závitového G 6/4 ks 1,000 5,68 5,68
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60 M 1262245
Ventil spätný pružinový DN 40, teleso z mosadze, NBR 
tesnenie

ks 1,000 30,40 30,40

61 K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 1,000 3,21 3,21

62 M 551110011400.S
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná 
mosadz

ks 1,000 5,94 5,94

63 K 722229103.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1 ks 1,000 3,77 3,77

64 M 551110011301.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1" M, mosadz ks 1,000 12,38 12,38

65 K 722263414.S
Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 1/2

ks 1,000 8,98 8,98

66 M 388240001200R Vodomer domový, Q3=2,5, L=165mm, DN15 ks 1,000 11,21 11,21

67 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 24,500 1,28 31,36

68 K 722290229.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad 
DN 50 do DN 100

m 3,000 2,59 7,77

69 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 27,500 0,93 25,58

70 K 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 2,000 5,24 10,48

71 M 197730034700
Redukcia, vonkajší 6/4"x vnútorný 5/4", PN 10, T = 
+120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz,

ks 2,000 5,53 11,06

72 K 722171135.S Potrubie plasthliníkové D 40 mm m 24,000 34,24 821,76

73 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,095 18,39 1,75

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 9 613,70

74 K 731161010.S
Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 
41-120 kW

ks 2,000 743,99 1 487,98

75 M 484110000006R
Kotol stacionárny plynový zliatinový kondenzačný, 
výkon 50 kW vxšxhl 965x600x792 mm,

ks 2,000 2 880,70 5 761,40

76 K 731370000.R Montáž kotlovej poistná sada BUDERUS KSS, ks 2,000 103,00 206,00

77 M 551290004000R

Kotlová poistná sada, obsahuje:   tepelno-izolačný obal 
(zadná strana, predná strana),  rozdeľovač s poistným 
ventilom, manometroma automatickým 
odvzdušňovacím ventilom, pripojovacie potrubie KSS s 
tepelnou izoláciou, tesnenie)

sada 2,000 1 067,90 2 135,80

78 K 998731101.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m

t 0,170 132,46 22,52

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 4 486,69
79 K 732199100 Montáž orientačného štítka súb. 30,000 2,61 78,30

80 M 5489511000R Orientačný štítok 80x40 mm ks 30,000 2,94 88,20

81 M 5489511001R Tabuľka s údajmi o médiách ks 10,000 4,08 40,80

82 K 732219220.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami objem 500 l

ks 1,000 75,11 75,11

83 M 484380001900.R Nepriamoohrevný zásobníkový ohrievač SU500.5 ks 1,000 812,46 812,46

84 K 732331024.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
140 l

ks 1,000 20,84 20,84

85 M 484630006800
Nádoba expanzná s membránou typ NG 140 l, D 480 
mm, v 902 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá,

ks 1,000 213,22 213,22

86 K 732331866.S
Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 
barov s vakom objem 50 l

ks 1,000 56,73 56,73

87 M 484620001100.S Nádoba expanzná 50 l, ks 1,000 129,00 129,00

88 K 732331900.S
Doplňovacie zariadenie fillset s vodomerom 10 
bar/60°C,

súb. 1,000 440,05 440,05

89 K 732331910
Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft I, do 
8 bar/40st.C

súb. 1,000 204,93 204,93

90 M 436310005800R Náplň  (demineralizácia) ks 1,000 80,75 80,75

91 M 436310005801R Kontolka ks 1,000 18,95 18,95

92 K 732331920
Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody 
magcontrol typ MC, do 10 bar/90st.C

súb. 1,000 1 167,15 1 167,15

93 K 732422075
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 
výtlak do 1,8 m

ks 2,000 11,11 22,22

94 M 426110050620 Čerpadlo obehové 25-80 180, PN 6/10, ks 1,000 327,13 327,13

95 M 426150001000R Čerpadlo cirkulačné UP 20-45 N 150, ks 1,000 326,30 326,30

96 K 732491005.S
Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 
110 mm

ks 1,000 6,07 6,07

97 M 426150001400.R Cirkulačné čerpadlo Stratos Pico Z 25/1-6, DN25 ks 1,000 364,21 364,21

98 K 998732101.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 0,261 54,68 14,27

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 57,83
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99 K 733120815.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do 
priemeru 38,  -0,00254t

m 23,000 1,12 25,76

100 K 733190217.S
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 
89/5

m 49,200 0,56 27,55

101 K 733890801.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 
potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

t 0,120 37,33 4,48

102 K 998733101.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

t 0,001 39,82 0,04

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 264,44

103 M 197730056100R
Mosadzná dvojitá spojka závitová, 2x vonkajší závit 
G6/4''

ks 2,000 12,77 25,54

104 M 197730034700.1
Mosadzná závitová redukcia, 2x vonkajší závit 
R6/4''x5/4''

ks 2,000 7,39 14,78

105 M 197730007100R Mosadzné koleno 90°, 2x vnútorný závit R6/4'' ks 2,000 6,31 12,62

106 K 734209115.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 4,000 3,40 13,60

107 M 197730057500.R Redukovaná dvojitá spojka DN25/15 (1" x 1/2") ks 2,000 3,77 7,54

108 M 197730057501.R Redukovaná dvojitá spojka DN20/15 (3/4" x 1/2") ks 2,000 3,27 6,54

109 K 734213240.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8

ks 2,000 1,85 3,70

110 M 551210009100.S Ventil odvzdušňovací automatický 3/8” ks 2,000 5,37 10,74

111 K 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 3,000 1,59 4,77

112 M 551210044600.S Guľový ventil 1/2”, páčka chróm ks 3,000 4,38 13,14

113 K 734224009.S Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 ks 5,000 2,06 10,30

114 M 551210044700.S Guľový ventil 3/4”, páčka chróm ks 5,000 6,78 33,90

115 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 8,000 2,80 22,40

116 M 551240010900
Guľový kohút so zaistením MK 5/4" - príslušenstvo k 
expanzným nádobám,

ks 1,000 65,96 65,96

117 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 7,000 15,29 107,03

118 K 734224018.S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 ks 5,000 3,23 16,15

119 M 551210045000.S Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm ks 5,000 22,32 111,60

120 K 734240005.S Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 ks 1,000 3,37 3,37

121 M 551190000900.S
Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre 
vodu, mosadz

ks 1,000 7,96 7,96

122 K 734291330.S Montáž filtra závitového G 3/4 ks 1,000 3,37 3,37

123 M 422010003000.S
Mechanický filter s výmennou vložkou 3/4", mosadzný, 
DN20, PN 25, závitový

ks 1,000 7,14 7,14

124 K 734291350.S Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 2,000 4,38 8,76

125 M 422010003200.S
Mechanický filter s výmennou vložkou 5/4", mosadzný, 
DN20, PN 32, závitový

ks 2,000 15,77 31,54

126 K 734291360.S Montáž filtra závitového G 1 1/2 ks 1,000 5,68 5,68

127 M 422010003300.S
Mechanický filter s výmennou vložkou 6/4", mosadzný, 
DN40, PN 25, závitový

ks 1,000 19,50 19,50

128 K 734296130.S
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 s 
ručným ovládaním

ks 3,000 5,48 16,44

129 M 551240012200.S Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm ks 3,000 14,86 44,58

130 K 734296170.S
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so 
servopohonom

ks 2,000 4,67 9,34

131 M 359210011100.R Dvojcestný uzatvárací ventil TA CV216 RGA ks 2,000 199,51 399,02

132 M 359210004500.S
Servopohon TA-MC55Y, 24V/50Hz, DN32, Rp1 1/4", 
Kvs=16, dp=3,76kPa

ks 2,000 231,62 463,24

133 K 734296180.S
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so 
servopohonom

ks 1,000 5,48 5,48

134 M 359210011000.R Trojcestný zmiešavací ventil TA CV316 RGA ks 1,000 298,12 298,12

135 M 359210005100.R
Servopohon TA-MC55/230, 230V/50Hz, DN25, Rp1", 
Kvs=10, dp=2,96kPa

ks 1,000 266,42 266,42

136 K 734412115.S
Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 
mm dĺžka 50 mm

ks 2,000 12,55 25,10

137 M 388320001300.S
Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s 
jímkou dĺžky a ochr. púzdrom, rozsah 0-80 °C

ks 2,000 6,38 12,76

138 K 734424110.S
Montáž tlakomera- manometra axiálneho priemer 50 
mm

ks 1,000 33,15 33,15

139 M 388430003300.S
Manometer radiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" spodné, 
0-10 bar

ks 1,000 5,28 5,28

140 K 734424120.S
Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 
mm

ks 3,000 33,30 99,90

141 M 388430004500.S
Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-
6 bar

ks 3,000 5,61 16,83

142 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,037 31,06 1,15
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D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 234,00

143 K 735191910.R
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies

l 600,000 0,39 234,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 87,93

144 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 15,000 5,85 87,75

145 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,005 36,99 0,18

D M Práce a dodávky M 2 697,15

D 21-M Elektromontáže 233,88

146 K 210110016.S
Tlačítko - radenie 1/0 nástenný IP 67, vrátane 
zapojenia

ks 1,000 8,70 8,70

147 M 345310000300.S
Bezpečnostný vypínač (STOP tlačidlo) typ RMQ-Titan 
FAK-R/V/KC11/Y1, IP 67, 230V/50Hz

ks 1,000 18,95 18,95

148 K 210193080 Domova rozvodnica do 12 M  povrchová montáž ks 1,000 10,40 10,40

149 M ERS000000123R Nástenná rozvodnica Aquaria IP65-IK08 1R 6mod ks 1,000 17,74 17,74

150 K 210411071.S Montáž snímačov ks 1,000 4,68 4,68

151 M 404830001600.S
Detektor univerzálny pre indikáciu úniku horľavých 
plynov

ks 1,000 33,79 33,79

152 K 210452011.S
Montáž elektrického vykurovacieho samoregulačného 
kábla pre ochranu odkvapového zvodu

m 2,000 4,53 9,06

153 M 341710011800.S Kábel vykurovací samoregulačný 15W/m m 2,000 16,90 33,80

154 K 210452202
Montáž a zapojenie termostatu bez snímača pre 
teplotný limit na DIN lištu

ks 1,000 18,00 18,00

155 M 341730000300
Programovacia jednotka s káblovým snímačom, na 
DIN lištu, DEVIreg 330

ks 1,000 78,76 78,76

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 2 394,61
156 K 360410400.S Montáž exterierového snímača teploty ks 1,000 5,77 5,77

157 K 360410420.S Montáž ponorného snímača teploty pre vodu ks 3,000 4,38 13,14

158 M 389610006100.R

Odporový snímač teploty, káblový, s ponornou 
stonkou, ponor 50mm, merací rozsah -30 až +130°C, s 
ochranným puzdrom, výstupný signál spojitý, Ni 1000 
Ω

ks 3,000 19,61 58,83

159 K 360420310.S Zapojenie regulátora kotla ks 1,000 10,50 10,50

160 M 7738112317 Logamatic RC310, biely s FA snímačom ks 1,000 288,40 288,40

161 K 361440091R Montáž kaskádového modula ks 1,000 247,20 247,20

162 M 7738111002 MODUL CM400 ks 1,000 455,67 455,67

163 K 361440095.R Montáž zmiešavacieho modulu ks 2,000 247,20 494,40

164 M 7738110138 MODUL MM100 V2 ks 2,000 140,08 280,16

165 K 361440101.R Montáž modulu škrtiacej klapky ks 1,000 247,20 247,20

166 M DM10 Modul škrtiacej klapky DM10 1,000 293,34 293,34

D 95-M Revízie 68,66

167 K 950204001.S
Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu 
do 0, 2 m3

ks 1,000 68,66 68,66

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 139,00

168 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 100,000 13,39 1 339,00

169 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 50,000 16,00 800,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 865,20
172 K 001000031

Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 
skúšky

eur 1,000 453,20 453,20

173 K 001000034.S Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 247,20 247,20

174 K 001100001 Meranie - bez rozlíšenia eur 1,000 164,80 164,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 244,51

D HSV Práce a dodávky HSV   11 830,95

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   280,75

1 K 311272511
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P3-450 PD, na 
MVC a maltu  (250x249x599)

m3 0,690 228,45 157,63

2 K 342272103
Priečky z tvárnic hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC 
a maltu (125x249x599)

m2 3,600 34,20 123,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   8 215,25

3 K 611403399.S
Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 53,414 14,26 761,68

4 K 611421231.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2 358,260 2,81 1 006,71

5 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 119,400 12,91 1 541,45

7 K 612421231.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2 570,550 3,03 1 728,77

8 K 612421331.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových

m2 570,550 5,31 3 029,62

9 K 612465116
Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny 
základ

m2 7,200 2,05 14,76

10 K 612465135
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka , hr. 10 
mm

m2 7,200 10,72 77,18

11 K 612465182
Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, hr. 3 mm

m2 7,200 7,65 55,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 113,00

12 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 366,010 5,02 1 837,37

13 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 366,010 2,90 1 061,43

14 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 2,000 0,76 1,52

15 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t

m2 3,600 24,73 89,03

16 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 1,336 5,74 7,67

17 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 8,016 4,02 32,22

18 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,336 15,61 20,85

19 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 6,680 0,51 3,41

20 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1,336 11,58 15,47

21 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 1,336 32,96 44,03

D 99 Presun hmôt HSV   221,95

22 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 8,997 19,97 179,67

23 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 
811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 5000 m

t 8,997 2,84 25,55

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (5) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
06  Budova hotelovej akadém

SO 06_A - ACH Architektonicko – stavebné riešenie 
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24 K 999281199.S
Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov 
v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj 
začatých 5000 m

t 8,997 1,86 16,73

D PSV Práce a dodávky PSV   24 983,56

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   1 174,96

25 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 6,000 5,79 34,74

26 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 6,000 41,11 246,66

27 M 642110002300 Umývadlo keramické, rozmer 500x410x185 mm, biela, ks 6,000 70,00 420,00

28 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 6,000 4,23 25,38

29 K 725829201.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 6,000 8,33 49,98

30 M 551450000200
Batéria drezová nástenná  DN 15, rozmer dxšxv 
253x147x103 mm, jednopáková, chróm,

ks 6,000 45,00 270,00

31 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 6,000 1,51 9,06

32 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40

ks 6,000 8,16 48,96

33 M 551620005800
Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, 
d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, 
plast,

ks 6,000 10,75 64,50

34 K 998725103.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,090 30,52 2,75

35 K 998725194.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 0,090 31,68 2,85

36 K 998725199.S
Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj 
začatých 1000m nad 1000 m

t 0,090 0,85 0,08

D 776 Podlahy povlakové   18 458,75
37 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 245,000 1,35 330,75

38 K 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC m 245,200 2,59 635,07

39 M 283410017900.S
Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC 
podlahoviny hrúbky do 5 mm

m 25,010 2,55 63,78

40 M
284110002900so
kel

Podlaha PVC homogénna iQ Megalit, hrúbka 2 mm, 
trieda záťaže 34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, 
nízka abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch, 
TARKETT

m2 2,501 22,00 55,02

41 K 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených bez podložky,  -0,00100t

m2 353,720 2,75 972,73

42 K 776521100.S
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych 
pásov

m2 366,010 8,82 3 228,21

43 M 284110002900
Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 
34/43, najvyššia trieda, vysoká odolnosť, nízka 
abrazívnosť, samoobnoviteľný PUR povrch,

m2 376,990 22,00 8 293,78

44 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 366,010 1,22 446,53

45 K 776990110.S
Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových 
podláh

m2 366,010 0,86 314,77

46 K 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 366,010 6,05 2 214,36

47 K 776992200.S
Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na 
betón

m2 366,010 4,96 1 815,41

48 K 998776103.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 2,785 20,52 57,15

49 K 998776194.S
Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m

t 2,785 10,75 29,94

50 K 998776199.S
Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 1000 m

t 2,785 0,45 1,25

D 783 Nátery   288,55

51 K 783122210
Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce 
ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm

m2 20,000 6,68 133,60

52 K 783221900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm

m2 20,000 4,04 80,80

53 K 783898150
zvisle značenie  z náterových hmôt akrylátových ručné, 
symboly a nápisy -NAZOV SKOLY

m2 5,000 14,83 74,15

D 784 Maľby   5 061,30

54 K 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m2 928,810 1,06 984,54

55 K 784410010
Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 
m

ks 140,000 0,46 64,40
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56 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 928,810 0,86 798,78

57 K 784410500
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 
do 3,80 m

m2 928,810 0,14 130,03

58 K 784410610
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky nad 3,80 m

m2 928,810 0,26 241,49

59 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 90,000 0,90 81,00

60 K 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 366,090 1,25 457,61

61 K 784452472
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m

m2 928,810 2,48 2 303,45

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   1 430,00

62 K HZS000112.S.1

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie-DEMONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V 
UČEBNIACH

hod 40,000 16,00 640,00

63 K HZS000113.S.1
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-
MONTÁŽ SLABOPRÚD ZARIADENÍ V UČEBNIACH

hod 40,000 16,00 640,00

64 M P1 Montážny  a pomocný materiál sub 1,000 150,00 150,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 228 928,62

D HSV Práce a dodávky HSV   199 600,94

D 1 Zemné práce   1 073,52

1 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 12,500 47,27 590,88

2 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3 12,500 4,09 51,13

3 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 12,500 3,31 41,38

4 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 12,500 1,24 15,50

5 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 12,500 0,72 9,00

6 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 18,750 19,50 365,63

D 2 Zakladanie   5 635,26

7 K 216904112
Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek 
muriva a rubu klenieb

m2 1 591,880 3,54 5 635,26

D 5 Komunikácie   453,69

8 K 564762111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm- okapovy 
chodnik

m2 35,500 12,78 453,69

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   153 425,18

9 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 
dverí, podláh, obkladov atď.

m 292,600 2,57 751,98

10 K 621466025
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, podkladný 
náter

m2 16,250 3,17 51,51

11 K 621466027
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, spevňovač 
omietok

m2 16,250 4,27 69,39

12 K 621466028
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, emulzia na 
zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt

m2 16,250 3,18 51,68

13 K 621466143
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, 
silikónová, roztieraná strednozrnná

m2 16,250 17,65 286,81

14 K 622422221.S
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 
stupeň členitosti Ia II -20% štukových

m2 1 591,880 5,64 8 978,20

15 K 622451071.S
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien 
vonkajších maltou cementovou pre omietky

m2 159,100 2,04 324,56

16 K 622463025 Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter m2 1 575,660 2,13 3 356,16

17 K 622463027
Príprava vonkajšieho podkladu stien, spevňovač 
omietok

m2 1 575,660 4,27 6 728,07

18 K 622463028
Príprava vonkajšieho podkladu stien, emulzia na 
zvýšenie priľnavosti betonkontakt

m2 1 575,660 2,13 3 356,16

19 K 622464143
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, pas 
exclusive, roztieraná strednozrnná

m2 1 575,660 15,86 24 989,97

20 K 622466115
Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter 
BetonKontakt

m2 159,100 2,95 469,35

21 K 622466135
Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka, hr. 20 
mm

m2 159,100 17,57 2 795,39

22 K 625252310
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm exclusive 
(minerálna vlna), skrutkovacie kotvy

m2 1 488,200 55,20 82 148,64

23 M ko1 Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x260 ks 11 905,600 0,42 5 000,35

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (5) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 625252440
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm 
weber.therm mínus 7 (XPS) -interier

m2 6,600 32,39 213,77

25 K 625253043
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm weber 
(XPS)-exterier

m2 220,650 35,72 7 881,62

26 K 625253709
Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm  riešenie 
soklovej časti (EPS), skrutkovacie kotvy

m2 106,500 48,83 5 200,40

27 M ko4 Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x240 ks 852,000 0,37 315,24

28 K 625253711
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm riešenie 
soklovej časti (XPS), skrutkovacie kotvy

m2 3,800 50,07 190,27

29 M ko2 Príchytka tanierová, kovový tŕň 10x260mm ks 30,400 0,42 12,77

30 K 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 200 mm

m 11,000 6,99 76,89

31 M 6119000500
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: 
CPL laminát  0,7 mm, B=350 mm

m 11,000 16,00 176,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   34 026,07

32 K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou

m 57,900 6,19 358,40

33 M 583ozd Štrkopiesok 8-22 a -OZDOBNE OKRUHLIAKY t 22,500 60,00 1 350,00

34 M 5921954650
Premac  OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm 
PIESKOVY

ks 58,479 2,55 149,12

35 K 941941032
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m

m2 1 591,880 2,58 4 107,05

36 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia k cene -1031

m2 1 591,880 1,75 2 785,79

37 K 941941832
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m

m2 1 591,880 1,66 2 642,52

38 K 944944103.S
Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 
2,5x40 m

m2 1 591,880 1,98 3 151,92

39 K 953941110 Skúška unosnosti kotiev v ťahu ks 6,000 15,71 94,26

40 K 953946513 Soklový profil LO 143 mm (hliníkový) m 123,000 9,79 1 204,17

41 K 953946515 Soklový profil LO 163 mm (hliníkový) m 123,000 10,39 1 277,97

42 K 953947952.S
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 
0,06 m2

ks 2,000 2,78 5,56

43 M 429vtz
Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, 
rozmery šxvxhr 400x700 mm, farba biela

ks 2,000 37,00 74,00

44 K 953996601 Okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou m 185,000 4,18 773,30

45 K 953996606
Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK 
plast 100

m 218,300 2,69 587,23

46 K 953996618 Začisťovací okenný profil s tkaninou US8 (plastový) m 655,500 3,64 2 386,02

47 K 953996621
Nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H 
(plastový)

m 542,500 3,61 1 958,43

48 K 953996627 Spojovací parapetný profil SPP (plastový) m 542,500 4,08 2 213,40

49 K 953996628
Ukončovací profil pre napojenie oplechovania LW45 
(plastový)

m 117,500 13,58 1 595,65

50 K 962022391.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na 
akúkoľvek maltu,  -2,38500t

m3 2,063 34,84 71,87

51 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 7,580 102,66 778,16

52 K 968061112.S
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1,5 m2, -0,01200t

ks 8,000 0,46 3,68

53 K 968062356.S
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t

m2 9,000 7,17 64,53

54 K 978015231.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva,  v rozsahu do 20 
%,  -0,01000t

m2 1 432,780 0,51 730,72

55 K 978059631.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,08900t

m2 159,100 5,70 906,87

56 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 51,377 5,74 294,90

57 K 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 308,262 4,02 1 239,21

58 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 51,377 15,61 801,99

59 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 256,885 0,51 131,01

60 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 51,377 11,58 594,95

61 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 51,377 32,96 1 693,39
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D 99 Presun hmôt HSV   4 987,22

62 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 202,157 19,97 4 037,08

63 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 
811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 5000 m

t 202,157 2,84 574,13

64 K 999281199.S
Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov 
v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj 
začatých 5000 m

t 202,157 1,86 376,01

D PSV Práce a dodávky PSV   26 093,68

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   1 063,18
65 K 711111221.S OCHRANNÝ NÁTER Dryvit Seal Clear m2 32,950 32,14 1 059,01

66 K 998711102.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 0,092 35,85 3,30

67 K 998711194.S
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 0,092 8,91 0,82

68 K 998711199.S
Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. za k. ď. i začatých 1000m

t 0,092 0,56 0,05

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny   2 403,84

69 K 712991030.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie

m 1,800 11,52 20,74

70 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 14,400 0,15 2,16

71 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 0,738 11,40 8,41

72 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie

m 117,500 11,53 1 354,78

73 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 940,000 0,15 141,00

74 M 607260000300
Doska OSB 3 Superfinish nebrúsené hrxlxš 
18x2500x1250 mm

m2 72,850 11,40 830,49

75 K 998712103.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,920 40,80 37,54

76 K 998712194.S
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 0,920 8,91 8,20

77 K 998712199.S
Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial.za k.ď.i začatých 1000m

t 0,920 0,56 0,52

D 764 Konštrukcie klampiarske   17 515,43

78 K 764410370.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 500 mm

m 515,600 23,68 12 209,41

79 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 515,600 1,47 757,93

80 K 764421450.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm -
skrina elektro

m 1,800 19,69 35,44

81 K 764421850.S
Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm,  -
0,00175t

m 1,800 1,29 2,32

82 K 764430450.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm

m 117,500 32,10 3 771,75

83 M sep1 Paropropustná fólie (kontaktní) m2 58,750 6,13 360,14

84 K 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

m 115,800 1,46 169,07

85 K 998764103.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 1,767 77,10 136,24

86 K 998764194.S
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. 
najväč. dopr. vzdial. do 1000m

t 1,767 40,11 70,87

87 K 998764199.S
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých 
ďalších i začatých 1000 m nad 10

t 1,767 1,28 2,26

D 766 Konštrukcie stolárske   4 769,08

88 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 32,000 20,00 640,00

89 M 283290006100.S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 33,600 2,11 70,90

90 M 283290006200.S
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 33,600 0,81 27,22
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91 M 611410010400.S
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x2500 
mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil

ks 4,000 822,25 3 289,00

92 M O1
Plastové okno neotváravé, vxš 500x1500 mm, plné -
panel z minerálnej vlny, 6 komorový profil

ks 5,000 146,68 733,40

93 K 766694981.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,006t

ks 4,000 2,14 8,56

D 783 Nátery   342,15

94 K 783122210
Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce 
ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm

m2 25,000 6,68 167,00

95 K 783221900
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm

m2 25,000 4,04 101,00

96 K 783898150
zvisle značenie  z náterových hmôt akrylátových ručné, 
symboly a nápisy -NAZOV SKOLY

m2 5,000 14,83 74,15

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   3 234,00

97 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-
POMOCNÉ PRÁCE BZ A PREDMETOV NA FASÁDE

hod 50,000 16,00 800,00

98 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie-DEMONTÁŽ BZ -(BZ -8ks ZVODOV 
CELKOVA DLZKA 160m A PREDMETOV NA FASÁDE 
(VYPINACE, KRABICE, SLABOPRÚD)

hod 30,000 16,00 480,00

99 K HZS000113.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-
MONTÁŽ BZ -(BZ -8ks ZVODOV CELKOVA DLZKA 
160m

hod 50,000 16,00 800,00

100 M fa1 Montážny a pomocný materiál sub 1,000 200,00 200,00

101 K HZS000213.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej 
ako 8 hodín-MONTÁŽ PREDMETOV NA FASÁDE 
(VYPINACE, KRABICE, SLABOPRÚD)

hod 35,000 16,00 560,00

102 M fa1 Montážny a pomocný materiál sub 1,000 200,00 200,00

103 K HZS000214.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín -REVIZA BZ

hod 8,000 18,00 144,00

104 M bl1 Revíza BZ súb 1,000 50,00 50,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 56 771,87

D M Práce a dodávky M 53 787,23

D D1 Rozvádzač R115, RPP1B, R205, R219, RPP, R414, R511 4 234,09

1 K Pol1
PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 
40/20

ks 7,000 25,26 176,82

2 K Pol2 KĽÚČ S VLOŽKOVÝM ZÁMKOM per skrinku ks 7,000 12,51 87,57

3 K Pol3 Modulárny vypínač IS – 4P/32A ks 7,000 24,21 169,47

4 K Pol4 CYA 16  zeleno/žltý m 21,000 2,34 49,14

5 K Pol5 CYA 16 m 84,000 2,34 196,56

6 K Pol6 Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C 4P 275/12,5kA ks 7,000 139,24 974,68

7 K Pol7
Chránič 16B-1N-030AC s nadprúdovou ochranou 230V 
6kA

ks 56,000 33,09 1 853,04

8 K Pol56
Chránič 10C/1N/003 s nadprúdovou ochranou 230V 
6kA

ks 7,000 27,92 195,44

9 K Pol8 Lišta prepojovacia m 7,000 45,01 315,07

10 K Pol9 Podružný material kpl 7,000 30,90 216,30

D D2 RACK 1 873,20

11 K Pol10
Jednodielny závesný 19” rozvádzač 6U P/N: RBA-06-
AS5-CAY-A1

ks 7,000 129,68 907,76

12 K Pol11 Patch panel, Category 6A / Class E A , 24xRJ45/s ks 7,000 108,15 757,05

13 K Pol12 Napájací blok 5x250V/16A ks 7,000 29,77 208,39

D D3 Káble 6 533,10
14 K Pol4 CYA 16  zeleno/žltý m 90,000 2,34 210,60

15 K Pol57 CHKE-R-J 5x6 m 71,000 3,90 276,90

16 K Pol58 CHKE-R 3x1,5 m 470,000 0,64 300,80

17 K Pol59 CHKE-R 3x2,5 m 1 705,000 1,04 1 773,20

18 K Pol14 Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H m 4 750,000 0,58 2 755,00

19 K Pol15
Kábel prepojovací PATCH ETHERLINE Cat.6A RJ45 
tienený pvc sivý S/FTP 1m

ks 316,000 3,85 1 216,60

D D4 Káblový žľab 5 502,06
20 K Pol16 MOSAIC DLP KANÁL 105X65 10423 m 136,000 9,42 1 281,12

21 K Pol17 MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 85MM 10522 m 136,000 3,36 456,96

22 K Pol18 MOSAIC DLP VNÚTORNÁ PRIEHRADKA H65 10583 m 136,000 2,52 342,72

23 K Pol19 MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692 ks 70,000 0,99 69,30

24 K Pol20
MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 
10603

ks 27,000 6,68 180,36

25 K Pol21 VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10623 ks 17,000 7,13 121,21

26 K Pol22 MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 105X65 10787 ks 16,000 8,92 142,72

27 K Pol23 MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 105X65 10704 ks 7,000 2,03 14,21

28 K Pol24 Montážny rámik mosaic 6 modulov 10962 ks 7,000 4,60 32,20

29 K Pol25 Montážny rámik mosaic 8 modulov 10982 ks 56,000 5,55 310,80

30 K Pol26 MOSAIC DLP KANÁL 150X65  10433 m 76,000 13,42 1 019,92

31 K Pol27 MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 2x65MM  10521 m 152,000 3,20 486,40

32 K Pol60 MOSAIC DLP rozdelovacia PRIEHRADKA H65 10473 m 76,000 4,10 311,60

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (5) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania SO 
06  Budova hotelovej akadém

SO 06_EL - ELI - Elektroinštalácie
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33 K Pol19 MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA 10692 ks 38,000 0,99 37,62

34 K Pol29
MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 2x65MM  
10801

ks 38,000 1,56 59,28

35 K Pol30
MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65 
10607

ks 8,000 10,07 80,56

36 K Pol31 VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65 10636 ks 4,000 10,46 41,84

37 K Pol32 MOSAIC DLP PLOCHÝ UHOL 150X65 10790 ks 12,000 21,22 254,64

38 K Pol33 MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X65  10706 ks 5,000 2,68 13,40

39 K Pol34 Montážny rámik mosaic 8 modulov 10981 ks 40,000 6,13 245,20

D D5 Podlahová krabica lavica / katedra 6 415,38

40 K Pol61 IP66 BOX ODNÍMATEĽNÝ KRYT 4M NEREZ 88061 ks 29,000 100,93 2 926,97

41 K Pol62
IP66 BOX INŠTALAČNÁ KRABICA DO BETÓNU 
88069

ks 29,000 16,10 466,90

42 K Pol63 IP66 BOX KÁBLOVÝ VÝSTUP IP55 88062 ks 29,000 104,19 3 021,51

D D6 Zásuvkový blok povrch lavica / katedra 4 600,01

43 K Pol64
MOSAIC STOLOVÝ BLOK 6X2P+T S VYPÍNAČOM 
54601

ks 26,000 93,98 2 443,48

44 K Pol65
MOSAIC STOLOVÝ BLOK 3x2P+T S S dvojitou USB 
nabíjačkou 54635

ks 3,000 99,21 297,63

45 K Pol66
MOSAIC UPEVŇOVACÍ DRŽIAK STOLOVÝCH 
BLOKOV

ks 29,000 16,16 468,64

46 K Pol67 OCHRANA KÁBLOV DĹŽKA 0,75M 2 ODDELENIA ks 29,000 47,94 1 390,26

D D7 Zásuvky , vypínače 4 433,33
47 K Pol36 3 zásuvka  2P+E MOSAIC 77333 ks 92,000 15,84 1 457,28

48 K Pol37 2 zásuvka  2P+E MOSAIC  77332 ks 7,000 10,74 75,18

49 K Pol38
MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 
dvojmodulová

ks 101,000 10,21 1 031,21

50 K Pol68
MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M 76573 
jednomodulová

ks 58,000 8,14 472,12

51 K Pol69 1 zásuvka  2P+E MOSAIC  77331 ks 29,000 6,13 177,77

52 K Pol70 Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20 ks 7,000 5,56 38,92

53 K Pol39 Ochrana pred bleskom DA-275-A ks 49,000 23,33 1 143,17

54 K Pol40
Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44, montáž na 
povrch

ks 4,000 9,42 37,68

D D8 Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov) 2 475,36
55 K Pol41 Demontáž svietidla ks 54,000 12,36 667,44

56 K Pol42
Prachotesné svietidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 
65

ks 54,000 21,14 1 141,56

57 K Pol43
Profesionálna LED trubica T8 120cm 18W Teplá biela 
2500 – 3000K

ks 108,000 6,17 666,36

D D9 Materiál pre výstavbu káblových trás 1 225,14
58 K Pol71 Lišta PVC 30x30 m 7,000 0,98 6,86

59 K Pol72 Rúrka FXP 25 m 730,000 0,74 540,20

60 K Pol73 Prístrojová škatuľa KU68/2 ks 7,000 1,34 9,38

61 K Pol44 Hmoždenka HL 8 ks 2 540,000 0,04 101,60

62 K Pol45 Skrutka 4/50 ks 2 540,000 0,11 279,40

63 K Pol46 Svorka potencialoveho vyrovnania OBBO ks 7,000 30,80 215,60

64 K Pol47 Drobný inštalačný materiál ks 7,000 10,30 72,10

D D10 Bleskozvodový materiál oprava 529,35
65 K Pol74 Rúrka PVC monoflex 1429/1 m 190,000 0,69 131,10

66 K Pol75 Krabica prístrojová vrátene viečka KT125 ks 9,000 4,69 42,21

67 K Pol76 Pozinkovaný vodič FeZn o8mm m 240,000 1,26 302,40

68 K Pol77 Svorka spojovacia SS ks 27,000 0,70 18,90

69 K Pol78 Svorka odkvapová SO ks 9,000 1,48 13,32

70 K Pol79 Svorka skúšobná ks 9,000 1,67 15,03

71 K Pol80 Označovací štítok zvodu smaltovaný ks 9,000 0,71 6,39

D D11 Ukončenie silového kábla 584,64
72 K Pol48 Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači ks 252,000 2,32 584,64

D D12 Popis 648,52
73 K Pol49 Zhotovenie káblového štítku ks 242,000 1,55 375,10

74 K Pol50 Zhotovenie štítku na zásuvku ks 294,000 0,93 273,42
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D D13 Otvory pre inštalačné škatule 100,80
75 K Pol81 Inštalačná škatuľa KU68/2 ks 35,000 2,88 100,80

D D14 Prierazy 200,85
76 K Pol82 tehla, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm ks 5,000 8,24 41,20

77 K Pol83 tehla, nad priemer 40mm do hrúbky 300mm ks 5,000 10,30 51,50

78 K Pol84 betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm ks 7,000 15,45 108,15

D D15 Sekanie drážok 10 290,80
79 K Pol85 Tehla do prierezu 20x30 mm m 490,000 4,74 2 322,60

80 K Pol86 Tehla do prierezu 20x70 mm m 60,000 6,90 414,00

81 K Pol87 Betón, drážka 30x30mm m 1 070,000 7,06 7 554,20

D D16 Montáže 1 668,60
82 K Pol51 Montáž elektronickej tabule hod 14,000 15,45 216,30

83 K Pol52 Montáž projektora hod 14,000 15,45 216,30

84 K Pol53
Príplatok za montáž žľabu pod oknom a križovanie s 
UK

hod 80,000 15,45 1 236,00

D D17 Demontáže 1 236,00

85 K Pol54 Demontáž jestvujúcej zásuvkovej inštalácie v žlaboch hod 80,000 15,45 1 236,00

D D18 Overenie parametrov inštalácie 1 236,00
86 K Pol88 Revízia inštalácie a vypracovanie správy ks 1,000 1 236,00 1 236,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 984,64
89 K 000700011.R Podružný materiál eur 1,000 1 080,06 1 080,06

90 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

eur 1,000 824,00 824,00

91 K 000700012.R Stratné eur 1,000 360,02 360,02

92 K 000700013.R Podiel pridružených výkonov eur 1,000 720,56 720,56
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 733,62

D HSV Práce a dodávky HSV 7 662,87

D 1 Zemné práce 3 802,87

1 K 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t

m2 2,000 1,59 3,18

2 K 131301101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 1,350 14,35 19,37

3 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 1,350 1,57 2,12

4 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 37,500 27,93 1 047,38

5 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 37,500 7,90 296,25

6 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 81,000 6,47 524,07

7 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 81,000 3,62 293,22

8 K 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m

m3 38,850 2,91 113,05

9 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 38,850 0,37 14,37

10 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 38,850 1,71 66,43

11 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 38,850 0,59 22,92

12 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 53,613 17,08 915,71

13 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 24,900 2,97 73,95

14 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 9,450 23,46 221,70

15 M 5833325100
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 
12620 + A1

t 17,010 11,12 189,15

D 2 Zakladanie 235,79
16 K 212752125.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 30,000 7,45 223,50

17 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 m3 0,112 109,71 12,29

D 4 Vodorovné konštrukcie 207,99

18 K 451572111.2
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 4,500 46,22 207,99

D 5 Komunikácie 32,52

19 K 564762111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm

m2 2,000 3,87 7,74

20 K 596911141.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 2,000 12,39 24,78

D 8 Rúrové vedenie 1 326,72

21 K 871211060.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 50x3,0 mm

m 32,000 0,53 16,96

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (8) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného 
vzdelávania SO 22 - Úprava na areálovom vo
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22 M 286130030900.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 
m

m 32,000 2,40 76,80

23 M 286530020300.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm

ks 4,000 5,88 23,52

24 K 877211004.S
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 50 mm

ks 6,000 8,87 53,22

25 M 286530227300.R
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 17, D 50 mm

ks 4,000 5,61 22,44

26 M 286530235200.R
Elektro T-kus, redukovaný PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11, D 63/50 mm

ks 1,000 16,67 16,67

27 K 877221006.S
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 63 mm

ks 2,000 9,71 19,42

28 M 286530227400.R
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 17, D 63 mm

ks 2,000 5,88 11,76

29 K 891211111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 50

ks 1,000 17,75 17,75

30 M 422210008000
Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 40/50, PN 16 
na vodu,

ks 1,000 159,97 159,97

31 M 422710000200
Teleskopická zemná súprava z pozinkovanej ocele, 
výška 0,9-1,3 m,

ks 1,000 124,93 124,93

32 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
40 do 70

m 32,000 3,01 96,32

33 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 32,000 0,66 21,12

34 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300

ks 2,000 184,45 368,90

35 K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 2,000 20,59 41,18

36 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 
GG 200 bitúmenovaná

ks 2,000 53,71 107,42

37 M 552520087000 Doska podkladová pre uličné poklopy, ks 2,000 20,84 41,68

38 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 1,000 20,59 20,59

39 M 552410000300.S Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 1,000 13,96 13,96

40 K 899712111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na murive

ks 2,000 6,34 12,68

41 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom

ks 1,000 7,62 7,62

42 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 33,000 1,57 51,81

D 99 Presun hmôt HSV 2 056,98

43 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 36,923 28,00 1 033,84

44 K 998276115.S

Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové 
vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. 
nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
1000 m

t 36,923 27,71 1 023,14

D M Práce a dodávky M 105,96

D 23-M Montáže potrubia 59,56
45 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 2,000 3,80 7,60

46 K 230220011.S Montáž orientačného stľpika ON 13 2970 ks 1,000 6,61 6,61

47 M 5534683701 Stĺpik orientačný  s betónovým základom ks 1,000 45,35 45,35

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 46,40

48 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 32,000 1,32 42,24

49 M 283230008100.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba 
biela

m 32,000 0,13 4,16

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 527,04

50 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 16,000 14,22 227,52

51 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 18,72 299,52

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 437,75

52 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,000 175,10 175,10

55 K 001000031
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 
skúšky

eur 1,000 262,65 262,65
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 653,60

D HSV Práce a dodávky HSV 7 772,44

D 1 Zemné práce 3 660,74

1 K 131301101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 11,228 14,35 161,12

2 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 11,228 1,57 17,63

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 32,287 27,93 901,78

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 32,287 7,90 255,07

5 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 64,573 6,47 417,79

6 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 64,573 3,62 233,75

7 K 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m

m3 43,515 2,91 126,63

8 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 43,515 0,37 16,10

9 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 43,515 1,71 74,41

10 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 43,515 0,59 25,67

11 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 60,051 17,08 1 025,67

12 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 26,489 2,97 78,67

13 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 6,984 23,46 163,84

14 M 5833325100
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 
12620 + A1

t 14,623 11,12 162,61

D 2 Zakladanie 168,89
15 K 212752125.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 20,830 7,45 155,18

16 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 m3 0,125 109,71 13,71

D 4 Vodorovné konštrukcie 170,56

17 K 451572111.2
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 3,125 46,22 144,44

18 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 0,753 34,69 26,12

D 8 Rúrové vedenie   1 909,79

19 K 852241121.S
Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových 
v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 80

ks 1,000 26,70 26,70

20 M 552520083100.R Prírubová montážna vložka DN 80, PN 16 ks 1,000 217,99 217,99

21 K 871251066.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm

m 20,830 0,73 15,21

22 M 286130031200.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 
m

m 20,830 7,75 161,43

23 K 877251010.S
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 90 mm

ks 7,000 10,19 71,33

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (9) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 286530225100.R
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 17, D90

ks 5,000 11,41 57,05

25 M 286530153900.S
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 
prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80

ks 2,000 117,49 234,98

26 K 891211111.S
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 50

ks 1,000 17,75 17,75

27 M 422210008000
Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 40/50, PN 16 
na vodu,

ks 1,000 159,97 159,97

28 M 422710000200
Teleskopická zemná súprava z pozinkovanej ocele, 
výška 0,9-1,3 m,

ks 1,000 124,93 124,93

29 K 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 
prechodová skruž TBS

ks 3,000 22,06 66,18

30 M 592240012900.R Betónový kónus 1000/625 mm, ks 1,000 43,98 43,98

31 M 592240001700.R
Skruž výšky 500 mm 1000/500/S pre kanalizačnú 
šachtu

ks 1,000 47,15 47,15

32 M 592240012800.R Betónový vyrovnávací prstnenec 625/100 ks 1,000 13,93 13,93

33 M 592240004500.S
Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie 
šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000

ks 2,000 6,61 13,22

34 M 592240000200.S
Elastomerové tesnenie DN 800 pre spojenie 
šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 800

ks 2,000 6,61 13,22

35 M 273110017818.R Krúžok tesniaci P910-DN90 ks 1,000 2,28 2,28

36 K 894403021.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno 
akéhokoľvek druhu

ks 1,000 40,12 40,12

37 M 592240003700.R Šachtové dno SU-M 800 klasik ks 1,000 329,68 329,68

38 K 899503211.S
Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované 
vidlicové osadené do vynechaných otvorov

ks 5,000 7,90 39,50

39 K 899712111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na murive

ks 2,000 6,34 12,68

40 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom

ks 1,000 7,62 7,62

41 K 953171022
Osadenie kovového poklopu liatinového alebo 
oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg

ks 1,000 31,44 31,44

42 M 592240008400.S
Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre 
revízne šachty DN 630 až 1000

ks 1,000 161,45 161,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15,00

43 K 971046009.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stien - betónových, obkladov -0,00017t

cm 20,000 0,75 15,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 847,46

44 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 33,162 28,00 928,54

45 K 998276115.S

Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové 
vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. 
nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
1000 m

t 33,162 27,71 918,92

D PSV Práce a dodávky PSV 560,01

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 560,01

46 K 722131521.S
Vytvorenie odbočky pomocou liatinového špeciálneho 
T-kusu DN 80

ks 1,000 9,30 9,30

47 M 552520019940.S
Špeciálny T- kus na vytváranie odbočiek DN 80 - 5/4", 
liatina

ks 1,000 531,63 531,63

48 M 552520090700.S Príruba liatinová zaslepovacia DN 80 ks 1,000 19,08 19,08

D M Práce a dodávky M 31,46

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 31,46

49 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 20,830 1,32 27,50

50 M 283230008200.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 
hnedá

m 20,830 0,19 3,96

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 527,04

51 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 16,000 14,22 227,52

52 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 18,72 299,52

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 762,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,000 500,00 500,00

56 K 001000031
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 
skúšky

eur 1,000 262,65 262,65
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 202 237,89

D HSV Práce a dodávky HSV 197 922,78

D 1 Zemné práce 77 921,31

1 K 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t

m2 6,000 1,59 9,54

2 K 113107232.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 189,620 6,74 1 278,04

3 K 131201102.S
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3

m3 115,880 5,55 643,13

4 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 115,880 0,79 91,55

5 K 132201203.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 
10000m3

m3 1 047,766 7,47 7 826,81

6 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 1 047,766 0,94 984,90

7 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 1 878,533 6,47 12 154,11

8 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 1 878,533 3,62 6 800,29

9 K 151101201.S
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 
hĺbky do 4m

m2 58,240 3,28 191,03

10 K 151101211.S Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 58,240 1,05 61,15

11 K 162301142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m

m3 1 163,646 1,48 1 722,20

12 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 11 636,460 0,16 1 861,83

13 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 1 163,646 0,95 1 105,46

14 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 163,646 0,53 616,73

15 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 1 605,831 17,08 27 427,59

16 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 754,665 2,97 2 241,36

17 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 290,947 23,46 6 825,62

18 M 5833325100
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 
12620 + A1

t 523,705 11,12 5 823,60

19 K 180405111.S
Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch 
výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5

m2 100,000 2,37 237,00

20 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 3,090 6,27 19,37

D 2 Zakladanie 3 479,48
21 K 212752125.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 450,300 7,45 3 354,74

22 K 212752127.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 12,600 9,90 124,74

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 839,99
23 K 386942112.S Montáž odlučovača tukov ks 1,000 60,50 60,50

24 M 594330000900.S Odlučovač tukov, prietok 4 l/s, V=0,4 m3 ks 1,000 1 723,63 1 723,63

25 M 594330000900.R Nadstavec DN800/600 dĺžka 1125mm ks 1,000 55,86 55,86

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 760,84

26 K 451572111.2
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 90,890 46,22 4 200,94

27 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 3,928 34,69 136,26

28 K 452311121.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
8/10

m3 0,455 87,41 39,77

29 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25

m3 3,312 101,59 336,47

30 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty

m2 3,465 13,68 47,40

D 5 Komunikácie 5 260,78

31 K 564762111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm

m2 195,620 8,44 1 651,03

32 K 581130113.S
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB I pre TDZ I a II, hr. 180 mm

m2 189,620 18,67 3 540,21

33 K 596911141.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 6,000 11,59 69,54

D 8 Rúrové vedenie 62 247,20

34 K 871251066.S
Montáž kanalizačného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm

m 128,750 0,73 93,99

35 M 286130031200.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 
m

m 128,750 7,75 997,81

36 K 871264000.R
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 100 vrátane tvaroviek

m 7,800 0,60 4,68

37 M 286140000400.R
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 
12, dĺ. 5 m

ks 1,560 26,79 41,79

38 K 871324024.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 150 vrátane tvaroviek

m 86,000 0,79 67,94

39 M 286140003100.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 
12, dĺ. 6 m

ks 14,362 137,83 1 979,51

40 K 871354026.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 200 vrátane tvaroviek

m 198,000 0,90 178,20

41 M 286140003400.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 
12, dĺ. 6 m

ks 33,066 194,57 6 433,65

42 K 871364028.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 250 vrátane tvaroviek

m 158,500 0,96 152,16

43 M 286140003700.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 250, SN 
12, dĺ. 6 m

ks 26,470 315,63 8 354,73

44 K 871394032.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 400

m 4,000 2,16 8,64

45 M 286140004300.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 
12, dĺ. 6 m

ks 1,000 820,76 820,76

46 K 877255010.S
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 
zváranej natupo D 90 mm

ks 30,000 10,19 305,70

47 M 286530023500.S
Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm

ks 7,000 16,68 116,76

48 M 286530225100R
Elektrotvarovka, elektrofúzna objímka priama PE100 
SDR17 PFA/PN10 D90

ks 23,000 9,42 216,66

49 M 286530153900.R
Elektrotvarovka lemový nákružok s integrovanou 
prírubou PE 100 SDR 17 D/DN 90/80

ks 1,000 117,49 117,49

50 K 877264122.R Montáž tesniaceho krúžka ks 5,000 2,99 14,95

51 M 286710030200R Tesniaci krúžok P910 DN90 ks 1,000 0,44 0,44

52 M 286710030201R Tesniaci krúžok P910 DN150 ks 1,000 0,62 0,62

53 M 286710030202R Tesniaci krúžok P910 DN200 ks 1,000 0,79 0,79

54 M 286710030203R Tesniaci krúžok P910 DN250 ks 1,000 3,12 3,12

55 K 877315121.S
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 150

ks 8,000 10,69 85,52

56 M 286520034400R
Navŕtavacia odbočka Awadock pre hladké kanalizačné 
potrubie D160

ks 8,000 28,39 227,12

57 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 222,550 1,34 298,22

58 K 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm m 198,000 1,69 334,62

59 K 892361000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm m 158,500 2,08 329,68

60 K 894102112.S
Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej 
stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t

ks 1,000 296,52 296,52
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61 M 594310008400.R

Prečerpávacia stanica technologická časť dodávka a 
montáž podľa výkresovej časti projektu vrátene 
výzbroje a riadiaceho rozvádzač vonkajšej plastovej 
skrine 1 730,00 1 730,00 Univerzálny GSM 
komunikátor

ks 1,000 23 445,89 23 445,89

62 K 894810009.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 
mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a 
poklopom

ks 22,000 46,32 1 019,04

63 M 286610037800.S
Šachtové dno DN 250, ku kanalizačnej revíznej šachte 
600 mm, PP

ks 5,000 233,63 1 168,15

64 M 286610036700.S
Šachtové dno prietočné DN 250x90°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte 600 mm, PP

ks 2,000 255,72 511,44

65 M 286610036300.S
Šachtové dno prietočné DN 250x0°-60°, ku 
kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP

ks 4,000 261,91 1 047,64

66 M 286610037700.S
Šachtové dno DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 
600 mm, PP

ks 3,000 201,92 605,76

67 M 286610036600.S
Šachtové dno prietočné DN 200x90°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte 600 mm, PP

ks 7,000 216,09 1 512,63

68 M 286610036100.S
Šachtové dno prietočné DN 160x0°-60°, ku 
kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP

ks 1,000 214,28 214,28

69 M 286610045100.S
Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 
mm, dĺžka 3,65 m, PP

ks 8,000 447,31 3 578,48

70 M 286610046200.S
Plastový roznášací prstenec, tr. zaťaženia D400 , ku 
kanalizačnej šachte 600/1000 mm

ks 11,000 55,63 611,93

71 M 286710035900.S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku 
kanalizačnej revíznej šachte 600 mm

ks 11,000 22,89 251,79

72 M 552410002200.S Poklop liatinový B125 priemer 600 mm ks 12,000 165,73 1 988,76

73 M 552410002300.S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm ks 10,000 232,02 2 320,20

74 M 592240009400.S
Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 
600 až 1000

ks 11,000 53,27 585,97

75 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 50 do 100 kg

ks 2,000 20,14 40,28

76 M 552410002601.R Kompozitný poklop štvorcový B125 600x600x80mm ks 1,000 302,92 302,92

77 M 552410002600.R
Kompozitný poklop obdĺžnikový B125 
600x1000x80mm

ks 1,000 465,77 465,77

78 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 2,000 41,00 82,00

79 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 
GG 200 bitúmenovaná

ks 2,000 53,71 107,42

80 M 552520087000 Doska podkladová pre uličné poklopy, ks 2,000 20,84 41,68

81 K 899712111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na murive

ks 2,000 6,34 12,68

82 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom

ks 1,000 7,62 7,62

83 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 132,000 1,57 207,24

84 K 899911114.S
Osadenie oceľových súčastí kotevných pre potrubie pri 
jeho sklone alebo lome do betónových blokov

ks 7,000 2,16 15,12

85 M 286710008100.S
Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 87-
92 mm, DN potrubia 3", M8/M10, EPDM izolant

ks 7,000 0,84 5,88

86 K 899912101.R Montáž oceľových chráničiek D 159x5 m 5,000 30,26 151,30

87 M 142110001800.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. 
steny 5,0 mm, ozn.11 353.0

m 5,000 26,60 133,00

88 K 899912132.S
Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej  na 
potrubie DN 150

ks 6,000 8,46 50,76

89 M 286710000100R Objímka kĺzna dištančná, HDPE, typ S, výška 19 mm, ks 6,000 14,71 88,26

90 K 764173702.S
Manžeta tesniaca gumová nedelená na prestup rúr a 
káblov, priemer 100-250 mm

ks 2,000 33,77 67,54

91 M 273110001500.R Gumová manžeta typ KG 80x150mm ks 2,000 61,85 123,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 308,17

92 K 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 379,240 13,34 5 059,06

93 K 953171003.S
Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo 
oceľového vrátane rámu, hmotnosti 100-150 kg

ks 1,000 14,44 14,44

94 M 592240009500.S
Poklop betón - liatina, tr. zaťaženia A15, pre revízne 
šachty DN 600

ks 1,000 86,68 86,68

95 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 95,638 20,05 1 917,54

96 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 
nad 5 km

t 95,638 0,87 83,21

97 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

t 95,638 19,48 1 863,03
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98 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 95,638 33,95 3 246,91

99 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia

t 95,638 0,39 37,30

D 99 Presun hmôt HSV 30 105,01

100 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 1 075,179 28,00 30 105,01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 403,29

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 403,29

101 K 721242130.S
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125

ks 12,000 10,20 122,40

102 M 286630056150.S
Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125, pohľadové diely z liatiny

ks 12,000 106,55 1 278,60

103 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,106 21,56 2,29

D M Práce a dodávky M 739,52

D 23-M Montáže potrubia 59,56
104 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 2,000 3,80 7,60

105 K 230220011.S Montáž orientačného stľpika ON 13 2970 ks 1,000 6,61 6,61

106 M 5534683701 Stĺpik orientačný  s betónovým základom ks 1,000 45,35 45,35

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 679,96

107 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 450,300 1,32 594,40

108 M 283230008200.S
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 
hnedá

m 450,300 0,19 85,56

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 647,00

109 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 50,000 14,22 711,00

110 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 50,000 18,72 936,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 525,30

111 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,000 262,65 262,65

114 K 001000031
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 
skúšky

eur 1,000 262,65 262,65
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 452,33

D M Práce a dodávky M 2 032,09

D 21-M Elektromontáže 1 062,07

1 K 210010075.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená 
pod omietkou

m 63,000 1,62 102,06

2 M 286530129600.S
Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. 
rúrky z HDPE, D 40 mm

ks 2,000 2,37 4,74

3 M 345710005500.S
Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 
HDPE, bezhalogénová, D 40 mm

m 63,000 0,73 45,99

4 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 1,500 15,06 22,59

5 M 354410055600.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m ks 1,000 19,46 19,46

6 K 210800180.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5 m 25,000 0,41 10,25

7 M 341110000100.S Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 m 25,000 0,60 15,00

8 K 210800193.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x2,5 m 10,000 0,54 5,40

9 M 341110001400.S Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2 m 10,000 1,87 18,70

10 K 210800195.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x6 m 80,000 0,74 59,20

11 M 341110001600.S Kábel medený CYKY 4x6 mm2 m 80,000 4,16 332,80

12 K 210800524.S
Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V  
4

m 10,000 0,53 5,30

13 M 341110011300.S Vodič medený CY 4 mm2 m 10,000 0,53 5,30

14 K 210800525.S
Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V  
6

m 30,000 0,64 19,20

15 M 341110011400.S Vodič medený CY 6 mm2 m 30,000 0,89 26,70

16 K 210800526.S
Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V  
10

m 6,000 0,74 4,44

17 M 341110011500.S Vodič medený CY 10 mm2 m 6,000 0,74 4,44

18 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 20,000 15,45 309,00

19 K M21-MV Murárske výpomoci % 1,000 20,60 20,60

20 K M21-PM Podružný materiál % 1,000 30,90 30,90

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 970,02

21 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 
hlbokej, v zemine triedy 3

m 63,000 6,77 426,51

22 K 460420351.S
Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so 
zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm

m 63,000 1,69 106,47

23 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm t 1,103 18,77 20,70

24 M 596110000200 Tehla plná pálená, P20, lxšxv 290x140x65 mm ks 189,000 0,62 117,18

25 K 460490011.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 
šírka do 22 cm

m 63,000 0,61 38,43

26 M 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená m 63,000 0,16 10,08

27 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 63,000 2,55 160,65

28 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 40,000 2,25 90,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 420,24

29 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín ( 
demontáž vzduš. vedenie so stĺpom)

hod 16,000 15,45 247,20

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (10) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania 
SO 27 - Areálová kanalizácia

2044_E - SO 27 - Elektroinštalácie
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30 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 8,000 21,63 173,04
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Objekt:
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Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 741,16

D HSV Práce a dodávky HSV 913,15

D 1 Zemné práce 348,05

1 K 131301101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 1,050 14,35 15,07

2 K 131301109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 1,050 1,57 1,65

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,780 27,93 105,58

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 3,780 7,90 29,86

5 K 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m

m3 4,830 2,91 14,06

6 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 4,830 0,37 1,79

7 K 167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 4,830 1,71 8,26

8 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 4,830 0,59 2,85

9 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 6,665 17,08 113,84

10 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 3,390 2,97 10,07

11 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 0,900 23,46 21,11

12 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 1,620 14,76 23,91

D 2 Zakladanie 50,84
13 K 212752125.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 6,000 7,45 44,70

14 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 m3 0,056 109,71 6,14

D 4 Vodorovné konštrukcie 24,96

15 K 451572111.2
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 0,540 46,22 24,96

D 8 Rúrové vedenie 235,26

16 K 871178086.S
Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 
zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 5,260 0,48 2,52

17 M 286130014200.S
Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 32x3,0 mm x 6 m, 
materiál: PE 100 RC

m 5,260 2,04 10,73

18 K 871218090.S
Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 
zváraných natupo D 50x4,6 mm

m 0,510 0,61 0,31

19 M 286130014500.S
Rúra jednovrstvová na plyn SDR11, 50x4,6 mm x 100 
m, materiál: PE 100 RC

m 0,510 4,86 2,48

20 K 877218006.S
Montáž tvarovky plynového potrubia z PE 100 zváranej 
natupo D 50 mm

ks 3,000 8,94 26,82

21 M 286530020300.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm

ks 1,000 5,88 5,88

22 M 286530104800
Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, 
SDR 11 L D 50/32 mm

ks 1,000 4,12 4,12

23 M 286220027200.R Prechodka PE-HD/oceľ PE 100 SDR 11 DN 25 ks 1,000 55,86 55,86

24 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000 41,00 41,00

25 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 
GG 200 bitúmenovaná

ks 1,000 53,71 53,71

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (11) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného 
vzdelávania SO 41 - Úprava na areálovom ro
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26 M 552520087000 Doska podkladová pre uličné poklopy, ks 1,000 20,84 20,84

27 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 7,000 1,57 10,99

D 99 Presun hmôt HSV 254,04

28 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 4,560 28,00 127,68

29 K 998276115.S

Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové 
vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. 
nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 
1000 m

t 4,560 27,71 126,36

D PSV Práce a dodávky PSV 139,59

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 139,59

30 K 723130251.S Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 25 m 2,150 15,73 33,82

31 K 723130255.S Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 65 m 0,800 34,30 27,44

32 K 723230022.S
Montáž guľového uzáveru rohového PN 5 G 1 MF s 
protipožiarnou armatúrou vnútorný a vonkajší závit

ks 1,000 4,08 4,08

33 M 551340009200.S
Guľový uzáver na plyn rohový 1"x1" MF, s 
protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, 
niklovaná mosadz

ks 1,000 73,90 73,90

34 K 998723101.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,018 19,62 0,35

D M Práce a dodávky M 324,90

D 23-M Montáže potrubia 311,81

35 K 230120041
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 32

m 7,410 1,63 12,08

36 K 230120043.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 50

m 0,510 1,95 0,99

37 K 230120044.S
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 65

m 0,800 2,15 1,72

38 K 230120095 Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 2,000 3,80 7,60

39 K 230170001.S Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 94,26 94,26

40 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 105,31 105,31

41 K 230170011
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 
40

m 5,260 0,29 1,53

42 K 230170012.S
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 
80

m 1,310 0,62 0,81

43 K 230220011.S Montáž orientačného stľpika ON 13 2970 ks 1,000 6,61 6,61

44 M 5534683701 Stĺpik orientačný  s betónovým základom ks 1,000 45,35 45,35

45 K 230230016.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 m 7,920 2,24 17,74

46 K 230230017.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80 m 0,800 2,28 1,82

47 K 230230292 Napustenie potrubia  OPZ m 8,720 0,96 8,37

48 K 899713111.S
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných 
radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom

ks 1,000 7,62 7,62

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 8,70

49 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm

m 6,000 1,32 7,92

50 M 283230008300.S Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá m 6,000 0,13 0,78

D 95-M Revízie 4,39

51 K 950506035.S
Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 
do 20 m

úsek 1,000 4,39 4,39

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 263,52

52 K HZS000112.S
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie

hod 8,000 14,22 113,76

53 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu viac ako 8 hodín

hod 8,000 18,72 149,76

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 100,00

54 K 000300013
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,000 800,00 800,00
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56 K 001000031
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 
skúšky

eur 1,000 300,00 300,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 183,30

D HSV Práce a dodávky HSV 7 183,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 182,63

1 K 914812211
Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej 
základnej

ks 14,000 1,75 24,50

2 M 404410211400
Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 
mm vrátane podstavca a stĺpa

ks 14,000 81,45 1 140,30

3 K 914812212
Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej 
zväčšenej

ks 1,000 2,01 2,01

4 M 404410211500
Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 
1250 mm vrátane podstavca a stĺpa

ks 1,000 103,60 103,60

5 K 915714113
Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky 
plochej deliacich čiar šírky 150 mm

m 30,000 4,10 123,00

6 K 915714123
Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky 
plochej vodiacich prúžkov šírky 500 mm

m 5,400 13,75 74,25

7 K 915911111
Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 
1 m

ks 2,000 2,26 4,52

8 M 404450003800
Zariadenie dopravné Z2b (Zábrana na označenie 
uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so 
založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 2,000 79,28 158,56

9 K 915912222
Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s 
výstražným svetlom 5 dosky

ks 1,000 7,69 7,69

10 M 404450001700
Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s výstražným 
svetlom a gumeným podstavcom

ks 1,000 68,15 68,15

11 K 915913111 Montáž prenosnej semafórovej súpravy s 2 semaformi ks 3,000 8,24 24,72

12 M 404420000100
LED - diódová prenosná semafórová súprava s 
priemerom svetiel 200 mm

ks 3,000 1 651,34 4 954,02

13 K 915913211
Montáž akumulátora prenosnej semafórovej súpravy 
VARTA Promotive Blue 12V/170Ah

ks 3,000 2,20 6,60

14 M 404490009900
Akumulátor VARTA Promotive Blue 12V 170 Ah s 
výkonom 1000 A

ks 3,000 158,93 476,79

15 K 966823211
Demontáž akumulátora prenosnej semafórovej súpravy 
VARTA Promotive Blue 12V/170Ah

ks 3,000 0,98 2,94

16 K 966823111
Demontáž prenosnej semafórovej súpravy s 2 
semaformi

ks 3,000 3,66 10,98

D 99 Presun hmôt HSV 0,67

17 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 0,263 2,54 0,67

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (12) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania 
SO03 a DDZ

2044_DDZ - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného 
vzdelávania - dočasné dopravné značenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 80 165,33

D HSV Práce a dodávky HSV 21 756,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 756,09

1 K 962032231.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 74,187 29,08 2 157,36

2 K 968061112.S
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1,5 m2, -0,01200t

ks 190,000 0,46 87,40

3 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 64,000 0,76 48,64

4 K 968062356.S
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t

m2 161,613 7,17 1 158,77

5 K 968062456.S
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06700t

m2 108,720 12,37 1 344,87

6 K 969011121.S
Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm,  -
0,01300t

m 75,000 1,02 76,50

7 K 969011151.S Vybúranie plynového vedenia DN do 52 mm,  -0,01300t m 5,000 1,02 5,10

8 K 969021111.S
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -
0,03700t

m 50,000 5,55 277,50

9 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 168,334 5,74 966,24

10 K 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m m 6,700 36,88 247,10

11 K 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m m 6,700 9,17 61,44

12 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 168,334 15,61 2 627,69

13 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 1 683,340 0,51 858,50

14 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 168,334 11,58 1 949,31

15 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 1 346,672 1,30 1 750,67

16 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 168,334 40,00 6 733,36

17 K 979089412.S
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 
materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné

t 8,417 167,00 1 405,64

D 99 Presun hmôt HSV 0,44

18 K 998981123.S
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 
vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m

t 0,011 39,97 0,44

D PSV Práce a dodávky PSV 55 158,80

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 43,69
19 K 723260802.R Demontáž plynomera + demontáž skrine merania ks 1,000 43,69 43,69

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 169,10

20 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 14,000 8,77 122,78

21 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 8,000 5,79 46,32

D 762 Konštrukcie tesárske 95,30

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 (12) - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania 
SO03 a DDZ

2044_SO 03 - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania - Asanácia budovy - Pavilón A
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22 K 762211811.S
Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych 
alebo krivočiar. bez podstupníc š. do 1,50 m, -0,30000 t

m 11,400 8,36 95,30

D 763 Konštrukcie - drevostavby 54 705,82

23 K 763716121
Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy 
steny a priečky z panelov hr. 55-114 mm

m2 1 254,864 10,03 12 586,29

24 K 763717213
Demontáž zvislej konštrukcie plnostenné stľpy, 
prierezovej plochy 500-3000 cm2

m 241,200 20,89 5 038,67

25 K 763736222
Demontáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. 
nad 120 do 240 mm, plochy nad 3 m2

m2 594,134 18,81 11 175,66

26 K 763737112
Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov 
priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m

m 178,500 8,72 1 556,52

27 K 763756212
Demontáž podláh z podlahových panelov hr. do 240 
mm, plochy nad 3 m2

m2 499,380 14,87 7 425,78

28 K 763786222
Demontáž stropnej konštrukcie do 10 m výšky rímsy z 
panelov hr. nad 55 do 240 mm, plochy nad 3 m2

m2 991,240 16,06 15 919,31

29 K 763787213
Demontáž stropnej konštr. z nosníkov plnostenných 
konštr.dĺžky do 15 m, prierez.plochy 150-500 cm2

m 189,000 5,31 1 003,59

D 764 Konštrukcie klampiarske 144,89

30 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

m 95,720 1,10 105,29

31 K 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t

m 36,000 1,10 39,60

D M Práce a dodávky M 3 250,00

D 21-M Elektromontáže 3 250,00

32 K 210960000.R Demontáž - rozvodov elektroinštalácie s osvetlením kpl 1,000 3 250,00 3 250,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 469,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 419,31

D 1 Zemné práce 372,54

1 K 113106241.S
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -
0,40800t

m2 7,310 1,87 13,67

2 K 113107124.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400 mm,  -0,5600t

m2 7,310 23,79 173,90

3 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 2,083 47,27 98,46

4 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3 2,083 4,09 8,52

5 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 2,083 3,31 6,89

6 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 2,083 1,24 2,58

7 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2,083 0,72 1,50

8 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 3,437 19,50 67,02

D 2 Zakladanie 800,62

9 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 3,253 51,27 166,78

10 K 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,366 103,94 38,04

11 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 1,901 116,18 220,86

12 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 2,928 17,94 52,53

13 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 2,928 3,29 9,63

14 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,038 1 840,76 69,95

15 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,130 1 867,91 242,83

D 99 Presun hmôt HSV   246,15

16 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 12,326 19,97 246,15

D PSV Práce a dodávky PSV 2 876,15

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 876,15

17 K 767163100.S
Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň 
rebrovanie, kotvenie do podlahy

m 7,170 50,45 361,73

18 M 553520001300.S
Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo 
kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do 
podlahy

m 7,170 350,00 2 509,50

19 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,098 50,18 4,92

D M Práce a dodávky M 141,68

D 21-M Elektromontáže 141,68
20 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 2,000 14,62 29,24

21 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 2,000 25,04 50,08

22 K 210220658.S Svorka nerez ks 2,000 4,15 8,30

23 M 354410019400.R Svorka nerez na potrubie 3/4-6" 26,9-165mm, ks 2,000 8,13 16,26

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 - SO 01.2 - SOŠ hotelových služieb a dopravy -  modernizácia 
odborného vzdelávania - pohybová a oddychová miest.
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24 K 210222021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce

m 6,000 1,53 9,18

25 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 3,750 2,47 9,26

26 K 210222240.S
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ, pre vonkajšie 
práce

ks 4,000 3,01 12,04

27 M 354410001700.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 4,000 1,83 7,32

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 32,00

28 K HZS000314.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu menej ako 4 hodiny

hod 2,000 16,00 32,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 933,06

D HSV Práce a dodávky HSV 4 894,09

D 1 Zemné práce 582,05

1 K 113106241.S
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 
zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -
0,40800t

m2 14,800 1,39 20,57

2 K 113107124.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.300 do 400 mm,  -0,5600t

m2 14,800 17,44 258,11

3 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 4,218 36,99 156,02

4 K 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m m3 4,218 2,91 12,27

5 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 
z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 4,218 2,36 9,95

6 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
1000 do 10000 m3

m3 4,218 0,95 4,01

7 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 4,218 0,53 2,24

8 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 6,960 17,08 118,88

D 2 Zakladanie 1 473,88

9 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 6,586 51,27 337,66

10 K 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,745 103,94 77,44

11 K 273321411.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 3,874 116,18 450,08

12 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 3,063 17,94 54,95

13 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 3,063 3,29 10,08

14 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,065 1 840,76 119,65

15 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,227 1 867,91 424,02

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 417,68

16 K 317165302
Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 1,000 40,73 40,73

17 K 342272103
Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG (125x249x599)

m2 11,022 34,20 376,95

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 464,55

18 K 611464217
Príprava vnútorného podkladu stropov, Penetrácia 
hĺbková

m2 4,361 3,12 13,61

19 K 612403399
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 1,000 12,91 12,91

20 K 612467127
Príprava vnútorného podkladu stien, Penetrácia 
hĺbková

m2 20,679 2,08 43,01

21 K 612467181
Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Flexi štuk, ozn. 043 b, hr. 3 mm

m2 7,296 8,45 61,65

22 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 20,679 8,75 180,94

23 K 632311001.S
Brúsenie nerovností nových betónových podláh - 
zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm

m2 4,820 2,74 13,21

24 K 632447541.S
Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 5 mm

m2 4,361 9,96 43,44

25 K 642942111.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

ks 1,000 53,78 53,78

26 M 553310009000R Zárubňa oceľová CGAP šxvxhr 900x1970x160 mm P ks 1,000 42,00 42,00

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 - SO 02 - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávania - Jedáleň
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D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 305,88

27 K 931961115.S
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 30 mm

m2 4,800 8,11 38,93

28 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 4,000 5,02 20,08

29 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 4,500 2,90 13,05

30 K 959941131.S
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm

ks 12,000 7,53 90,36

31 K 959991014.S Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 20 cm2 m 3,000 1,42 4,26

32 K 963042819.S
Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových 
stupňov zhotovených na mieste,  -0,07000t

m 0,336 9,37 3,15

33 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 4,820 2,47 11,91

34 K 968071116.S
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,005t

m 14,640 5,32 77,88

35 K 971033241.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 
hr. do 300 mm,  -0,00800t

ks 2,000 4,01 8,02

36 K 972011211.S
Vybúranie výplne otvoru z ľahkých betónov v 
prefabrikovaných stropoch plochy do 0,09 m2,  -
0,00100t

ks 1,000 2,27 2,27

37 K 972054141.S
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. 
plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm,  -0,00800t

ks 1,000 7,48 7,48

38 K 974031143.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm,  -
0,01300t

m 5,000 3,07 15,35

39 K 978011121.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t

m2 0,450 0,38 0,17

40 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 2,621 4,39 11,51

41 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 14,821 15,61 231,36

42 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 177,852 0,51 90,70

43 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 14,821 11,58 171,63

44 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 14,821 1,30 19,27

45 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 14,821 32,96 488,50

D 99 Presun hmôt HSV   650,05

46 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 26,350 19,97 526,21

47 K 999281196.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 
811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 5000 m

t 26,350 2,84 74,83

48 K 999281199.S
Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov 
v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj 
začatých 5000 m

t 26,350 1,86 49,01

D PSV Práce a dodávky PSV 8 537,04

D 713 Izolácie tepelné 38,55

49 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 6,000 3,55 21,30

50 M 283310001200.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 6,120 0,35 2,14

51 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 4,500 2,76 12,42

52 M 283310002800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 4,590 0,58 2,66

53 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 0,001 28,97 0,03

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 113,87

54 K 721171803.S
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00210 t

m 2,000 0,39 0,78

55 K 721172023.S Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110 m 3,000 9,90 29,70
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56 K 721172032.S Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40 m 2,500 8,40 21,00

57 K 721172296.S Montáž kolena HT potrubia DN 100 ks 3,000 5,61 16,83

58 M 286540002300
Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 3,000 1,24 3,72

59 K 721172315.S Montáž odbočky HT potrubia DN 100 ks 2,000 5,61 11,22

60 M 286540010600.S
Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu

ks 2,000 2,56 5,12

61 K 721172348.S Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100 ks 1,000 5,05 5,05

62 M 286540018600.S
Prechod z liatinu na HT DN 100, bez tesnenia, PP 
systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu

ks 1,000 2,19 2,19

63 M 286710028800R Prechodka PP HT/Liatina – manžeta HT-GA SET 110 ks 1,000 5,06 5,06

64 K 721172357.S Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 ks 1,000 5,61 5,61

65 M 286540019100.S
Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu

ks 1,000 3,27 3,27

66 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 5,500 0,75 4,13

67 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,009 21,56 0,19

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 101,52

68 K 722172121.S
Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN20, 
polyfúznym zváraním

m 10,500 7,31 76,76

69 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 10,500 1,36 14,28

70 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 10,500 0,99 10,40

71 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,004 19,54 0,08

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 1 645,20

72 K 725149715.S
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 1,000 37,73 37,73

73 M 552370000300

Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 
1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou 
Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, 
GEBERIT

ks 1,000 503,31 503,31

74 K 725149720.S Montáž záchodu do predstenového systému ks 1,000 6,96 6,96

75 M 642360000500.S
Misa záchodová keramická závesná so splachovacím 
okruhom

ks 1,000 79,04 79,04

76 K 725149760.S
Montáž predstenového systému umývadiel  do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 1,000 27,88 27,88

77 M 552370002200.S
Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých 
montovaných konštrukcií

ks 1,000 110,10 110,10

78 K 725210822.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry, na ďalšie použitie

súb. 1,000 5,72 5,72

79 K 725219201.S
Montáž umývadla keramického na konzoly, bez 
výtokovej armatúry

ks 1,000 31,15 31,15

80 M 642110005300.S Bezbariérové   umývadlo 65x55 cm ks 1,000 154,95 154,95

81 M 552280000700R
Montážny prvok pre umývadlo, dĺ. 1120 mm, 
bezbariérová úprava, stojančeková armatúra,

ks 1,000 119,07 119,07

82 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

ks 1,000 27,32 27,32

83 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 4,000 2,81 11,24

84 M 552380012400.S Madlo nerezové univerzálne pevné ks 3,000 30,66 91,98

85 M 552380012400.R Madlo nerezové univerzálne sklopné ks 1,000 126,95 126,95

86 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 4,000 5,84 23,36

87 M 551110020100.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná 
mosadz

ks 4,000 8,78 35,12

88 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 1,000 3,32 3,32

89 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 2,000 10,93 21,86

90 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 1,000 64,93 64,93

91 M 551450003800.R
Stojanková umývadlová batéria pre telesne 
postihnutých, otočná, chróm

ks 1,000 108,21 108,21

92 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm

ks 2,000 6,39 12,78

93 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 2,000 20,16 40,32

94 K 998725101.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,085 22,40 1,90
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D 763 Konštrukcie - drevostavby 530,33

95 K 763126612.S
Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na oceľovej 
konštrukcií CD+UD, jednoducho opláštená doskou 
impregnovanou H2 12.5 mm, TI 50 mm

m2 13,013 31,02 403,66

96 K 763132110
SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvová kca profil 
montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm

m2 3,550 32,52 115,45

97 K 998763301.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky do 7 m

t 0,199 56,37 11,22

D 764 Konštrukcie klampiarske 62,59

98 K 764173657.S
Montáž prechodu rôznych sklonov pozink farebný, r.š. 
do 410 mm, sklon strechy do 30°

m 1,000 2,43 2,43

99 M 283280004900.S
Univerzálna strešná prechodka pre profilované krytiny 
s minimálnou profiláciou 350 mm, pre rúry s 
priemerom 75-160 mm

ks 1,000 60,09 60,09

100 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,001 73,30 0,07

D 766 Konštrukcie stolárske 3 532,00
101 K 766621081.S Montáž okna plastového na PUR penu m 15,540 14,06 218,49

102 M 611410007000.R
vstupné plastové dvojkrídlové presklené dvere, rozmer 
900+500x2000mm,-2ks ako súčasť presklenej steny s 
nadsvetlíkom v plastovom ráme 4800x2970mm

ks 1,000 3 124,00 3 124,00

103 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 1,000 27,60 27,60

104 M 611610002900
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné,

ks 1,000 138,46 138,46

105 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 1,000 20,70 20,70

106 K 998766101.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,081 33,90 2,75

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 512,08

107 K 767163100.S
Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň 
rebrovanie, kotvenie do podlahy

m 4,680 50,45 236,11

108 M 553520001300.S
Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo 
kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do 
podlahy

m 4,680 260,00 1 216,80

109 K 767581802.S Demontáž podhľadov lamiel,  -0,00400t m2 4,820 6,89 33,21

110 K 767995235.S
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 
1,0 kg stupňa zložitosti 1

kg 5,000 4,55 22,75

111 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,064 50,18 3,21

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 255,07

112 K 769011200
Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu 
veľkosť: 100

ks 1,000 18,20 18,20

113 M 429120001300R Ventilátor Ariet LL T ks 1,000 164,25 164,25

114 K 769021000.S Montáž spiro potrubia do DN 100 m 2,000 4,01 8,02

115 M 429810000200.S Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm m 2,000 4,64 9,28

116 K 769021547.S Montáž kruhovej striešky do priemeru 140 mm ks 1,000 4,49 4,49

117 M 429720027500.S Strieška kruhová s prírubou priemer 100 mm ks 1,000 21,57 21,57

118 K 769071289R
Tesniaci a spojovací materiál - Spojovacie diela Spiro, 
PE páska a tmel na Spiro potrubie, Skrutky, matice a 
podložky podľa dimenzie potrubia

% 5,000 5,00 25,00

119 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 2,508 1,70 4,26

D 771 Podlahy z dlaždíc 117,34

120 K 771576109.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm

m2 3,510 20,26 71,11

121 M 597740001910R Dlaždice keramické, 30x30cm m2 3,686 12,00 44,23

122 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 0,082 24,38 2,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové 53,83
123 K 775413250.S Montáž prechodovej lišty narážaním m 4,800 2,89 13,87

124 M 611990001500.S Lišta prechodová narážacia, šírka 30 mm m 4,848 3,42 16,58

125 K 775599130.S Ostatné práce, tmelenie škár m 10,000 2,33 23,30

Strana 108 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

126 K 998775101.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky do 6 m

t 0,002 40,94 0,08

D 781 Obklady 522,60

127 K 781445107.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 300x600 mm

m2 16,548 18,43 304,98

128 M 597640001800R Obkladačky keramické, lxvxhr 300x600x10 mm, m2 17,375 12,00 208,50

129 K 998781101.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,374 24,38 9,12

D 783 Nátery 6,40

130 K 783125130
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC dvojnásobné - 70μm

m2 0,882 5,14 4,53

131 K 783125730
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC základné - 35μm

m2 0,882 2,12 1,87

D 784 Maľby   45,66

132 K 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m2 18,584 1,06 19,70

133 K 784410010
Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 
m

ks 1,000 0,46 0,46

134 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 10,806 0,86 9,29

135 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 10,806 1,50 16,21

D M Práce a dodávky M 378,57

D 21-M Elektromontáže 378,57

136 K 210010025.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, 
uložená pevne

m 10,000 1,44 14,40

137 M 345710009100 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20 m 10,000 0,67 6,70

138 M 345710017800.S
Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 
20 mm

ks 1,000 0,40 0,40

139 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 1,000 1,55 1,55

140 M 345410002100.S Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA ks 1,000 0,34 0,34

141 K 210010448.S Krabica prístrojová do betónu rozbočovacia ks 1,000 3,52 3,52

142 M 345410000400.S Krabica odbočná z PVC  125 E ks 1,000 5,13 5,13

143 K 210110095.S Spínače snímač pohybu do stropu ks 1,000 7,57 7,57

144 M 404610002800.S Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia ks 1,000 51,52 51,52

145 K 210201080.S Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED ks 2,000 5,42 10,84

146 M 348120001600.S LED svietidlo kruhové, 12W ks 1,000 33,03 33,03

147 M 348130002200.R LED svietidlo 27W stropné do SDK ks 1,000 70,12 70,12

148 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 2,000 14,62 29,24

149 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 2,000 25,04 50,08

150 K 210220658.S Svorka nerez ks 2,000 4,15 8,30

151 M 354410019400.R Svorka nerez na potrubie 3/4-6" 26,9-165mm, ks 2,000 8,13 16,26

152 K 210222021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce

m 5,000 1,53 7,65

153 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 3,125 2,47 7,72

154 K 210222240.S
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ, pre vonkajšie 
práce

ks 4,000 3,01 12,04

155 M 354410001700.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 4,000 1,83 7,32

156 K 210881212.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V 0,6/1,0 kV  2x1,5

m 3,000 0,90 2,70

157 M 341610020400.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2 m 3,000 0,98 2,94

158 M 345610005300.R Svorka Wago 3x1,0-2,5 mm2 ks 20,000 0,25 5,00

159 K 210881216.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-
V 0,6/1,0 kV  3x1,5

m 9,000 0,94 8,46

160 M 341610020900.S Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 m 9,000 1,23 11,07

161 K 210962012.S
Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné 
prisadené 1 zdroj so sklom

ks 1,000 4,67 4,67

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 123,36

162 K HZS000311.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 
hodiny

hod 2,000 14,96 29,92
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163 K HZS000314.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 
rozsahu menej ako 4 hodiny

hod 4,000 23,36 93,44
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 153,28

D HSV Práce a dodávky HSV   2 801,60

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   723,52

1 K 317941121.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) 
I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm

t 0,170 415,04 70,56

2 M 133840000300.S
Tyč oceľová prierezu U 100 mm, ozn. 11 373, podľa 
EN ISO S185

t 0,170 2 098,74 356,79

3 K 342272103
Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG (125x249x599)

m2 8,660 34,20 296,17

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   874,27

4 K 611421231.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2 4,300 2,81 12,08

5 K 612401918.S
Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod 
omietky vnútorných stien a pilierov

m2 17,400 0,38 6,61

6 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 8,500 12,91 109,74

7 K 612421331.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových

m2 17,250 5,31 91,60

8 K 612423531.S
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 
150 mm omietkou štukovou

m2 1,200 26,74 32,09

9 K 612465183
Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaExterior hr. 3 
mm

m2 17,400 7,73 134,50

10 K 612467127
Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, Penetrácia 
hĺbková

m2 34,650 2,08 72,07

11 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 34,650 8,75 303,19

12 K 620451211 Postrek izolácií pod obklady + podlaha m2 4,100 8,76 35,92

13 K 631311131.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez 
poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm

m3 0,500 152,94 76,47

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 139,27

14 K 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m

m2 4,100 9,03 37,02

15 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 4,100 2,90 11,89

16 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 9,500 3,28 31,16

17 K 965042221.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 
m2 -2,20000t

m3 0,100 125,42 12,54

18 K 965049120.S
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm

m3 0,100 45,59 4,56

19 K 967031132.S
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t

m2 7,575 7,43 56,28

20 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 18,000 0,76 13,68

21 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t

m2 16,000 24,73 395,68

22 K 971035809.S
Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo 
smerom dole do tehál -0.00003t

cm 35,000 0,51 17,85

SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania

2044 - SO 06 - SOŠ hotelových služieb a dopravy – modernizácia 
odborného vzdelávani -  Budova hotelovej akadémie
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23 K 974031122.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00400 t

m 55,000 1,95 107,25

24 K 974031132.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -
0,00600t

m 1,000 2,81 2,81

25 K 974031134.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm,  -
0,01300t

m 0,300 3,56 1,07

26 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 4,403 5,74 25,27

27 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 26,418 4,02 106,20

28 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,403 15,61 68,73

29 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 22,015 0,51 11,23

30 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 4,403 11,58 50,99

31 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 4,403 32,96 145,12

32 K 979094211.S Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 4,403 9,07 39,94

D 99 Presun hmôt HSV   64,54

33 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 3,232 19,97 64,54

D PSV Práce a dodávky PSV   7 689,68

D 713 Izolácie tepelné   24,94

34 K 713482303
Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 
23 - 28 mm

m 8,500 2,42 20,57

35 M 283310000700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX

m 8,670 0,46 3,99

36 K 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 0,246 1,55 0,38

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   156,16

37 K 721140912.S
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 50

ks 1,000 19,33 19,33

38 K 721140915.S
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 100

ks 1,000 26,44 26,44

39 K 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm m 1,500 21,23 31,85

40 K 721171308 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt110x4,3 mm ležaté m 0,800 25,61 20,49

41 K 721171503
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné 
prípojné

m 2,500 15,41 38,53

42 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 2,000 3,45 6,90

43 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm

ks 2,000 5,10 10,20

44 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 2,300 0,96 2,21

45 K 998721103.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,007 29,30 0,21

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   137,70

46 K 722172101
Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 25x2.3 mm  - 
PN10, polyfúznym zváraním

m 8,500 11,22 95,37

47 K 722190403.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 ks 3,000 9,03 27,09

48 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 8,500 1,78 15,13

49 K 998722103.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 0,004 26,49 0,11

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   673,28

50 K 725119309.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
šikmým odpadom

ks 1,000 31,59 31,59

51 M 642340001230
Kombinované WC keramické so šikmým odpadom, 
bočným napúšťaním, JIKA

ks 1,000 124,57 124,57

52 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

ks 1,000 35,64 35,64

53 M 642110000100
Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 
mm, biela, JIKA

ks 1,000 65,31 65,31

54 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 1,000 2,80 2,80

Strana 112 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 M 554330000300
Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 
365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, 
biela, JIKA

ks 1,000 25,20 25,20

56 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety (držiak na uterák, mydelnička)

ks 1,000 3,35 3,35

57 M 552280013200
Držiak toaletného papiera BASIC, 180x80x40 mm, 
chróm, JIKA

ks 1,000 33,18 33,18

58 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 1,000 3,60 3,60

59 M 552380011200
Madlo nerezové vaňové UNIVERSUM pevné, vxšxl 
60x420x305 mm, JIKA

ks 1,000 84,54 84,54

60 K 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 3,000 6,50 19,50

61 M 551110020400
Guľový ventil pračkový, 1/2"x3/4", rohový s filtrom, 
chrómovaná mosadz, IVAR.ART.240

ks 3,000 8,77 26,31

62 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 1,000 14,52 14,52

63 M 551450003700
Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 
226x136 mm, s click-clack odpadom, pre umývadlové 
misy, chróm, JIKA

ks 1,000 137,27 137,27

64 K 725869302.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)

ks 1,000 10,25 10,25

65 M 551620005600

Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre 
umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s 
krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, 
GEBERIT

ks 1,000 53,91 53,91

66 K 998725103.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,057 30,52 1,74

D 766 Konštrukcie stolárske   5 595,17

67 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 18,000 27,60 496,80

68 M 549150000900
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený, SAPELI

ks 18,000 20,70 372,60

69 M 611610002900
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné, SAPELI

ks 18,000 138,46 2 492,28

70 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 11,000 55,20 607,20

71 M 611810002200

Zárubňa vnútorná obložková KOMFORT, šírka 600-
900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre 
stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, 
SAPELI

ks 11,000 145,36 1 598,96

72 K 998766103.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,638 42,83 27,33

D 771 Podlahy z dlaždíc   199,47

73 K 771411001
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 65 x 250 
mm

m 2,300 7,86 18,08

74 M 5976498050 Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300 m2 0,502 20,31 10,20

75 K 771571111
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, 
protisklz. alebo reliéfovaných do malty 400x300 mm

m2 4,100 19,42 79,62

76 M 5976498180 Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300 m2 4,157 20,31 84,43

77 K 998771101
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 0,293 24,38 7,14

D 775 Podlahy vlysové a parketové   115,22
78 K 775413250.S Montáž prechodovej lišty narážaním m 15,400 2,89 44,51

79 M 611990001700.S Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm m 15,554 4,53 70,46

80 K 998775103.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

t 0,006 41,99 0,25

D 776 Podlahy povlakové   20,27
81 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 6,200 1,35 8,37

82 K 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených bez podložky,  -0,00100t

m2 4,300 2,75 11,83

83 K 998776203.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 0,202 0,35 0,07

D 781 Dokončovacie práce a obklady   671,19

84 K 781445017
Montáž obkladov stien z obkladačiek 
hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm

m2 15,200 20,41 310,23
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85 M 5976498300
Dlaždice keramické  Taunus - gres   Mont Blanc 
300x300 -respektíve ekvivalent

m2 15,504 22,92 355,35

86 K 998781101
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do   6 m

t 0,230 24,38 5,61

D 784 Dokončovacie práce - maľby   96,28

87 K 784410020.S
Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky nad 3,80 
m

ks 3,000 0,51 1,53

88 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 19,550 0,86 16,81

89 K 784410510
Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky 
nad 3,80 m

m2 19,550 0,15 2,93

90 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 6,400 0,90 5,76

91 K 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 4,100 1,25 5,13

92 K 784452261
Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne 
nanášané jednonásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 19,550 0,91 17,79

93 K 784452471
Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne 
nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 19,550 2,37 46,33

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 662,00

94 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 16,00 256,00

95 M Z2 Doprava + material a príslušenstvo sub 1,000 75,00 75,00

96 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 16,000 16,00 256,00

97 M Z3 Doprava + material a príslušenstvo sub 1,000 75,00 75,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 650,82

D D1 Doplnenie ističa do napájacie rozvádzača 30,86
1 K Pol 1 Istič C/32A/3, 6kA ks 1,000 15,41 15,41

2 K Pol2 Úprava zapojenia a krytu hod 1,000 15,45 15,45

D D2 Rozvádzač RN22 424,04
3 K Pol42

PRÍSTROJOVÁ SKRINKA 36 modulov na povrch IP 
40/20

ks 1,000 25,25 25,25

4 K Pol 3 CY6 zeleno/žltý m 2,000 2,34 4,68

5 K Pol 4 CY6 m 6,000 2,34 14,04

6 K Pol 5 Hlavný vypínač ASN 3/40A ks 1,000 10,33 10,33

7 K Pol46 Zvodič prepätia FLP-12,5 V/4 B+C ks 1,000 139,24 139,24

8 K Pol47 Istič C/25A/3, 6kA ks 1,000 14,62 14,62

9 K Pol48
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou DX - 
10A/2/C/30mA

ks 2,000 51,24 102,48

10 K Pol49
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou DX - 
16A/2/C/30mA

ks 2,000 44,03 88,06

11 K Pol11 Lišta prepojovacia m 1,000 25,34 25,34

D D3 Káble 562,92
12 K Pol50 N2XH-O 3x1,5 m 12,000 0,81 9,72

13 K Pol51 N2XH-J 3x1,5 m 85,000 0,81 68,85

14 K Pol52 N2XH-J 3x2,5 m 25,000 1,27 31,75

15 K Pol53 N2XH-J 5x6 m 62,000 4,52 280,24

16 K Pol54 CY16 zeleno/žltý m 62,000 2,78 172,36

D D4 Zásuvky 24,52
17 K Pol55 Zásuvka 2P+PE, 250V/16A pod omietku IP 20 ks 4,000 6,13 24,52

D D5 Spínače a prístroje 32,56
18 K Pol18 Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20, demontáž ks 4,000 2,58 10,32

19 K Pol56 Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20 ks 4,000 5,56 22,24

D D6 Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov) 447,45
20 K Pol20 Demontáž jestvujúceho svietidla ks 12,000 12,36 148,32

21 K Pol57
Prachotesné svietidlo 120cm na 2ks T8 LED trubíc IP 
65

ks 1,000 27,21 27,21

22 K Pol58 Prisadené svietidlo IP 20 so senzorom pohybu ks 4,000 46,35 185,40

23 K Pol59 Prisadené svietidlo IP 20 ks 3,000 28,84 86,52

D D7 Materiál pre výstavbu káblových trás 217,89
24 K Pol60 Lišta PVC 30x30 m 60,000 0,98 58,80

25 K Pol61 Prístrojová škatuľa KU68/2 ks 8,000 1,34 10,72

26 K Pol62 Odbočná škatuľa vč. Zapojenia ks 6,000 12,77 76,62

27 K Pol27 Sádra modelárska biela kg 20,000 0,82 16,40

28 K Pol28 Hmoždenka HL 8 ks 95,000 0,04 3,80

29 K Pol29 Skrutka 4/50 ks 95,000 0,11 10,45

30 K Pol63 Svorka potencialoveho vyrovnania OBBO ks 1,000 30,80 30,80

31 K Pol64 Drobný inštalačný materiál ks 1,000 10,30 10,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D8 Ukončenie silového kábla 60,32
32 K Pol32 Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači ks 26,000 2,32 60,32

D D9 Popis 11,47
33 K Pol33 Zhotovenie káblového štítku ks 5,000 1,55 7,75

34 K Pol34 Zhotovenie štítku na zásuvku ks 4,000 0,93 3,72

D D10 Otvory pre inštalačné škatule 40,32
35 K Pol35 Inštalačná škatuľa KU68/2 ks 14,000 2,88 40,32

D D11 Prierazy 199,82
36 K Pol36 tehla, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm ks 18,000 8,24 148,32

37 K Pol37 betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm ks 5,000 10,30 51,50

D D12 Sekanie drážok 408,64
38 K Pol38 Tehla do prierezu 20x30 mm m 76,000 4,74 360,24

39 K Pol39 Betón, drážka 30x30mm m 10,000 4,84 48,40

D D13 Overenie parametrov inštalácie 1 190,01
40 K Pol40 Revízia inštalácie a vypracovanie správy ks 1,000 618,00 618,00

D D17 Prirážky 572,01
41 K Pol41 Mimostavenisková doprava  3.6% % 1,000 110,21 110,21

42 K Po42 Vodorovný presun 1% % 1,000 30,79 30,79

43 K Pol43 Podružný materiál  3% % 1,000 92,36 92,36

44 K Pol44 Stratné 5% % 1,000 153,93 153,93

45 K Pol45 PPV  6% % 1,000 184,72 184,72
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Lučenec Dátum: 13. 9. 2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant:  
Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 132 157,88

D HSV Práce a dodávky HSV   40 048,78

D 1 Zemné práce   159,50

25 K 130301001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 
ručne

m3 3,500 45,57 159,50

D 2 Zakladanie   847,11

132 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 1,700 111,84 190,13

133 K 273362441.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm

m2 6,800 17,20 116,96

131 K 274271303
Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s 
betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm

m3 2,500 199,16 497,90

165 K 274361825
Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s 
betónovou výplňou z ocele B500 (10505)

t 0,023 1 831,37 42,12

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   10 798,25

157 K 312272563
Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 
mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG 
(300x249x499)

m3 21,450 255,05 5 470,82

122 K 317165224
Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, 
dĺžky 2000 mm

ks 3,000 159,04 477,12

123 K 317941121.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) 
I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm

t 0,318 415,04 131,98

124 M 133840000300.S
Tyč oceľová prierezu U 100 mm, ozn. 11 373, podľa 
EN ISO S185

t 0,318 2 098,74 667,40

125 K 317941123.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) 
I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm

t 0,432 380,60 164,42

126 M 133840000400.S
Tyč oceľová prierezu U 160 mm, ozn. 11 373, podľa 
EN ISO S185

t 0,432 2 098,74 906,66

160 K 342231312.S
Priečky a múriky z tehál pálených plných rozmeru 
290x140x65 mm, hr. 140 mm, na maltu MVC

m2 9,500 45,99 436,91

158 K 342272103
Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG (125x249x599)

m2 74,355 34,20 2 542,94

D 4 Vodorovné konštrukcie   312,40

127 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 1,200 131,02 157,22

128 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 7,500 16,38 122,85

129 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 7,500 4,31 32,33

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   11 091,90

26 K 611421231.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2 114,980 2,81 323,09

146 K 612401918.S
Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod 
omietky vnútorných stien a pilierov

m2 315,850 0,38 120,02

73 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 16,250 12,91 209,79

27 K 612421331.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových

m2 541,250 5,31 2 874,04

74 K 612423531.S
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 
150 mm omietkou štukovou

m2 15,500 26,74 414,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

147 K 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

m2 10,330 18,65 192,65

149 K 612465183
Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaExterior hr. 3 
mm

m2 242,418 7,73 1 873,89

153 K 612467127
Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, Penetrácia 
hĺbková

m2 206,770 2,08 430,08

150 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 206,770 8,75 1 809,24

166 K 617421221.S
Vnút. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, 
výťahových šachiet alebo nádržiek hladká

m2 115,590 11,41 1 318,88

151 K 620451211 Postrek izolácií pod obklady + podlaha m2 111,420 8,76 976,04

152 K 625250088
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BASF 
MultiTherm NEO - biely EPS-interier

m2 10,330 32,81 338,93

75 K 631311131.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez 
poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm

m3 1,200 152,94 183,53

121 K 631312661.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 
do 80 mm

m3 0,180 151,38 27,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   15 638,09

1 K 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m

m2 114,450 9,03 1 033,48

14 K 941955202.S
Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte 
plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m

m2 15,200 15,27 232,10

2 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 141,450 2,90 410,21

3 K 961021311.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného,  -
2,40800t

m3 3,500 31,71 110,99

15 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 1,500 251,88 377,82

4 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 63,155 3,28 207,15

29 K 962032314.S
Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu,  -
1,80000t

m3 8,825 31,87 281,25

28 K 963012520.S
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 
mm,  -1,60000t

m3 3,680 93,97 345,81

17 K 965042141.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 0,900 102,66 92,39

20 K 965042241.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 
m2 -2,20000t

m3 1,800 83,71 150,68

19 K 965049120.S
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm

m3 1,800 45,59 82,06

5 K 965081812.S
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 122,025 4,33 528,37

6 K 967031132.S
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t

m2 7,020 7,43 52,16

47 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 8,000 0,76 6,08

174 K 968061126.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t

ks 1,000 1,38 1,38

46 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t

m2 12,800 24,73 316,54

175 K 968072456.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06300t

m2 2,900 18,55 53,80

48 K 968072641.S
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02500t

m2 5,600 5,53 30,97

76 K 972054141.S
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. 
plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm,  -0,00800t

ks 16,000 7,48 119,68

77 K 972054341.S
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. 
plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm,  -0,09000t

ks 8,000 18,35 146,80

23 K 973031325.S
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 
mm,  -0,03100t

ks 8,000 8,49 67,92

173 K 974031122.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -
0,00400 t

m 58,000 1,95 113,10
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78 K 974031132.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -
0,00600t

m 56,000 2,81 157,36

24 K 974031134.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm,  -
0,01300t

m 26,000 3,56 92,56

79 K 974031154.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm,  -
0,02700t

m 15,000 4,63 69,45

34 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 345,600 4,39 1 517,18

7 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 88,958 5,74 510,62

8 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 533,748 4,02 2 145,67

9 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 88,958 15,61 1 388,63

10 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 444,790 0,51 226,84

11 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 88,958 11,58 1 030,13

12 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 88,958 32,96 2 932,06

80 K 979094211.S Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 88,958 9,07 806,85

D 99 Presun hmôt HSV   1 201,53

13 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 60,167 19,97 1 201,53

D PSV Práce a dodávky PSV   47 048,10

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti   555,31

63 K 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 
náterom za studena

m2 6,500 0,26 1,69

64 M 1116315000
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch -respektíve 
ekvivalent

t 0,002 1 951,08 3,90

68 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 12,250 0,32 3,92

69 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,004 1 951,08 7,80

65 K 711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná 
NAIP pritavením

m2 74,650 4,67 348,62

72 M 628310001000A
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 14,700 3,85 56,60

70 K 711142559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením

m2 12,250 5,07 62,11

71 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 14,700 3,85 56,60

67 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 5,412 2,60 14,07

D 713 Izolácie tepelné   262,14

81 K 713482303
Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 
23 - 28 mm

m 125,000 1,82 227,50

82 M 283310000700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX

m 127,500 0,27 34,43

83 K 998713103.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

t 0,006 34,17 0,21

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   2 010,65

84 K 721140802.S
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového do DN 100,  -0,01492t

m 2,000 5,17 10,34

85 K 721140912.S
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 50

ks 20,000 15,15 303,00

86 K 721140915.S
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 100

ks 18,000 20,75 373,50

87 K 721171109.S Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm m 14,500 17,18 249,11

89 K 721171208
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 110x4,3 mm ležaté 
zavesené

m 5,200 38,29 199,11

90 K 721171308 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt110x4,3 mm ležaté m 2,500 18,34 45,85

88 K 721171503
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné 
prípojné

m 55,400 11,64 644,86

30 K 721171803.S
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho do D 75 mm,  -0,00210 t

m 6,500 0,39 2,54
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31 K 721171809.S
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho D 114 mm - D 160 mm ,  -
0,00263t

m 2,500 1,43 3,58

91 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 20,000 2,70 54,00

92 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm

ks 14,000 3,99 55,86

93 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 77,600 0,75 58,20

95 K 721290823.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. 
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m

t 0,113 71,22 8,05

94 K 998721103.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,113 23,45 2,65

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   2 023,79

96 K 722130801.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 
25,  -0,00213t

m 55,000 2,17 119,35

45 K 722170801.S
Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D 25 mm,  
-0,00058t

m 25,000 0,65 16,25

97 K 722172100
Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 20x1.9 mm - PN10, 
polyfúznym zváraním

m 95,000 7,17 681,15

98 K 722172101
Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 25x2.3 mm  - 
PN10, polyfúznym zváraním

m 45,000 8,63 388,35

99 K 722190402.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 ks 14,000 7,07 98,98

100 K 722190403.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 ks 40,000 7,07 282,80

101 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 140,000 1,36 190,40

102 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 140,000 0,99 138,60

103 K 722290823.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m

t 1,500 71,22 106,83

104 K 998722103.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 0,051 21,19 1,08

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   11 484,95

41 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 4,000 6,86 27,44

105 K 725119309.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
šikmým odpadom

ks 14,000 24,08 337,12

106 M 642340001230
Kombinované WC keramické so šikmým odpadom, 
bočným napúšťaním, JIKA

ks 14,000 124,57 1 743,98

35 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 18,000 4,53 81,54

107 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

ks 20,000 27,32 546,40

108 M 642110000100
Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 
mm, biela, JIKA

ks 20,000 65,31 1 306,20

109 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 14,000 2,19 30,66

110 M 554330000300
Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 
365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, 
biela, JIKA

ks 14,000 25,20 352,80

161 K 725291113.S
Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné 
predmety (držiak na uterák, mydelnička)

ks 14,000 2,62 36,68

162 M 552280013200
Držiak toaletného papiera BASIC, 180x80x40 mm, 
chróm, JIKA

ks 14,000 33,18 464,52

163 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 14,000 2,81 39,34

164 M 552380011200
Madlo nerezové vaňové UNIVERSUM pevné, vxšxl 
60x420x305 mm, JIKA

ks 14,000 84,54 1 183,56

39 K 725330820.S
Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže 
a splachovacieho potrubia, diturvitovej,  -0,03470t

súb. 4,000 7,13 28,52

42 K 725590813.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov 
s výš. do 24 m

t 1,500 66,29 99,44

40 K 725810811.S Demontáž výtokového ventilu nástenných,  -0,00049t ks 48,000 1,43 68,64

111 K 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 54,000 4,84 261,36

112 M 551110020400
Guľový ventil pračkový, 1/2"x3/4", rohový s filtrom, 
chrómovaná mosadz, IVAR.ART.240

ks 54,000 8,77 473,58

36 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 36,000 3,32 119,52

113 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 20,000 10,93 218,60

Strana 120 z 122



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

114 M 551450003700
Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 
226x136 mm, s click-clack odpadom, pre umývadlové 
misy, chróm, JIKA

ks 20,000 137,27 2 745,40

37 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 18,000 1,17 21,06

115 K 725869302.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)

ks 20,000 8,02 160,40

116 M 551620005600

Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre 
umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", alpská biela, s 
krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, 
GEBERIT

ks 20,000 53,91 1 078,20

43 K 725991811.S Demontáž konzoly jednoducej,  -0,00500t ks 36,000 1,05 37,80

117 K 998725103.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,907 24,46 22,19

D 766 Konštrukcie stolárske   7 265,03

49 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 16,000 27,60 441,60

53 M 549150000900
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený, SAPELI

ks 16,000 29,90 478,40

52 M 611610002900
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné, SAPELI

ks 16,000 138,46 2 215,36

176 K 766662132.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 1,000 66,70 66,70

177 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 
povrch nerez brúsený

ks 2,000 29,90 59,80

181 M 611610000800
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné, SAPELI

ks 2,000 170,66 341,32

54 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 16,000 55,20 883,20

55 M 611810002200

Zárubňa vnútorná obložková KOMFORT, šírka 600-
900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre 
stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, 
SAPELI

ks 12,000 147,37 1 768,44

56 M 611810002400

Zárubňa vnútorná obložková KOMFORT, šírka 600-
900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre 
stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere, 
SAPELI

ks 4,000 175,20 700,80

179 K 766702121.S Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 1,000 105,80 105,80

180 M 611810006800

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, 
výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu 
hrúbky 180-250 mm, pre dvojkrídlové dvere 
KOMFORT, SAPELI

ks 1,000 170,89 170,89

61 K 998766103.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,764 42,83 32,72

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   615,56

118 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 50,000 6,22 311,00

119 M 999K Oceľové profily na zavesenie potrubia kg 50,000 6,05 302,50

120 K 998767103.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

t 0,050 41,20 2,06

D 771 Podlahy z dlaždíc   5 169,33

141 K 771411001
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 65 x 250 
mm

m 51,600 7,86 405,58

142 M 5976498050 Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300 m2 6,316 20,31 128,28

143 K 771571111
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, 
protisklz. alebo reliéfovaných do malty 400x300 mm

m2 111,142 19,42 2 158,38

144 M 5976498180 Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300 m2 112,690 20,31 2 288,73

145 K 998771101
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

t 7,726 24,38 188,36

D 775 Podlahy vlysové a parketové   123,47
58 K 775413250.S Montáž prechodovej lišty narážaním m 16,500 2,89 47,69

59 M 611990001700.S Lišta prechodová narážacia, šírka 47 mm m 16,665 4,53 75,49

60 K 998775103.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m

t 0,007 41,99 0,29
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D 776 Podlahy povlakové   50,03
33 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 10,800 1,35 14,58

32 K 776511810.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených bez podložky,  -0,00100t

m2 12,830 2,75 35,28

62 K 998776203.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 0,499 0,35 0,17

D 781 Dokončovacie práce a obklady   14 863,86

154 K 781445017
Montáž obkladov stien z obkladačiek 
hutných,keramických do tmelu,veľkosť 300x200 mm

m2 304,919 25,00 7 622,98

155 M 5976498300
Dlaždice keramické  Taunus - gres   Mont Blanc 
300x300 -respektíve ekvivalent

m2 311,017 22,92 7 128,51

156 K 998781101
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do   6 m

t 4,609 24,38 112,37

D 784 Dokončovacie práce - maľby   2 623,98

134 K 784410020.S
Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky nad 3,80 
m

ks 45,000 0,51 22,95

135 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 560,510 0,86 482,04

136 K 784410510
Prebrúsenie a orpášenie jemnozrnných povrchov výšky 
nad 3,80 m

m2 560,510 0,15 84,08

137 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 59,310 0,90 53,38

138 K 784418012
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 114,450 1,25 143,06

139 K 784452261
Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne 
nanášané jednonásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 560,510 0,91 510,06

140 K 784452471
Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne 
nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 560,510 2,37 1 328,41

D M Práce a dodávky M   44 755,00

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh   44 755,00

168 K CP2

Zdvíhacia plošina interiérová pre osoby na indvalidnom 
vozíku nosnosť 200 kg, zdvih 1,5m, dĺžka cca 3,0m -
dodávka, plošina s dokumentáciou, montáž a 
schválenie

ks 1,000 9 225,00 9 225,00

167 K ponuka slovlift

Výťah HOV 630 / 0,63 m/s, Prevedenie invalid 
(Zahrňuje 2 x zábradlie na každej stene, sklopnú 
sedačku, braillové písmo, hlasovú signalizáciu v 
kabíne), výťah s dokumentáciou, montáž a schválenie

ks 1,000 35 530,00 35 530,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   306,00

171 K HZS000113.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-
ELEKTROIŠTALÁCIA -NAPOJENIE SCHODISKOVEJ 
PLOŠINY Z ROZVÁDZAČA ELEKTRO

hod 16,000 16,00 256,00

172 M Z3 Doprava + material a príslušenstvo sub 1,000 50,00 50,00
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