TATRATENDER

[v8etkym zndmym z&ujemcom]

V Bratislave, dria 07.09.2022

VEC: Vysvetlenie sutaznych podkladov ¢. 3 a zmena sutaznych podkladov €. 4

Verejny obstaravatel Kosicka Futbalova Aréna a.s., Pri pracharni 13, KoSice - mestska ¢ast Juh, 040
1 (dalej aj ako ,Verejny obstaravatel") v sdlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,ZV0") Ozndmenim
o vyhldseni verejného obstaravania, ktoré bolo dfa 29.07.2022 uverejnené v Dodatku k Uradnému
vestniku Eurdpskej Gnie pod Gislom 2022/S 145-411285 a dha 01.08.2022 vo Vestniku verejného
obstaravania Gislo 170/2022 pod oznatenim 35178 - MSP (obe oznédmenia dalej spolo¢ne aj ako
,0znamenie"), vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zékazky ,Kosické futbalova aréna — dostavba
tribtin” (dalej aj ako ,Zakazka" alebo ,Verejna sutaz").

Spolocnost Tatra Tender s. r. 0., so sidlom Kréméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenska republika
realizuje pre Verejného obstaravatela predmetnl Verejnu sttaz a na zaklade jeho poverenia vykonava
v jeho mene niektoré Ukony spojené s jej realizaciou.

V drioch 22.08.2022 az 07.09.2022 boli Verejnému obstaravatelovi zaujemcami doru¢ené ziadosti o
vysvetlenie podmienok uvedenych v sttaznych podkladoch. V sulade s ust. § 48 Zakona Vam tymto
v mene Verejného obstaravatela poskytujeme nizsie uvedené vysvetlenie spolu so zmenou podkladov
potrebnych na vypracovanie ponuky.

Zaroven Vam tymto ako zaujemcovi, ktory prejavil zaujem o predmetni Verejnl sutaz oznamujeme, Ze
lehota na predkladanie ponuk a na otvaranie ponlk sa predlzuje tak, ako je uvedené nizsie, a meni sa
aj deadline na zaslanie ziadosti o uskuto¢nenie obhliadky (bod 53).

Ziadosti o vysvetlenie / doplnenie sGtaznych podkladov

Cislo Otazka / obsah Ziadosti a odpoved
Otéazka:
vo vykaze vymer "31 - Eli stena prenos vozy" sa nachadzaju polozky bez vymer. Su to
polozky:

Doprava strojov a zariadeni...%

PPV na montézne prace...%

Podruzny materidl...%

Dopravné naklady na montazny materiél...%

LeSenia, pojazdné plosiny a prace z rebrika...%

46 Skusky a uvedenie do trvalej prevadzky...%

Odvoz a likvidacia odpadu...%

Manudly a zaskolenie obsluhy...%

Vnutrostaveniskové presuny a presuny stavebnych hmoét...%
PrirdZzka za prevadzkové vplyvy investora a klientov...%
Vypracovanie vychodiskovej reviznej spravy...%
Skusky za Ucasti Tl SR...%

Dodéavatelskd dokumentacia...%
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Projektova dokumentacia skutotného stavu...%

Predmetné polozky (bez vymer) sa opakuju aj vo vykazoch vymer "32 - ELI_presuny
kontajnerov"; "33 - Bleskozvod"; "34 - Silnoprud ihrisko"; "35 - Osvet.ihriska a tribun"; "36 -
Silnoprdd promenada"; "37 - Eli vstavkov"; "38 - Gastro B+D"; "39 - Nudzové osvetlenie".
Ako méame postupovat pri ocenovani predmetnych poloZiek bez vymer? Doplni verejny
obstaravatel vymery?.

Odpoved:

Jedna sa o polozky kde si dodavatel(uchadzac) zvoli vy$ku % pre dana polozku a teda
v ponuke tato polozka ohodnotena sumou vychadzajicou z jeho zvolenej vysky % voéi
jeho ponukanej celkovej cene za dan( ¢ast.

Priklad:
Podruzny material 5%
Odvoz a likvidacia odpadu 3%

Percenta predmetnych poloZiek su preddefinované v revidovanom vykazu vymer - rev02
VV. Polozky s oznaCené v revidovanom vykaze farebne.

Otazka:
47 Vo vykaze vymer "46-SK presun kontajnerov" sa nachadzaju polozky s mernou jednotkou
"jed.".
Su to polozky:
Minerélna plst 140 kg/m3.....1 jed.
Ozivenie systému.....1 jed.
Vystavenie meracieho protokolu - metalika.....1 jed.
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie mernej jednotky "jed."
Odpoved:
Jednd sa o polozky, merné jednotky, ktoré oznacuju dodanie v celku danej polozky
(preto oznacenie jedn.). mineralna plst je utesnenie v3etkych kabelovych otvorov,
ozivenie systému je ozivenie inStalacie, vystavenie meracieho protokolu je zmeranie
vSetkych vedeni a vystavenie 1x protokolu s kompletnymi vedeniami.
Polozka vo vykaze vymer zostava bez zmeny.
Otéazka:
48

Vo vykaze vymer "002-S0 10.1 - ll.etapa" sa nachadza polozka "3432452020.64 - M+D
Ocelova platha OP03, $S235JR+B500B" s mnozstvom 168ks. Ziadame VO o uvedenie
rozmerov platni.

Odpoved:

Pre vysvetlenie uvedeného prosim pozrite zverejnené vysvetlenie & 3 - konkrétne
odpoved na otdzku ¢. 20. Podklad k tvaru bol platne doplneny.

Polozka vo vykaze vymer zostava bez zmeny.

Otazka:
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49 Vo vykaze vymer "002 - SO 10.1- Il.etapa" sa nachadza poloZzka "631440002900 - Tepelna
izol4cia z minerdlnej viny". Ziadame VO o uvedenie hribky tepelnej izol4cie.

Odpoved:
Pri danej polozke je uvedend merna jednotka m3. Ide o vyplii medzi tribinou a podhladom
vstavku.
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Polozka vo vykaze vymer zostdva bez zmeny.

50 Otédzka:

Zmluva o dielo bod 3.1 obsahuje nasledovné ustanovenie:

3.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat DIELO so vS8etkou odbornou starostlivostou,
dokladnostou a odbornostou, ktoré sa daju otakavat od kvalifikovaného a kompetentného
Zhotovitela, ktory mé skdsenosti s realizaciou prac podobného charakteru a rozsahu.
Zhotovitel je povinny prace na vykonavani DIELA uskutocrovat pod vedenim odborne
sposobilych os6b riadiacich vykondvanie jednotlivych profesii. Zhotovitel nesmie poverit
vykonanim celého DIELA alebo podstatnej ¢asti DIELA inG osobu. V zmysle predchadzajucej
vety sa na Ucely tejto Zmluvy podstatnou ¢astou DIELA rozumie ¢ast DIELA v rozsahu (i)
zelezobetdénove] konstrukcie a (i) ocelovej konstrukcie DIELA (tzn. oboch konstrukeii
kumulativne), ktoré by zhotovila jedind ind osoba odli$na od Zhotovitela.

Na zadklade uvedeného Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie uvedenej
poziadavky, a to konkrétne: Zhotovitel nesmie poverit vykonanim celého DIELA alebo
podstatnej ¢asti DIELA inl osobu. V zmysle predchadzajlcej vety sa na Ucely tejto Zmluvy
podstatnou ¢astou DIELA rozumie ¢ast DIELA v rozsahu (i) Zelezobetdnovej konstrukcie a
(i) ocelovej konstrukcie DIELA (tzn. oboch konstrukcii kumulativne), ktoré by zhotovila
jedind ind osoba odlisna od Zhotovitela.
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Ziadame vysvetlit uvedent poziadavku v nadvaznosti na ustanovenie § 38 ods. 4 ZVO v
zneni: (4) Pri zadavani zédkazky na uskutoénenie stavebnych préc, zdkazky na poskytnutie
sluzby alebo zdkazky na dodanie tovaruktord zahffa aj ¢innosti spojené s umiestnenim
alebo montazou, mbze verejny obstaravatel alebo obstardvatel vyzadovat, aby urdité
podstatné Ulohy vykonal priamo sdm uchadza¢ alebo ¢len skupiny dodavatelov.

Ziadame o vysvetlenie, &i sa danou podmienkou méa ny mysli podmienka G&asti podla § 38
ods. 4 ZVO.

Ak ano, ziadame o vysvetlenie z akého dovodu verejny obstaravatel neuviedol tdto
podmienku Ucasti v sUtaznych podkladoch ak aj v Oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania.

V nadvéznosti na vy$sie uvedené Ziadame o upresnenie a doplnenie sitaznych podkladov
ako aj primerané prediZzenie lehoty na predkladanie pontk, nakolko to méa podstatny vplyv
na pripravu ponuky a uchadzaci neboli o tejto podmienke Ucasti v ramci podmienok Gcasti
a informaciach o vykonani zdkazky uvedenych v 0Ozndmeni o vyhldseni verejného
obstaravania riadne oboznameni!

Uvedend podmienka patri medzi podmienky Ucasti a verejny obstaravatel je na riu povinny
upozornit v podmienkach Gc¢asti a nie ju iba zahrn(t do ZoD, nakolko podmienky Gc¢asti sa
vyhodnocuju nie v zmysle zmluvnych podmienok ale v zmysle podmienok Ucasti a ich
pravidiel na vyhodnotenie.

Odpoved:

Verejny obstaravatel upravuje ustanovenie bodu 3.1 zmluvy o dielo tak, Ze vypusti ¢ast
ustanovenia v rozsahu ,Zhotovitel nesmie poverit vykonanim celého DIELA alebo
podstatnej éasti DIELA ind osobu. V zmysle predchadzajicej vety sa na acely tejto
Zmluvy podstatnou ¢astou DIELA rozumie éast DIELA v rozsahu (i) Zelezobeténovej
konstrukcie a (i) ocelovej konstrukcie DIELA (tzn. oboch konstrukeii kumulativne), ktoré
by zhotovila jedina ind osoba odlisna od Zhotovitela."

Bod 3.1 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sttaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

.3.1  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat DIELO so vSetkou odbornou starostlivostou,
dékladnostou a odbornostou, ktoré sa daji odakavat od kvalifikovaného a
kompetentného Zhotovitela, ktory ma skisenosti s realizaciou prac podobného
charakteru a rozsahu. Zhotovitel je povinny prace na vykonavani DIELA uskutoériovat
pod vedenim odborne spésobilych os6b riadiacich vykonavanie jednotlivych profesii.”

Zmena je uz zapracovand do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktord je prilohou tohto vysvetlenia.

Zarover je tato zmena zohladnend aj v ustanoveni bodu 10.20 ZoD pism. g) tak, Ze sa
vypusta cast ustanovenia v rozsahu ,g) zadé celé DIELO alebo jeho podstatna éast

ako subdodévku alebo".

Bod 10.20 pism. g) zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sutaznych podkladov znie
po zmene nasledovne:

.Bod 10.20:

g) postipi Zmluvu bez sthlasu Objednédvatela,”
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Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

Lehota na predkladanie ponuk sa predizuje tak, ako je uvedené v odpovedi na otazku
¢. 53.

51 Otazka:

Zmluva o dielo bod 3.1 obsahuje nasledovné ustanovenie:

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat DIELO so vsSetkou odbornou starostlivostou,
dokladnostou a odbornostou, ktoré sa daji otakavat od kvalifikovaného a kompetentného
Zhotovitela, ktory ma sklsenosti s realizaciou prac podobného charakteru a rozsahu.
Zhotovitel je povinny prace na vykonavani DIELA uskutoc¢rovat pod vedenim odborne
spbsobilych osdb riadiacich vykonavanie jednotlivych profesii. Zhotovitel nesmie poverit
vykonanim celého DIELA alebo podstatnej ¢asti DIELA ind osobu. V zmysle predchadzajuce;j
vety sa na Ucely tejto Zmluvy podstatnou ¢astou DIELA rozumie ast DIELA v rozsahu (i)
zelezobetdnove] konstrukcie a (i) ocelovej kondtrukcie DIELA (tzn. oboch konstrukeii
kumulativne), ktoré by zhotovila jedind ind osoba odli$na od Zhotovitela.

Na zdklade uvedeného Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie uvedene;
poziadavky, a to konkrétne: Zhotovitel nesmie poverit vykonanim celého DIELA alebo
podstatnej Casti DIELA in0 osobu. V zmysle predchadzajdcej vety sa na Ucely tejto Zmluvy
podstatnou ¢astou DIELA rozumie ¢ast DIELA v rozsahu (i) Zelezobetdnovej kongtrukcie a
(i) ocelovej konstrukcie DIELA (tzn. oboch kondtrukeii kumulativne), ktoré by zhotovila
jedind ina osoba odlisna od Zhotovitela.

Ziadame vysvetlit uveden( poZiadavku v nadvéznosti na ustanovenie § 38 ods. 4 ZVO v
zneni: (4) Pri zadédvani zakazky na uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie
sluzby alebo zakazky na dodanie tovaruktord zahffia aj ¢innosti spojené s umiestnenim
alebo montdzou, mdze verejny obstardvatel alebo obstaravatel vyzadovat, aby urcité
podstatné Ulohy vykonal priamo sam uchadza¢ alebo ¢len skupiny dodavatelov.

Ziadame o vysvetlenie, &i sa danou podmienkou méa ny mysli podmienka G&asti podla § 38
ods. 4 ZVO.

Ak ano, ziadame o vysvetlenie z akého ddévodu verejny obstaravatel neuviedol tdto
podmienku Gcasti v sltaznych podkladoch ak aj v Oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania.

V nadvaznosti na vy$sie uvedené Ziadame o upresnenie a doplnenie sutaznych podkladov
ako aj primerané prediZenie lehoty na predkladanie pontk, nakolko to ma podstatny vplyv
na pripravu ponuky a uchadzadi neboli o tejto podmienke Gcasti v rdmci podmienok Ucasti
a informacidch o vykonani zdkazky uvedenych v Oznameni o vyhldseni verejného
obstaravania riadne oboznameni!

Uvedend podmienka patri medzi podmienky Ucasti a verejny obstaravatel je na fu povinny
upozornit v podmienkach Gcasti a nie ju iba zahrnit do ZoD, nakolko podmienky Ucasti sa
vyhodnocuju nie v zmysle zmluvnych podmienok ale v zmysle podmienok Ucasti a ich
pravidiel na vyhodnotenie.

V pripade ak verejny obstaravatel poZaduje splnenie podmienky nie v nadvéznosti na ust.
§ 38 ods,. 4 ZVO, ale na ust. § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ddvame do pozornosti usmernenie
UVO0, ako aj rozhodovaciu prax, a to:

Podla § 32 ods. 2 pism. e) preukazuje uchadza¢ splnenie podmienky Gcasti doloZzenym
dokladom o opravneni dodavat tovar ,uskutocrovat stavebné préace alebo poskytovat
sluzbu, ktory zodpoveda predmetu zakazky.

Tatra Tender sro + Kréméryho 16 « 811 04 Bratislava + Slovakia + info@tatratendersk « +421911 566 378 « +421 911492 225
ICO: 44119313 - IC DPH: SK20225947671 + Obchodny register Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sro, vioZka & 51980/B - www.tatratender.sk



TATRATENDER

Urad pre verejné obstaravanie v metodickom usmerneni &. 9554-5000/2016 uvadza, ze
zdkon o verejnom obstaravani opUsta koncepciu tzv. ,hlavného predmetu zakazky" a je
potrebné preukazat zodpovedajlce opravnenie vo vazbe na predmet zdkazky. Moznosti
preukdzat takéto opravnenie vSak zostavaju nezmenené, t). je mozné vyuzit priamo
opravnenie zaujemcu/uchédzada, institat skupiny dodavatelov alebo kapacity tretich osob.
Urad pre verejné obstaravanie zarovef vyslovil ndzor, Zze verejny obstaravatel by mal v
sulade s principom transparentnosti uz v Ozndmeni o vyhldseni verejného obstaravania
Specifikovat, aké konkrétne opravnenia pozaduje.. !l

Odpoved:

Odpoved je uvedena v odpovedi na otazku ¢. 50.

52 Otazka:

V 0znameni o vyhldseni VO a taktiez v stutaznych podkladoch ako aj v ZoD, bod 4.1 sa
uvadza lehota trvania zmluvy v dizke 11 mesiacov.

MézZe verejny obstaravatel vysvetlit ustanovenie bodu 4.4 ZoD:

I. milnik - zrealizovat DIELO do $tadia ukonéenia montaze zelezobetdnovej konstrukcie
najneskor do 7 mesiacov odo dna Ucinnosti tejto Zmluvy,

Il. milnik - zrealizovat DIELO do $tadia ukonéenia montaze ocelovej konstrukcie a
zastredenia tribGn najneskdr do 9 mesiacov odo diia G¢innosti tejto Zmluvy (dalej len
Milniky").

Méme za to, ze tymto ustanoveni sa skracuje lehota 11 mesiacov na 9 mesiacov. Moze
verejny obstaravatel vysvetlit tento nesllad, resp. doplnit zoD a SP o ustanovenie
vysvetlujuce tito odchylku?

Odpoved:

Predmetnym ustanovenim nedochadza k skrateniu lehoty vystavby. V ramci tejto
lehoty st zadefinované 2 milniky, ktoré predstavuju ¢ast DIELA. Ukonéenie montaze
ocelovej konstrukcie a zastre$enia triban (Il. milnik) nie je ukonéenim celého DIELA. Po
ukonceni uvedenych stavebnych celkov je potrebné vykonat este nasledné stavebné
prace a dalSie ¢innosti podla zmluvy o dielo, éim termin Il. milnika nepredstavuje
ukoncenie celého DIELA ani skratenie lehoty vystavby DIELA z 11 mesiacov na 9
mesiacov.

53 Otazka:

Verejny obstaravatel poZaduje na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti podla § 34 ods.
1 pism. g) ZVO preukazat disponibilitu:

Specialista zvarania na kontrolu zvarov ocelovych konstrukcii , ktory musi disponovat s
opradvnenim na:

opravnenie v odbore NDT - kontrola zvarov nedestruktivnou metddou podla $tandardov
EN ISO 9712 alebo ekvivalentny doklad

Minimalne pozadované metady :

- skudanie kapilarnymi metodami (PT)

« skidanie magnetickou metddou praskovou (MT)
+ sklianie prezarovanim (RT)

« sktganie ultrazvukom (UT)

- skdiganie vizualnymi metédami (VT)

V slvislosti s opisom predmetu zakazky a realizaciou stavebnych prac, Ziadame verejného
obstardvatela o vysvetlenie a upresnenie metdd zvérania uvedenych v pozadovanom
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opravneni, t.j. uviest, ¢i ma verejny obstaravatel vedomost, Ze pri realizacii stavebnych
prac sa budd pouzivat vSetky vyssie uvedené metddy zvérania, kedze verejny obstaravatel
pozaduje disponibilitu Specialistu zvarania na kontrolu tychto zvarov, a to najma metddu
skdsanie prezarovanim (RT).

Zaroven ziadame aj o vysvetlenie a odévodnenie poziadavky na prax 10 rokov, a to najma
v sUvislosti s metddou skdganie ultrazvukom (UT). Tato metdda sa v praxi za obdobie 10
rokov vyuzivala minimélne, a odbornici na tieto metddy nemusia mat 10 rokov praxe.
Nezvazi verejny obstaravatel skratit pozadovanu prax odbornikov, a zUzit minimalne
pozadované metddy s ohladom na metddy zvarania, ktoré sa budu pri realizcii predmetu
zékazky skuto&ne vykondvat? Ziadame o ich oddvodnenie a vysvetlenie.

Zaroven ziadame aj o prediZenie lehoty na predkladanie ponuk, a to aj z dévodu, Ze zajtra
uplynie lehota na vysvetlenie podla § 48 ZVO, a verejny obstaravatel nezodpovedal otazky,
ktoré sme polozili dostatoCne véas.

Odpoved:

Minimalne pozadované metddy uréil verejny obstaravatel z dévodu, aby boli vsetky
metddy k dispozicii pre realizdciu. Konkrétnu metodu kontroly predpiSe v
technologickom postupe zhotovitel stavby, ktory je povinny predlozit pred zahajenim
prac na ocelovej konstrukcii, v ktorom bude uvedené ako, kedy a akou metddou budu
vzhladom na spdsob zhotovenia konstrukcie zvary kontrolované.

Verejny obstaravatel trvd na podmienke, aby minimalna dizka praxe (i) zvaraéskych
expertov bola v trvani 10 rokov a (ii) stavbyvediceho a jeho zastupcu bola v trvani 7
rokov, avsak nie je to podmienené praxou so vSetkymi uvedenymi metdédami skdsania
(napr. pri expertovi ¢. 4 je potrebné preukdzat minimalne 10 rokov praxe v oblasti
vykonu ¢innosti Specialistu zvarania na kontrolu zvarov ocelovych konstrukcii, bez
ohladu na pouzité metddy skdsania).

KedZe ide o kons$trukciu s triedou realizacie EXC 3 pri ktorej moze dojst v pripade
destrukcie k ,velkym nasledkom s ohladom na stratu ludskych Zivotov* (Stadion),
verejny obstaravatel povaZuje uvedené podmienky za primerané a zodpovedajlce
predmetu zakazky.

Verejny obstaravatel zaroven uvadza, Ze sa predlzuje lehotu na predkladanie
a otvaranie ponuk, a vykonava aj zmenu deadlinu na zaslanie ziadosti o obhliadku, a to
nasledovne:

Bod 14.1 ¢asti A. Pokyny pre uchadzadov sataznych podkladov po novom znie:

.14.1  Obhliadka miesta realizacie predmetu zakazky nie je povinna. Obhliadka bude
organizovand pre jednotlivych zaujemcov samostatne. V pripade zaujmu o obhliadku
musi zaujemca o riu poZiadat prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému
JOSEPHINE najneskér do 03.10.2022 vratane. O obhliadku musi zaujemca poZiadat

aspori 3-4 pracovné dni pred pozadovanym terminom obhliadky."

Bod 21.3 casti A. Pokyny pre uchadzacov sttaznych podkladov po novom znie:

213 Lehota na predkladanie ponuk uplynie: 10.10.2022 o 10:00 hod. miestneho
casu."
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Bod 23.2 c¢asti A. Pokyny pre uchadzacov sttaznych podkladov po novom znie:

.23.2 Otvaranie pontk sa uskutoéni dria 10.10.2022 o 11:00 hod. miestneho ¢asu."

Konsolidované znenie sataznych podkladov so zapracovanymi zmenami lehdt je
prilohou tohto dokumentu. Zmeny lehot uvedenych v Ozndmeni budd vykonané aj
formou korigendy Oznamenia.

o4 Otazka:
V zmysle bodu 2.1 zmluvy o dielo je sttastou diela aj ,uvedenie do prevadzky" (tretia
odréazka). Predmetom diela v&ak nie je kolaudécia. Dielo/ stavba sa uvadza do prevadzky
az po vydani kolauda¢ného rozhodnutia.
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie a o UGpravu rozsahu diela, nakolko
zhotovitel nevie ovplyvnit, kedy objednavatel dielo skolauduje (av8ak je pravdepodobnég, ze
az po uplynuti 11 mesiacov) a teda tato ¢ast diela by si nevedel splinit riadne a vias.
Odpoved:
Spojenie ,uvedenie do prevadzky® je potrebné v kontexte Zmluvy o dielo (dalej aj ako
.Z0D") vykladat tak, Ze zahfiia &innosti podla ZoD, najmé odski3anie funkénosti
vSetkych samostatnych celkov DIELA, vratane celého DIELA a jeho sposobilosti
prevadzky a uzivania v zmysle ZoD a splnenia v§etkych podmienok v zmysle platnych
pravnych predpisov pre ziskanie kolaudatného rozhodnutia. Verejny obstaravatel v
tomto pripade, vychadzajic z predmetu ZoD, nepoZaduje uvedenie do prevadzky po
kolaudacii.

55 Otazka:
V zmysle bodu 3.1 zmluvy o dielo: zdkaz zadat subdodavatelovi podstatni ¢ast diela v
rozsahu zelezobetdnovej konstrukcie a ocelovej konstrukcie.
Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie (a Upravu) nakolko predmetnou
podmienkou neprimerane obmedzil rozsah potencidlnych uchadzacov, ktory majd
opravnenie zrealizovat tieto ¢asti (ak vobec taky existuje).
Odpoved:
Odpoved je uvedena v odpovedi na otazku ¢. 50.

56

Otazka:

V poslednej odrazke bodu 3.2 zmluvy o dielo verejny obstaravatel uvadza, ze ,V pripade,
Ze po ucinnosti Zmluvy dbjde k zmene akéhokolvek predpisu vztahujiceho sa na DIELO,
Zhotovitel sa zavézuje tieto predpisy spinit."

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kde vo vykaze vymer podital alebo kde
zohladnil tato skutocnost a v akom rozsahu verejny obstaravatel pozaduje tuto ,polozku”
od zhotovitela nacenit, nakolko tato polozka je neurditd. Zaroven uvadzame, Ze mame za
to, ze takéto ustanovenia je v rozpore tak s ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ako aj
v rozpore s existujicou judikatdrou, vid najmé rozhodnutie Najvy$sieho sidu SR zo dna
07.12.2009 sp.zn.: 3Cdo/305/2008 podla ktorého plati, ze ,ked pevnou sumou nie je mozné
urCit cenu diela tam, kde Ziadna zo stréan nemdze vopred urcit predmet diela (presny
predmet diela)."

Odpoved:

Predmetné ustanovenie upravuje zavdzok Zhotovitela na zohladnenie zmeny
prislusnych predpisov tykajicich sa DIELA, ak k ich zmene dbjde po nadobudnuti
Gcinnosti ZoD. Ak budd spinené podmienky podla § 18 zakon o verejnom obstaravani,
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je mozné takéto zmeny predpisov zohladnit pri zmene ZoD ad hoc, a to formou
uzavretia dodatku k ZoD upravujaceho cenu a termin zhotovenia DIELA. Uchadzag by
si mal pred ucastou vo verejnom obstardvani vyhodnotit mozné Gskalia resp.
pravdepodobnost zmeny predpisov, a nasledne zvazit svoju Gcast resp. prispsobit
svoju ponuku.

Vo vztahu k vykazu vymeru verejny obstaravatel poukazuje na ustanovenie bodu 2.7
v casti C sutaznych podkladov:

.Pokial uréité suavisiace sluzby alebo plnenie alebo jej/jeho ¢ast neobsahuje vo vykaze
vymer v Prilohe C.2 siutaznych podkladov samostatni poloZzku, mé sa za to, Ze cena za
tieto sluzby/plnenie je zahrnuta v ostatnych poloZkach cenovej tabulky."

57 Otazka:

Podla bodu 3.4.1 je zhotovitel povinny poskytnat vsetku potrebnd sddéinnost a
dokumentéciu nevyhnutnul na dokoncenie diela tretou osobou a pre jeho kolaudéaciu.
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kde vo vykaze vymer podital alebo kde
zohladnil tato skuto¢nost a v akom rozsahu verejny obstardvatel pozaduje tuto ,polozku”
od zhotovitela nacenit, nakolko tato polozka je neurditd, t.j. nie je jasné, kedy by k tejto
skutocnosti malo dojst a v akom rozsahu a teda zhotovitel nevie zodpovedne tito polozku
nacenit. Zaroven uvadzame, ze mame za to, ze takéto ustanovenia je v rozpore tak s
ustanoveniami Obchodného zakonnika, ako aj v rozpore s existujlcou judikatdrou, vid
najméa rozhodnutie Najvy$sieho sidu SR zo dfia 07.12.2009 sp.zn.: 3Cdo/305/2008 podla
ktorého plati, ze ,ked pevnou sumou nie je mozné urcit cenu diela tam, kde Ziadna zo stran
nemoze vopred uréit predmet diela (presny predmet diela).”

Odpoved:

Zavazok Zhotovitela na poskytnutie sucéinnosti je sucastou povinnosti podla ZoD.
Uchadzac¢ by si mal pred G¢astou vo verejnom obstaravani vyhodnotit povinnosti, ktoré
by mu ako potencialnej zmluvnej strane mohli vyplyvat zo ZoD, a nasledne zvazit svoju
Ucast resp. prisposobit svoju ponuku.

Sacdinnost (vo vztahu k otdzke uchadzaca) je obmedzena nevyhnutnostou na vietku
sucinnost a dokumentaciu nevyhnutni k dokonceniu DIELA tretimi osobami a jeho
kolaudacii. Skutoény rozsah sacinnosti bude zavisiet od kvality plnenia povinnosti
Zhotovitelom do vzniku tejto povinnosti.

Povinnost Zhotovitela na poskytnutie sacinnosti je rozliSend ako priebezna pocas
trvania ZoD a pre pripad zaniku ZoD, pricom Zhotovitel je povinny splnit tito povinnost
v pripade, ak dobjde k uplatneniu prdva na poskytnutie sué€innosti zo strany
Objednavatela.

Vo vztahu k vykazu vymer verejny obstaravatel poukazuje na ustanovenie bodu 2.7 v
c¢asti C sataznych podkladov:

.Pokial uréité sivisiace sluzby alebo plnenie alebo jej/jeho ¢ast neobsahuje vo vykaze
vymer v Prilohe C.2 sutaznych podkladov samostatni polozku, ma sa za to, Ze cena za
tieto sluzby/plnenie je zahrnuta v ostatnych poloZkach cenovej tabulky."

58 Otazka:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie a Upravu ustanovenia bodu 3.9 zmluvy o
dielo, podla ktorého je ,Zhotovitel povinny na poziadanie Objednavatela odovzdat mu
pozadovany pocet kopii Dokumentacie Zhotovitela alebo jej asti." Aky je pozadovany
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pocet képii? Rovnako absentuje aj poc¢et kompletov v pripade dokumentécie k odovzdaniu
diela (bod 5.8), pritom z ustanovenia bodu 5.6 logickym vykladom vyplyva, Ze ide o jedno
pare.

Odpoved:

Odpoved na otazku ,Aky je pozadovany pocet kdpii?" v kontexte ustanovenia bodu 3.9
je nasledovna: Pocet kopii, ktory pozaduje (uréi) Objednavatel.

Uvedené ustanovenie bodu 5.6 je potrebné vykladat v kontexte ostatnych ustanoveni
ZoD, a sice bodov 7.5 a 7.7, tzn. v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme (CD/USB).

Odstranenie preklepu - nestladu pisomného oznaéenia poc¢tu vyhotoveni v
elektronickej forme s c¢iselnym oznacéenim v ustanoveniach bodu 7.5 a 7.7 ZoD.

Body 7.5 a 7.7 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sGtaznych podkladov zneju po
zmene nasledovne:

«7.5  Prilohou faktar musia byt Zistovacie protokoly podpisané Objednavatelom a
Stavebnym dozorom. Faktira bez priloZzeného Zistovacieho protokolu a vsetkych jeho
priloh a stcasti nie je platna. Zhotovitel k faktire priloZi aj prehlad ¢erpania Zmluvnej
ceny po jednotlivych objektoch a profesiach. Prilohy faktary je povinny Zhotovitel
predkladat v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej forme (CD/USB), pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

7.7 Po odovzdani a prevzati celého DIELA Zhotovitel vystavi Objednavatelovi
koneéna faktaru na zostavajicu cast Zmluvnej ceny, ktord je splatna v lehote do
tridsiatich (30) dni od dorucenia faktiry Zhotovitela Objednavatelovi. Koneéna faktira
musi obsahaovat supis jednotlivych dovtedy vystavenych ciastkovych faktar. Prilohou
tejto faktury musi byt kdpia Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DIELA a
Zaverecny zistovaci protokol. Prilohy konecénej faktiry je povinny Zhotovitel predkladat
v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v
elektronickej forme (CD/USB), pokial sa Zmluvné strany nedohodna inak."

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sdtaznych
podkladov, ktord je prilohou tohto vysvetlenia.

53 Otédzka:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie a Upravu ustanovenia bodu 3.14 zmluvy o
dielo, podla ktorého sa materidly a technologické zariadenia stévaju vlastnictvom
objednavatela, ked s dodané na stavenisko, avéak v praxi sa moze stat, ze nie vSetok
dodany materidl je redine zabudovany do diela a zarover — vzhladom na to, Ze v zmluve

o dielo absentuje $pecifikacia ,materidlov a technologickych zariadeni”, de facto by mohlo
ist o akykolvek material a technologické zariadenia a to aj tie, ktoré zhotovitel (resp. jeho
subdodéavatelia) pouZiji na realizaciu diela, avéak nestan( sa s(c¢astou diela. V praxi by sa
objednévatel mohol na Ukor zhotovitela tymto spdsobom obohatit. Takéto ustanovenie je
neStandardné a je v rozpore s ustanovenim § 542 Obchodného zékonnika.

Odpoved:

Uvedené ustanovenie je potrebné vykladat v kontexte ZoD (napr. bodu 2.1
predposledna odrazka, 3.17 ZoD ("zabezpecenie vSetkych materidlov, technologickych
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zariadeni, vybavenia a iné zariadenia potrebného na riadnu dostavbu Stavby KFA,") tak,
ze sa tyka vylutne materidlov a technologickych zariadeni uréenych a zabudovanie do
DIELA, tzn. ktoré sa stanu sucastou DIELA.

Verejny obstaravatel upravil ustanovenie bodu 3.14 ZoD tak, Ze materidly a
technologické zariadenia sa stavaju vlastnictvom Objednavatela ,zabudovanim do
DIELA".

Bod 3.14 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sataznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

.3.14  Objedndvatel je od poéiatku viastnikom DIELA. Odovzdanie a prevzatie diela
alebo jeho casti nema vplyv na viastnicke pravo Objednavatela k DIELU. Materialy a
technologické zariadenia sa stavajiu viastnictvom Objednédvatela ked' st zabudované
do DIELA, pri¢om zodpovednost za $kodu (vrétane nebezpedenstva nahodnej skazy a
nahodného zhorsenia materidlu a technologickych zariadeni) znasa az do odovzdania
a prevzatia DIELA vyluéne Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby viastnicke
pravo Objednavatela nebolo zatazené pravami tretich oséb.”

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktord je prilohou tohto vysvetlenia.

60

Otazka:
Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, &0 m& na mysli pod pojmom
.prostrednictvom elektronickej posty uvedenej v zahlavi tejto Zmluvy", nakolko v zahlavi
Zmluvy sa takéto Udaje nenachadzaju.
Odpoved:
Preklep, zostladené v prislusnom ustanoveni ZoD.
Bod 3.17.8 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:
«3.17.8 Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj
pisomne prostrednictvom elektronickej komunikacie uvedenej v bode 14.1.2 tejto
Zmluvy Objednédvatela cestou Stavebného dozora na kontrolu vsetkych préc, ktoré
maja byt v priebehu dalsieho vykonavania DIELA zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred.”
Zmena je uz zapracovand do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

61

Otazka:

Podla bodu 3.17.11 zmluvy o dielo je Objednavatel opravneny od zmluvy o dielo odstupit v
pripadoch ,ak zhotovitel neoznami osobitne oddévodnenie objednavatelovi alebo
objednavatel bez zbytocného odkladu pisomne neakceptuje osobitné odbévodnenie
zhotovitela". Predmetné ustanovenie prakticky umoziiuje objednavatelovi tendencne a
Gc¢elovo neakceptovat (bez uvedenia osobitnych ddvodov, resp. akychkolvek dévodov)
alebo v lehote ,bez zbytocného odkladu" jednoducho nereagovat a z ddvodu vlastného
nekonania, mu umoznuje odstUpit od zmluvy o dielo. Ustanovenie vytvéara Siroky priestor
pre lubovllu objednavatela a v podstate umoznuje objednavatelovi kedykolvek vyuzit
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situaciu a od zmluvy o dielo odstUpit. Mame za to, Ze takéto ustanovenie je v rozpore so
zakladnou zdsadou pacta sunt servanda, kedy v pripade neporuSenia zmluvy o dielo zo
strany zhotovitela, objedndvatel ma moznost od zmluvy o dielo odstupit. Ziadame o
vysvetlenie, akym spdsobom je v tomto ustanoveni zohladnend zésada pacta sunt
servanda a o Upravu tohto ustanovenia.

Odpoved:

Citované ustanovenie je potrebné vykladat v celkovom kontexte ustanovenia, a nie
izolovane v rozsahu &asti vety. Bod 3.17.11 v hypotéze (pism. a), b), c)) predpoklada
situacie, za ktorych je Objednavatel opravneny vydat pokyn pre Zhotovitela v
pripadoch, ktoré su v rozpore so ZaoD.

Zasada pacta sunt servanda sa v tomto ustanoveni prejavuje tak, ze ak nedojde k
poruseniu povinnosti podla ZoD zo strany Zhotovitela resp. Zhotovitel odstrani
protipravny stav v sdlade so ZoD, Objednavatelovi nevznikne pravo na odstapenie od
ZoD (v krajnom pripade).

Otazka:

62

Podla bodu 3.20.4 zmluvy o dielo ktorykolvek Expert — ak bude ¢o aj docasne kratkodobo
nepritomny — musi byt za neho vymenovana vhodnd nahrada osoba, ktora podlieha
odsuhlaseniu objednévatelom.

Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie a $pecifikovanie &asového obdobia
.dotasne kratkodobo nepritomny” (jeden pracovny defi?, 4 hodiny?, tyzdefii?). Zaroven
Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, akym spdsobom ma byt tato podmienka
splnena napriklad v pripadoch, ak zo drfia na den sa stane Expert praceneschopnym, bude
gerpat OCR, resp. nastanu iné okolnosti, ktoré nahle znemoznia Expertovi podielat sa na
realizacii diela (napriklad Gmrtie v rodine).

Odpoved:

Podla poziadavky uchadzata bolo doplnené ustanovenie bodu 3.20.4 o definiciu
spojenia ,docasne kratkodobo nepritomny”, pod ktorym sa rozumie ¢asové obdobie v
trvani viac ako 3 pracovné dni. Az v takom pripade sa aplikuje postup predpokladany
tymto ustanovenim.

Bod 3.20.4 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sutaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

»3.20.4 Ak ma byt ktorykolvek Expert dodasne kratkodobo nepritomny podas plnenia
tejto Zmluvy, musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodn( nahradnt( osobu
(za podmienky predchadzajiceho suhlasu Objednavatela) a Objednédvatel musi byt
vopred informovany o tejto skutoénosti, o dobe nepritomnosti a o nahradnom
zastupcovi Experta. Pre Gcely tejto Zmluvy sa pod docCasne kratkodobo nepritomny
rozumie ¢asové obdobie v trvani viac ako 3 pracovné dni. Pre ucely tejto Zmluvy bude
mat zastupca Experta rovnaké pravomoci ako sti dané osobe danému Expertovi.”

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

63 Otazka:

Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, resp. o Upravu bodu 4.1 zmluvy o dielo,
nakolko lehota vystavby plynie der nasledujdci po dni G¢innosti zmluvy o dielo, avSak v
defi nasledujici po dni (¢innosti zhotovitel nemusi mat (a prakticky je vysoko
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pravdepodobné, Ze nebude mat) moznost zahajit realizaciu diela, nakolko zahajuje
realizaciu diela az po odovzdani staveniska, ktoré mu objednavatel odovzda do 14 dni od
uginnosti zmluvy. Standardne sa lehota vystavby zaéina poéitat odo dha odovzdania
stavebne pripraveného staveniska, t.j. odo dna kedy ma zhotovitel redlnu moznost dielo
realizovat.

Odpoved:

Zhotovitel je opravneny zacat s pripravou na realizaciu DIELA uZz odo dia
nasledujaceho po dni Géinnosti ZoD (tzn. od tohto momentu siéasne disponuje redlnou
moznostou DIELO realizovat) a po prevzati staveniska (8o mdze nastat aj skor ako 14
dni od udinnosti ZoD) zadat so samotnou realizaciou DIELA priamo v na tom uréenom
mieste.

Otazka:

64

Podla bodu 4.7 sa z kontrolného dna vyhotovuje zaznam v digitalnej forme a zasiela sa
zainteresovanym osobdm na pripomienkovanie, ktoré je mozné ,realizovat najneskér v
lehote 24 hodin odo momentu odoslania”. Mdme za to, Ze takéto ustanovenie v podstate
znemoziuje zhotovitelovi takyto zédznam pripomienkovat, nakolko 24 hodinové lehota
moze uplynut cez vikend alebo sviatok. Takato lehota nezohladriuje dni pracovného pokoja
a potrebny odpoc&inok po praci v stlade so Zakonnikom prace.

Odpoved:

Doplnené ustanovenie bodu 4.7 tak, ze lehota 24 hodin na pripomienkovanie sa pocita
vyluéne pocas pracovnych dni (napr. ak by bol zaznam odoslany v piatok o 10:00 hod.,
lehota na vyjadrenie v pondelok o 10:00 hod.).

Bod 4.7 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania DIELA, dodrZiavania Harmonogramu préc a predkladania dokumentacie
tykajicej sa materidlov a technologickych zariadeni preukazujtcej splnenie padmienok
tejto Zmluvy sa budi medzi Zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné operativne
porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych Zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a
pisomne odsuhlasia rozsah uZ vykonaného DIELA podla tejto Zmluvy a tieZ rozsah
DIELA, ktoré bude Zhotovitel do najbliZSieho kontrolného dria povinny vykonat, a to tak,
aby Zhotovitel spinil svoj zdvdzok vykonat DIELO najneskér v lehote vystavby. Z
kazdého kontrolného dria vyhotovia Zmluvné strany pisomny zaznam v digitalnej forme
prostrednictvom e-mailu v sdlade s bodom 14.1.2 tejto Zmluvy, ktorého ndvrh zasle
Objednavatel resp. Objednavatelom povereny stavebny dozor vsetkym
zainteresavanym stranam na pripomienkovanie, ktoré je mozné realizovat najneskér v
lehote 24 hodin pocitanych pocas pracovnych dni odo momentu odoslania; v pripade
nezhody Zmluvnych stran na zneni pisomného zaznamu je rozhodujdci pisomny zaznam
vypracovany Objednavatelom resp. Objedndvatelom povereny stavebny dozor. Usast
Zhotovitela, respektive jeho zastupcov a stavbyvediuceho na kontrolnych drioch je
povinna. Kontrolné dni sa budu konat kazdy kalendarny tyzderi v ¢ase dohodnutom
oboma Zmluvnymi stranami a v pripade, ak nedédjde bez zbytoéného odkladu k dohode,
je Objednavatel opravneny uréit a oznamit Zhotovitelovi konkrétny datum a cas
uskutoénenia kontrolného dnia. Kontrolné dni sa buda konat na Stavenisku, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnt inak. Na kontrolnom dni Zhotovitel predlozi spravy o
postupe prac.”
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Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

65 Otazka:

Lehota vystavby (okrem skuto&nosti, Ze plynie od Géinnosti zmluvy o dielo) je stanovena
v trvani 11 mesiacov. Podla bodu 4.9 zmluvy o dielo objednévatel stanovil, ze moze prerusit
prace v suhrne na 240 hodin a podla bodu 4.10 v sthrne na 1 080 hodin, t.j. celkovo na 1
320 hodin bez moznosti predizit lehotu vystavby. Pri

Standardnom pracovnom Case, v ktorom sa dielo bezne realizuje napriklad 10 hodin denne,
je to skratenie o 132 dni, ¢o predstavuje zo zazmluvnenych 11 mesiacov (t.j. 330 dni),
prakticky moznu lehotu vystavby v trvani 198 dni, t.j. 6,6 mesiaca. Pri uplatneni prav
objednévatela podla bodu 4.9 a 4.10 méa teda zhotovitel z pdvodnych 11 mesiacov, na
realizéciu iba 6,6 mesiaca; ¢o sa eSte moze skratit o 14 dni, do ktorych moze objednavatel
zhotovitelovi odovzdat staveniska, takze prakticky 6 mesiacov. Ziadame verejného
obstaravatela o vysvetlenie, s akymi technologickymi postupmi pri stanovovani lehoty
podital, resp. akym spdsobom zohladnil v stanovenej lehote svoje opravnenia podla bodu
4.9 a bodu 410 zmluvy o dielo. Mdme za to, Ze prerusenie prac podla tychto bodov
predstavuje prekazku na strane objedndvatela v dosledku ktorej zhotovitel nemoéze
realizovat dielo a teda by sa mala (v sulade s ustanovenim kogentného § 365 ods. 4
Obchodného zakonnika) lehota vystavby posundt. Mame za to, Ze predmetnym
ustanovenim verejny obstaravatel obchadza (resp. Uplne vyluéuje) kogentné ustanovenie
Obchodného zakonnika.

Odpoved:

Uvedeny mechanizmus nepredstavuje omeskanie Objednavatela podla § 365 ods. 4
Obchodného zakonnika, kedZe ZoD explicitne upravuje mechanizmus a situacie, s
ktorymi musi Zhotovitel vopred poéitat (ktoré mozu nastat scasti alebo aj vébec).
Zaroven je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela vopred s dostatoénym
¢asovym odstupom. Ustanovenia bodu 4.9 a 4.10 (ako aj celd ZoD) by mal po kazdej
stranke uchadzat zohladnit pred uc¢astou na verejnom obstaravani tak, aby bol za
podmienok uvedenych v ZoD schopny zhotovit DIELO riadne a véas. Pracovny ¢as je
mozny aj ako trojzmenna resp. nepretrzita prevadzka (nepretrzity pracovny rezim), ¢o
v pozitivnom smere ovplyvni vysledky vypoctu uvedenom uchadzac¢om.

Pocas pripravy procesu verejného obstaravania verejny obstaravatel zohladnil tieto
svoje opravnenia, a taktiez standardné technologické postupy tykajice sa predmetu
ZoD a v sUlade s tym stanovil lehotu vystavby tak, ako je uvedend v ZoD.

66 Otazka:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, akym spbsobom zabezpedi, aby potas
prerusenia prac podla bodu 4.9 zmluvy o dielo a po¢as rezimu podujati podla bodu 4.10
zmluvy o dielo, nedoslo k poskodeniu diela ndvstevnikmi futbalovych zapasov. Zhotovitel
nembze zodpovedat za poskodenie diela v ¢ase, kedy nemdze ovplyvnit spravanie tretich
os6b napriklad pod vplyvom alkoholu alebo psychotropnych latok.

Odpoved:

Podla bodu 11.18 ZoD plati, ze: ,Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko, aby
zamedzil pristupu tretich oséb”., tzn. Stavenisko bude oplotené resp. inak zabezpecéené
pred pristupom tretich oséb."

67 Otazka:
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V zmysle bodu 5.2 zmluvy o dielo plati, ze ak sa zmluvné strany nedohodnd na lehote
odstranenia vadd uvedenych v preberacom protokole, bude rozhodujuce stanovisko
objednévatela. V tomto ustanoveni vSak absentuje povinnost objednavatela stanovit
primerany lehotu na odstranenie vady. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie,
resp. 0 doplnenie tohto opravnenia o povinnost objedndvatela stanovit lehotu ako
technicky a technologicky primeranld na odstrédnenie vady. Zaroven podla poslednych
dvoch viet tohto bodu mé rovnaké opravnenie objednavatel aj v pripade, ze sa zmluvné
strany nedohodnd na zneni protokolu, pricom opatovne tu absentuje akakolvek
primeranost alebo lehota na pripomienkovanie, dopifianie tak, aby v pripade, Ze zhotovitel
predloZi preberaci protokol napriklad v lehote 7 dni vopred, objednavatel by sa v tejto
lehote vyjadril k nadvrhu preberacieho protokolu tak, aby zo strany objednavatela
nedochadzalo k zbytoc¢nému natahovaniu ¢asu a tym k vzniku omeskania zhotovitela s
odovzdanim diela objednévatelovi (v dbsledku ¢oho vznikne objednavatelovi narok na
zmluvn( pokutu). Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie primeranej lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému preberaciemu protokolu, resp. navrhujeme, aby bol
navrh preberacieho protokolu odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami prilozeny k zmluve
o dielo ako priloha.

Odpoved:

Pravna uprava institutu zodpovednosti za vady (zmluva o dielo v Obchodnom
zakonniku) je dispozitivna, od ktorych je mozné odchylit sa dohodou zmluvnych stran.
Uchadzad¢ by si mal pred ucastou vo verejnom obstaravani vyhodnotit povinnosti, ktoré
by mu ako potencialnej zmluvnej strane mohli vyplyvat zo ZoD, a nasledne zvazit svoju
Ucast resp. prisposobit svoju ponuku.

Zhotovitel ma stanoven( najneskor$iu lehotu na wvyzvu na spisanie navrhu
preberacieho protokolu, pricom Zhotovitel méze tento navrh predlozit Objednavatelovi
aj v skorsej lehote a s dostatoénym ¢asovym odstupom tak, aby bol text Preberacieho
protokolu odsdhlaseny v den prevzatia DIELA. V pripade, ak si Objednavatel uplatni
svoje pradva k navrhu predloZzeného preberacieho protokolu (tzn. navrh protokolu
pripomienkovat, upravovat, dopiiat a menif), bude to Zhotovitelovi oznamené v
primeranej lehote.

Objednavatel je za podmienck stanovenych v ZoD povinny DIELO prevziat.
Objednavatel stanovuje lehotu na odstranenie vady s ohladom na skutkovy stav a
povahu vady ad hoc, ktora bude stanovena ako primerand okolnostiam konkrétneho
pripadu.

Verejny obstaravatel neakceptuje poziadavku na priloZzenie navrhu Preberacieho
protokolu ako prilohy ZoD.

68 Otéazka:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie ustanovenia, resp. odstranenie rozporu v
zmluve o dielo, nakolko podla bodu 6.1 zmluvy o dielo je cena za diela stanovend ako
pauséalna, avSak podla bodu 7.1 sa fakturuju iba skuto¢ne vykonané prace a zabudované
materialy.

Odpoved:

Upresnené v prislusnom ustanoveni ZoD nahradenim slova ,pausalna” slovom
.maximalna”“.

Bod 6.1 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sataznych podkladov znie po zmene
nasledovne:
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.8.1  Objednavatel sa zavizuje zaplatit Zhotovitelovi za riadne zhotovenie a
dokoncéenie DIELA cenu za DIELO. Cena za DIELO predstavuje maximalnu sumu.”

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sdtaznych
podkladov, ktord je prilohou tohto vysvetlenia.

69 Otazka:

Ziadame verejného obstardvatela o vypustenie ustanovenia bodu 7.9.7.1, resp. o
zohladnenie tohto ustanovenie pri lehote vystavby (t.j. za 8as, kedy zhotovitel nebude
mdct realizovat dielo z ddvodu absencie dodavky energii, lehoty vystavby neplynie).

Odpoved:

Verejny obstaravatel trva na ponechani ustanovenia. V pripade, ak absencia dodavky
energii bude zavinena Objednavatelom, tak sa o tato dobu predizuje lehota vystavby.

Ak k absencii dodavky energii dojde bez zavinenia Objednavatelom z dévodov
uvedenych v predmetnom ustanoveni, Zhotovitelovi nevznikaja Zziadne naroky, vratane
nepredizenia lehoty vystavby.

Verejny obstaravatel pre (plnost uvadza, e na odber energii prostrednictvom
verejného obstaravatela sa vyZzaduje dohoda stran v sulade s bodom 7.9.1 ZoD, tzn.
Zhotovitel je opravneny uzatvorit pravny vztah priamo s prislusnymi dodavatelmi
jednotlivych energii aj bez (i¢asti Objednavatela.

Otazka:

70

Podla bodu 8.1.5 v spojitosti s ustanovenim bodu 8.1.3 musi byt zdbezpeka na vykonanie
prac predlozena objednavatelovi najneskor do 20 dni odo dna Gcinnosti zmluvy, avdak v
bode 8.1.5 zmluvy o dielo absentuje lehota na vyjadrenie sa k predkladanému textu
bankovej zaruky.

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie lehoty, v ktorej je objednévatel povinny
bankovU zaruku schvdlit, tak, aby si mohol zhotovitel splnit svoju povinnost v lehote podla
bodu 8.1.3.

Odpoved:

Podla bodu 8.1.5 ZoD: ,Zhotovitel je povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej
vystavenim bankou Objednavatelovi na schvalenie postupom podla bodu 14.2. Zmluvy.
Objednavatel bude opravneny uplatnit si z bankovej zaruky akékolvek svoje naroky voci
Zhotovitelovi v rozsahu, v ktorom si Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu
vyplyvali z tejto Zmluvy."

Proces schvélenia (a lehot) je upraveny v bode 14.2. ZoD, ¢o explicitne vyplyva z
ustanovenia, na ktoré poukazuje uchadzaé.

71 Otédzka:

Verejny obstardvatel v bode 8.2.1 zmluvy o dielo uvddza, ze bankova zaruka je fakultativna,
avsak podla bodu 8.2.3 musi byt bankova zaruka vystavena a predlozend objednavatelovi
7 dni pred odovzdanim diela. Logickym vykladom by sa dalo dojst k zaveru, Ze bankova
zéruka je podmienkou pre odovzdanie diela (resp. ak ju zhotovitel nepredloZi, tak porusi
zmluva a objednavatelovi vznikne narok na zmluvnd pokutu a ndhradu s$kody, resp.
moznost odstdpit od zmluvy), avSak je fakultativna.

Tatra Tender sro + Kréméryho 16 « 811 04 Bratislava + Slovakia + info@tatratendersk « +421911 566 378 « +421 911492 225
ICO: 44119313 - IC DPH: SK20225947671 + Obchodny register Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sro, vioZka & 51980/B - www.tatratender.sk



TATRATENDER

Mé&me za to, Ze zabezpekou pocas zarucnej doby mé zhotovitel moznost (nie povinnost)
nahradit zadrzné zadrZiavané podla bodu 8.3 v c¢asti Zadrzné. Mame predmetné
ustanovenia chapat tak, ze zhotovitel mé jedind moznost nahradit zadrzné bankovou
zérukou a to v pripade, ak predloZi bankovd zaruku 7 dni pred odovzdani diela? Ziadame o
vysvetlenie, resp. odstranenie tychto logickych rozporov.

Odpoved:

Bankova zaruka podfa bodu 8.2 ZoD je fakultativna (tzn. predstavuje moznost a nie
povinnost Zhotovitefa) pricom, v pripade, ak Zhotovitel nezriadi v prospech
Objednavatela bankov( zaruku podfa tohto bodu (pozn. vratane dodrzania vSetkych
lehot), Objednavatel je opravneny postupovat podifa bodu 8.4.4. (pozn. oznadenie
ustanovenia po zosuladeni &islovania, vid. bod 70. niZ8ie) ZoD, ¢im Objednavatelovi
vznikne povinnost vyplatit zadrzné (resp. jeho nespotrebovanu ¢ast) az po uplynuti
zarucnej doby DIELA.

Otazka:

72

Ziadame verejného obstaravatela o Upravu &islovania — v zmluve o dielo sa nachadzaju
dva body s &islom 8.3 (aj Spolo¢né ustanovenia k zabezpekam, aj Zadrzné).

Odpoved:

Preklep, zostladené v prislusnom ustanoveni ZoD.

Bod 8.2.1 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

.8.2.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel zabezpeCi svoje zavizky
vyplyvajice z porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela vocéi Objednavatelovi pocas
plynutia zaruénej doby formou bankovej zaruky zriadenej v prospech Objednavatela.
Bankova zaruka bude vo vyske 5% zo Zmluvnej ceny. Bankova zaruka podla tohto bodu
je fakultativna a slGzi na vyplatenie zadrZzného zo strany Objednévatela, pricom v
pripade, ak Zhotovitel nezriadi v prospech Objednavatela bankov( zaruku podla tohto
bodu, Objednavatel je oprédvneny postupovat podla bodu 8.4.4. tejto Zmluvy."

Bod 8.4.3 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 stitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

»8.4.3 Zadrzné zaplati Objednavatel Zhotovitelovi po podpise preberacieho protokolu
DIELA a po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov DIELA uvedenych v preberacom
protokole DIELA a predloZeni bankovej zaruky podla bodu 8.2 tejto Zmluvy (ak sa
Zhotovitel rozhodne vyuzit fakultativnu moZnost jej predloZenia).”

Zmeny sU uz zapracované do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sutaznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

73 Otazka:

Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie podmienok na zaplatenie zadrzného podla
bodu 8.3.3 v ¢asti Zadrzné, nakolko ustanovenie:

a. odkazuje na lehotu na oznamenie vad, avSak v zmluve o dielo takato lehota definovana
nie je

b. uvadza, Ze po odstraneni vad a nedorobkov diela — ktorych? Z preberacieho konania®?
Uplatnenych pocas zarucnej doby?
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c. Uvadza, ze podmienkou uvolnenie zadrzného je vykonanie vSetkych dohodnutych
skdsok? Kde v zmluve sU identifikované, ktoré skisky st dohodnuté? Nakolko skusky
potrebné na uzivanie diela nie s/ nemusia byt totozné s dohodnutymi skdgkami. V zmysle
zmluvy o dielo je realizdcia skdSok diela (v zmysle prislusnych pravnych predpisov)
podmienkou pre odovzdanie diela — aké skisky ma teda objedndvatel na mysli? kedZe
uvolnenie zadrzného prichadza do Uvahy az po prevzati diela.

Ziadame verejného obstaravatela o presné naformulovanie podmienok, od ktorych je
zavislé uvalnenie zadrzného podla bodu 8.3 v ¢asti Zadrzné zmluvy o dielo.

Odpoved:

Podla poziadavky uchadzac¢a bolo upravené ustanovenie bodu 8.4.3 (pozn. oznadéenie
ustanovenia po zosuladeni ¢islovania, vid. bod 72. vy$sie) s upresnenim vo vztahu k
fakultativnej bankovej zaruke.

Aktualne znenie bodu 8.4.3 zmluvy o dielo je uvedené v odpovedi na otdzku ¢. 72.
Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

74 Otéazka:

Pism. ¢) v bode 9.4 zmluvy o dielo uvadza, Ze dielo ma tiez vady, ak ,doklady podla tejto
Zmluvy neboli Objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané nelplné alebo spdsobom, ktory
je v rozpore s obsahom Zmluvy." Mdme za to, Ze predmetné ustanovenie je v rozpore s
Obchodnym zakonnikom a v rozpore s existujucou judikatlrou, vid napr. Rozsudok
Krajského stdu v Ziline 14Cob/216/2019 zo dha 23.07.2020, podla ktorého ,Za vady tovaru
sa vSak nepovazuju vady v dokladoch potrebnych na prevzatie tovaru, alebo vady v inych
dokladoch uréenych zmluvou. Pokial sa vyskytn( vady v dokladoch inych ako potrebnych
na uzivanie tovaru, nejedna sa o vady v zmysle § 422 ods. 1 Obchodného zakonnika, s
ktorym by zakonna Uprava spéjala zodpovednostné naroky z titulu vad podla § 428 a nasl.
Obchodného zakonnika."

Odpoved:

Citované rozhodnutie rie$i situaciu v pripade tovaru (kapna zmluva v rezime
Obchodného zakonnika) s poukazom na § 417 Obchodného zakonnika, ktory sa v
pripade zmluvy o dielo v rezime Obchodného zakonnika neuplatiuje.

Ustanovenie §§ 420 az 422 Obchodného zakonnika (v pripade zmluvy o dielo aj
ustanovenie § 560 Obchodného zakonnika, ktoré v ods. 4 odkazuje na predmetné
ustanovenia) s dispozitivne ustanovenia, od ktorych je mozné odchylit sa dohodou
zmluvnych stran.

ZoD v predmetnom ustanoveni upravuje, ¢o vSetko sa povazuje za vadu DIELA.

75 Otazka:

Posledna veta ustanovenia bodu 9.5 stanovuje, Ze reklamacia musi obsahovat ,stru¢ny
opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje”. Ziadame o doplnenie tohto ustanovenia o
povinnost uvadzat aj miesto, kde sa vada objavila a to za Ucelom urychlenia

lokalizacie tejto vady a jej odstranenia (a aj za G¢elom spravnej identifikdcie zodpovednej
osoby za vzniknut( vadu).

Odpoved:

V ramci struéného opisu vady alebo toho, ako sa vada prejavuje, bude obsiahnuté aj
miesto vyskytu vady.
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76 Otazka:

Ziadame verejného obstaravatela o vypustenie ustanovenia bodu 9.7 zmluvy o dielo. Takto
formulované ustanovenie svojim obsahom porusuje pravnu Upravu vo viacerych smeroch.
V prvom rade dochadza k spornosti v nespravnom prendsani zodpovednosti za vzniknuté
vady na Zhotovitela. Zhotovitel sa nemdze zaviazat nie¢o plnit podla citovaného
ustanovenia v sUlade s instititom zodpovednosti za vady, ktoré nemdze nasledne
Zhotovitel liberovat podla zakonnej Gpravy pravneho institutu zodpovednosti za vady.
Zmluvné ustanovenie je uz v danej otdzke proti podstate tohto pravneho institutu
vyplyvajic zo zékona a proti zdkonnym ustanovenia upravujldcim liberaciu Zhotovitela.
Sporné je aj urcitost predpokladu v podobe véd, ktoré neznesu odkladu. Tato zmluvna
podmienka dalej v zmluve o dielo nie je $pecifikovand. Vzhladom na absenciu blizsej
Specifikacie tohto slovného spojenia je pre spravnost pravneho vykladu takato zmluvna
$pecifikacia nevyhnutna. DalSou spornostou je uréenie ndhrady nakladov. Mame za to, Ze
takéto ustanovenie nie je objektivne a stladné s pravnou Upravou. V pripade nespravneho
uréenia pre ktordkolvek stranu by mohlo byt takéto ustanovenie a konanie podla takto
nastaveného zmluvného ustanovenia v rozpore s pravnou Upravou upravujucou vergjné
obstaravanie, ako aj v rozpore so zdsadami samotného verejného obstardvania.

Odpoved:

Verejny obstaravatel trva na zneni ustanovenia bodu 9.7 ZoD.

Pravna uprava institutu zodpovednosti za vady (zmluva o dielo v Obchodnom
zakonniku) je dispozitivna, od ktorych je mozné odchylit sa dohodou zmluvnych stran.
Uchadzad¢ by si mal pred ucastou vo verejnom obstaravani vyhodnotit povinnosti, ktoré
by mu ako potencialnej zmluvnej strane mohli vyplyvat zo ZoD, a nasledne zvazit svoju
Ucast resp. prisposobit svoju ponuku.

Zhotovitel zvycajne popiera existenciu akychkolvek vad. Po odstraneni vady
Zhotovitelom (za predpokladu, Ze si Objednévatel toto svoje pravo uplatni) je
Zhotovitel, ktory preukaze Objednavatelovi, Ze nezodpoveda za nim odstranen( vadu,
opravneny uplatnit si nahradu nakladov takto vzniknutych u Objednavatela v silade
so vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi..

Vady, ktorych odstranenie neznesie odklad je potrebné posudzovat ad hoc v pripade
vyskytu konkrétnej vady a skutkovych okolnosti.

77 Otazka:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie odkazu v ustanoveni bodu 10.1 zmluvy o
dielo, ktory odkazuje na Rezim podujati podla bodu 4.5 zmluvy o dielo, avdak bod 4.5 zmluvy
o dielo ReZim podujati neupravuje.

Odpoved:

Preklep, zosuladené v prislusnom ustanoveni ZoD.

Bod 10.1 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sGtaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

.10.1 Objednavatel je opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi pri poruseni povinnosti
Zhotovitela podla bodu 4.10. (ReZim podujati) v kaZdom jednotlivom pripade zmluvnd
pokutu vo vyske 500.- EUR za kaZdu aj zacatu hodinu omeskania so splnenim uvedenej
povinngsti.”
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Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

/8 Otazka:

V bode 10.10 zmluvy o dielo je stanovena zmluvna pokuta za nedodrzanie povinnosti mat
v platnosti CAR/ EAR poistenie a v bode 10.11 za nedodrzanie povinnosti mat v platnosti
poistenie podla Zmluvy, t.j. podla bodu 12.1. Podla bodu 12.1 pism. a) je povinnostou
uzatvorit CAR/ EAR poistenie. Nedodrzanie povinnosti mat platné poistenie CAR/ EAR je
teda sankcionovatelné aj bodom 10.10, aj bodom 10.11 a teda duplicitne. Ziadame o
odstranenie duplicity.

Odpoved:

Nejedna sa o duplicitu zmluvnej pokuty, kedZze ZoD v ustanoveni bodu 12.1 pism. a) a
b) rozoznava povinnost Zhotovitela mat uzavreté 2 druhy poisteni, pritom zmluvna
pokuta podla

- bodu 10.10 postihuje porusenie povinnosti podfa 12.1 pism. a) ZoD,

- bodu 10.11 postihuje porusenie povinnosti podfa 12.1 pism. b) ZoD.

Otazka:

79

V bode 10.22 pism. a) je stanovené, ze kym nebud( Objednavatelovi nahradené vsetky
naklady, ktoré mu boli zhotovitelom spdsobené, nemé zhotovitel narok na akékolvek platby.
Méame za to, ze takéto ustanovenie je v rozpore s ustanoveniami Obchodného zakonnika a
nie je presne Specifikované, kedy a Ci takato povinnost vznikne. Zhotovitelovi vznikne podla
zmluvy o dielo narok na zaplatenie ceny diela na zaklade vystavenych faktar a ich
zadrZiavanie z ddévodu nenahradenia vSetkych presne ne$pecifikovanych nakladov je v
rozpore so zdkladnou povinnostou objednavatela uhradit cena diela na zaklade
vystavenych faktr. Ziadame o odstranenie tohto nejasného ustanovenia.

Odpoved:

Citované ustanovenie je potrebné vykladat v celkovom kontexte ustanovenia, a nie
izolovane v rozsahu c¢asti ustanovenia. Toto ustanovenie upravuje oprdvnenia
Objednéavatela a postup v pripade odstipenia od ZoD zo strany Objednavatela, ktoré
je nasledkom porusenia povinnosti Zhotovitela. Pod naklady spadajd vSetky naklady,
ktoré moze spbsobit Zhotovitel Objednavatelovi. Moment vzniku povinnosti je viazany
na moment vzniku nakladov Objednavatelovi a ich naslednému uplatneniu zo strany
Objednéavatela u Zhotovitela.

Néaklady v zmysle tohto ustanovenia predstavuja napr. aj platby za energie (v pripade
ich odberu Zhotovitefom prostrednictvom Objednévatela) podla ustanovenia bodu 7.9
ZoD.

Body 7.9.5.1. a 7.9.5.2 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov
zneju po zmene nasledovne:

»7.9.5.1Fakturovana suma. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude mesacne
refakturovat Zhotovitelovi skutoéni spotrebu vsetkych odobratych energii (vratane
vSetkych dani, platieb a akychkolvek dalsich poplatkov dodavatelov energii spojenych
s dodavkou energii) za predchadzajici kalendarny mesiac, a to na zéklade faktiry bez
akéhokolvek zvysSenia za cenu, ktora bola riadne vyuctovana Objednavatelovi
prislusnymi dodéavatelmi energii (dalej len ,Fakturovana suma®).
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7.9.5.2 Nahrada skutocnych nakladov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
bude mesacne refakturovat Zhotovitelovi nahradu vsetkych skutoénych nakladov
odberu energii (vratane vsetkych dani, platieb a akychkolvek daldich poplatkov
dodavatelov energii spojenych s dodavkou energii) za predchadzajici kalendarny
mesiac, a to na zaklade faktary bez akéhokolvek zvysenia za cenu, ktora bola riadne
vyuctovana Objednavatelovi prislusnymi dodavatelmi energii. Za skuto¢né naklady
odberu energii sa podla tejto Zmiluvy povazuji vsetky naklady, ktoré vznikna
Objednavatelovi pri prekroc¢eni odobratého mnozstva energii od prislusného dodavatela
energii, a to na zaklade predloZzeného vyudétovania od prislusného dodavatela energii
za prekroCenie maximalnej rezervovanej kapacity energii. Zhotovitel sa zavizuje
zaplatit nahradu skuto¢nych nékladov, ktoré vznikni Objednavatelovi pri prekroceni
maximalneho rezervovaného mnoZstva energii od prislusného dodavatela energii.
Vyska nahrady skutoénych nakladov za prekro¢ené mnozZstvo odobratych energii bude
ur¢ena na zaklade dorucenej faktiury od prislusného dodavatela energii, a bude
vypoditana podla mnoZstva odobratych energii uréenych elektromerom v odbernych
miestach Objednavatela k celkovému prekrocenému odobratému mnozZstvu energii, a
to pomerne vo vztahu k pripadnym ostatnym odberatelom energii od Objednavatela za
obdobie, za ktoré bola faktara za prekroenie maximalnej rezervovanej kapacity
odobratych energii vystavena (dalej len ,Néhrada skutoénych nakladov®).”

Zmeny sU uz zapracované do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktord je prilohou tohto vysvetlenia.

80 Otazka:

Z4kladnou povinnostou objednavatela podla zmluvy o dielo, ako aj podla ustanoveni
obchodného zakonnika, ako aj existujucej judikatlry, je povinnost zaplatit za cenu za diela
v pripadoch, kedy zhotovitelovi narok na Uhradu vznikol (sdpis skutone vykonanych prac
a vystavenie a dorucenie faktiry). Stanovenie moznosti pre zhotovitela odstupit iba v
pripade, ak budd minimalne dve ciastky splatné a budu po splatnosti viac ako 30 dni a
objednavatel si nespini svoju povinnost ani napriek pisomnej vyzve zhotovitela s
dodato¢nou lehotou 30 dni, de facto znemoznuje zhotovitelovi odstupit od zmluvy a de
iure obchadza zakladnu zdsadu pacta sunt servanda; takéto ustanovenia vytvara zjavny
nepomer vo vzajomnych pravach a povinnostiach zmluvnych stran. V praxi by to
znamenalo, Ze zhotovitel nebude mat Ghradu za skutotne vykonané prace za mesiac
napriklad jil a august minimalne do zaciatku novembra. Rovnako ustanovenie, ze zhotovitel
nemodze od zmluvy o dielo odstupit v pripade, ak objednavatel nedostane finan¢né
prostriedky od Ministerstva

Skolstva, nemdze sa dostat do omeskania s platenim ceny diela. V zmysle existujlcej
judikatdry je takéto ustanovenia neakceptovatelné a v rozpore s kogentnym ustanovenim
8§ 536 Obchodného zdkonnika a odporuje zdsadam poctivého obchodného styku, nakalko
znemozfiuje zhotovitelovi domahat sa zaplatenia odplaty za dielo, ktoré realne vykonal (vid
napriklad uznesenie Krajského sddu v Trenéine, sp.zn.. 8Cob/67/2020 z 28.10.2020).
Ziadame verejného obstardvatela o zosuladenie tohto ustanovenie s prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Odpoved:

Pravna (prava institatu odstupenia od zmluvy v Obchodnom zakonniku (§§ 344-351)
je dispozitivna, od ktorych je mozné odchylit sa dohodou zmluvnych stran.

Podmienky vzniku prava Zhotovitela na odstapenie od zmluvy upravené v bode 10.23
ZoD su v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
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Sudne rozhodnutie, na ktoré uchadzac poukazuije je vo vztahu k institatu odstipenia
od zmluvy (v prospech Zhotovitela pre pripad porudenia povinnosti Objednavatelom) a
jeho podmienkam nerelevantné, kedze predmetom tam uvedeného sporu bola odliSna
skutkova a pravna situacia.

Vypustena cast ustanovenia bodu 15.4 ZoD v rozsahu: ,Zhotovitel dalej berie na
vedomie a sudhlasi s tym, Ze Objednavatel sa v dosledku omeskania s Cerpanim
Prispevku nemdze dostat do omes$kania s penaznymi plneniami podla tejto Zmluvy."

Otazka:

81

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie ustanovenia bodu 11.4 zmluvy o dielo, podla
ktorého ,Zhotovitel je povinny zabezpedit aj vSetky pristupové cesty, chodniky, zabrany,
ploty alebo akékolvek iné priestory, ktoré mozu byt potrebné na zhotovenie DIELA tak, aby
boli chranené a spdsobilé na uZivanie verejnostou a tymi, ktori st opravneni ich uzivat."
Méame za to, Ze predmetné ustanovenie je samo o sebe rozporné, kedy na jednej strane je
zhotovitel povinny zabezpecit priestory a na strane druhej je povinny umoznit ich uzivaniu
verejnostou a tymi, ktori s opravneni ich uZivat. Ziadame o vysvetlenie, kde vo vykaze
vymer sU zohladnené naklady, resp. polozka vo vykaze vymer, ktord odzrkadluje tuto
povinnost zhotovitela de facto udrZiat v3etky priestory v spdsobilom stave aj napriek ich
vyuZivaniu tretimi stranami. Ziadame verejného obstardvatel o vysvetlenie a blizsie
$pecifikovanie tychto priestorov, nakolko z ustanovenia nie je jasné o aké priestory a v
akom rozsahu ide. Zaroven Ziadame o vysvetlenie, akym spdsobom si objedndvatel spini
povinnost odovzdat zhotovitelovi stavebne pripravené stavenisko, ak z ustanovenia bodu
1.4 vyplyva, Ze niektoré priestory bud( uzivané tretimi osobami a teda zhotovitelovi méze
byt/ bude brénené v realizacii prac podla zmluvy o dielo.

Odpoved:

Predmetné ustanovenie sa tyka povinnosti Zhotovitela zabezpecenia priestorov v
zmysle ochrany pred posSkodenim, znecistenim a pod. resp. neblokovanim prijazdovej
komunikacie k stadionu KFA. Zhotovitel zodpovedd za udrziavanie priestorov v
spoOsaobilom stave len vo vztahu k nasledkom, ktoré pochadzaju z vlastnej Cinnosti
Zhotovitela (resp. 0s6b vyuzivanych Zhotovitelom na plnenie ZoD).

Povinnost Zhotovitela sa tyka priestorov, ktoré mézu byt potrebné na zhotovenie
DIELA (napr. pristupové cesty, parkoviska a chodniky, ktoré s na verejnom priestore
vyuzivanom Zhotovitelom v blizkosti ohradeného Staveniska).

Stavenisko bude rozdeleného do 2 c&asti, ktorych dostavba je predmetom tohto
verejného obstaravania. Zhotovitelovi nebude odovzdané Stavenisko v rozsahu celého
Stadidna KFA ale len v uréenom rozsahu.

Verejny obstaravatel vyprecizoval ustanovenia bodu 11.4 posledna veta ZoD o ¢ast za
bodkociarkou v rozsahu: ,; Stavenisko nebude uZivané tretimi osobami s vynimkou oséb
opravnenych podla tejto Zmluvy a v ramci stéinnosti Zhotovitela podla bodu 3.4.1 tejto
Zmiuvy.".

Bod 11.4 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

1.4 Zhotovitel si zabezpedi na vlastné naklady vsetky opatrenia a povinnosti z
hladiska dodrZiavania predpisov BOZP, PO a ochrany ZP vyplyvajice z povahy
vykonavanych prac. Zhotovitel je povinny zabezpecit aj vsetky pristupové cesty,
chodniky, zabrany, ploty alebo akékolvek iné priestory, ktoré mézu byt potrebné na
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zhotovenie DIELA tak, aby boli chranené a spdsobilé na uzZivanie verejnostou a tymi,
ktori s opravneni ich uzivat; Stavenisko nebude uzivané tretimi osobami s vynimkou
0s6b opravnenych podla tejto Zmluvy a v ramci stucinnosti Zhotovitela podla bodu 3.4.1
tejto Zmluvy."

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

82 Otéazka:

Schvalovaci proces: Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, aké nasledky ma
alebo mdze mat nevydanie ,Potvrdenia o odsuhlaseni listiny” (bod 14.2 zmluvy o diela),
nakolko marnym uplynutim lehoty na pripomienkovanie sa povazuije listina za odsuhlasenu.
Ziadame o potvrdenie, & na tento schvalovaci proces sa budu aplikovat ustanovenia o
elektronickej komunikacii alebo kazda listina na odsuhlasenie bude posielanad doporué¢enym
listom?

Zaroven ziadame o blizSiu $pecifikaciu, akych listin a dokumentov sa toto ustanovenie
tyka, nakolko nie je dostatocne urcité a jasné a vytvéra priestor pre nespravny vyklad -
napriklad vzorky sa tiez budd schvalovat tymto postupom? Podla tohto ustanovenia sa
maju schvalovat aj objednavky (aké?), platby (aké? Ak na platbu slizi platobné
potvrdenie?) Podla zmluvy o dielo sa tymto spdsobom schvaluji subdodavatelia, experti a
HMG. Mame za to, zZe takto nastaveny proces je zbytocne prekombinovany, byrokraticky a
v rozpore so zaujmom objedndvatela zrealizovat dielo podla zmluvy o dielo a naviac je prilis
vSeobecny, neurdity a nejasny, ¢o vytvara pochybnosti o jeho platnosti. Zaroven v zmysle
bodu 14.2.3 mé objednavatel pravo vznasat pripomienky a ndmietky aj opakovane. Ziadame
o0 vysvetlenie, za akym Gc¢elom je v zmluve o dielo stanoveny schvalovaci proces, ked podla
znenia bodu 14.2.5 mé odsuhlasenie listiny objedndvatelom vyluéne informaény a
koordinany charakter a neznamena potvrdenie splnenia zavazkov a povinnosti
zhotovitela. Tento schvalovaci proces sa méa aplikovat napriklad na zmenu expertov/
subdodavatelov, avsak ak nemé tento schvalovaci proces znamenat odsihlasenie zmeny
Experta/ subdodavatela, aky je jeho prakticky vyznam? Ziadame verejného obstaravatela
0 objasnenie prakticke] stranky schvalovania napr. zmeny subdodavatela v nadvaznosti
na tento schvalovaci proces.

Odpoved:

Ako vyplyva zo samotného znenia bodu 14.2, Listina sa povaZuje priamo zo zmluvy za
odsuhlasend.

Na tento proces sa vztahuje doru¢ovanie podla ustanovenia bodu 14.1 ZoD.
Schvalovaci proces sa bude vzfahovat na schvalovania akychkolvek pisomnosti,
objednavok, platieb a dalsich dokumentov uvedenych v ZoD, a to postupom a v lehote
uvedenej v bode 14.2 ZoD, ak nie je iny osobitne zavedeny postup alebo lehota v ZaD.
Odlisny postup je v ZoD upraveny napr. pri vzorkach (bod 3.17 ZoD).

Schvalovaci proces bol upraveny, vid. nové znenie bodu 14.2.5 ZaoD.

Schvalovacim procesom moze dojst k zmene osoby experta alebo subdodavatela.

Bod 14.2.5 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢&. E.1 sitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:
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.14.2.5 Odsuhlasenie Listiny Objednavatelom a vystavenie Potvrdenia o odsuhlaseni
Listiny ma pre Zmluvné strany zavdzny charakter. Schvalovacim procesom méze déjst
k vzniku, zmene alebo zaniku vyluéne tych prav alebo povinnosti, ktoré Zmluva s tymto
procesom spéja.”

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

83 Otazka:

Ziadame verejného obstaravatela o vypustenie tretej vety bodu 15.4 zmluvy, podla ktorej
.Objednavatel sa v ddsledku omeskania s ¢erpanim Prispevku nemdze dostat do
omeskania s peniaznymi plneniami podla tejto Zmluvy." V zmysle existujdcej judikatdry je
takéto ustanovenia neakceptovatelné a v rozpore s kogentnym ustanovenim § 536
Obchodného zékonnika a odporuje zasadédm poctivého obchodného styku, nakolko
znemozriuje zhotovitelovi domahat sa zaplatenia odplaty za dielo, ktoré redine vykonal (vid
napriklad uznesenie Krajského sddu v Trenéine, sp.zn.. 8Cob/67/2020 z 28.10.2020).
Ziadame verejného obstardvatela o zosuladenie tohto ustanovenie s prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Odpoved:

Verejny obstaravatel upravil ustanovenie bodu 15.4 ZoD tak, Ze vypustil cast
ustanovenia v rozsahu ,Zhotovitel dalej berie na vedomie a sihlasi s tym, Ze
Objednavatel sa v dosledku omeskania s ¢erpanim Prispevku nemdze dostat do
omeskania s penaznymi plneniami podla tejto Zmluvy."

Bod 15.4 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sataznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

.15.4  Financovanie. Zhotovitel berie na vedomie, zZe financovanie dostavby Stavby
KFA je zabezpecCované v prevazujicej ¢asti na zaklade prispevku Ministerstva Skolstva,
vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky v rémci podpory narodného Sportového
projektu (dalej len ,Prispevok”). Zhotovitel sa zavézuje v pripade, ak sa pri éerpani
Prispevku vyskytnt okolnosti majice vplyv na riadne a vcasné cerpanie Prispevku,
poskytnat Objednavatelovi vsetku potrebnu sacinnost. Neposkytnutie Prispevku
Objednavatelovi v pinej vyske je dévodom na odsttipenie Objednavatela od Zmluvy."

Zmena je uz zapracovand do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktord je prilohou tohto vysvetlenia.

84 Otazka:

Podla bodu 15.4 plati, Zze ,financovanie dostavby KFA je zabezpedované v prevazujice;
Casti na zaklade prispevku Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej
republiky v rémci podpory narodného $portového projektu (dalej len ,Prispevok®)’. V
centralnom registri zmllv vSak takato zmluva zverejnena nie je. V akom ¢asovom horizonte
bude takdto zmluva podpisana? Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, akym
spbsobom ma objedndvatel zabezpetenl svoju povinnost zaplatit cenu za zrealizované
dielo riadne a v¢as, ak predpokladana hodnota zdkazky je 5,7 miliéna. Z verejne dostupnych
zdrojov je zname, Ze objednavatel nema vlastné finan¢né prostriedky vo vyske 1,7 miliéna
(naakumulované); vyuzije objednavatel financovanie z Gveru z banky? V akom Casovom
horizonte bude takdto Uverova zmluva podpisand? V nadvdznosti na slvisiace
ustanoveniami zmluvy o dielo (napr. bod 15.4 zmluvy), akym spésobom vie objednavatel
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preukazat svoju schopnost uhradit cenu diela riadne a v¢as a po zahéjeni prac podla
zmluvy o dielo? Vie objednavatel preukazat, Zze ku dniu odovzdania staveniska bude mat
finan¢né prostriedky v plnej vyske zabezpecené alebo vie objednavatel predlozit inu
zabezpeku?

Odpoved:

Financovanie dostavby KFA bude ku dinu podpisu zmluvy so Zhotovitelom zmluvne
zabezpedéené vo vyske 4 mil. Euro (zo zdrojov Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a
Sportu SR) a zo zdrojov KFA a.s. (a to formou finanéného prispevku majoritného
akcionara KFA a.s. mesta Kosice).

Verejny obstaravatel v nadvaznosti na Gpravu ustanovenia bodu 15.4 (vid. odpoved na
otazky ¢. 83 a 85) upravil ustanovenie bodu 10.20.1 ZoD.

Bod 10.20.1 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

»10.20.1 Objednavatel je dalej opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak nastane
situacia podla bodu 15.4. tejto Zmluvy, pricom Objednévatel je v takomto pripade
opravneny odstupit od tejto Zmluvy len v lehote 15 pracovnych dni odo dna predloZenia
Harmonogramu Objednavatelovi zo strany Zhotovitela na schvaélenie v stlade s bodom
4.5 tejto Zmluvy; Zhotovitelovi v takomto pripade patri vyluéne cena za skutocne
uskutoénené dodavky materialov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych do
DIELA a skutocne uskutoénenych stavebnych a inych prac podla tejto Zmluvy do
momentu odstdpenia, pricom Zhotovitelovi v takomto pripade nepatria Ziadne iné
naroky bez ohladu na ich pravnu kvalifikaciu (najmé Ziadne periazné ani neperiazné
plnenia, nahrady za sankcie, nahrady $kody, bezdévodné obohatenie a pod.).”

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktord je prilohou tohto vysvetlenia.

85 Otazka:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie poslednej vety bodu 15.4 zmluvy o dielo,
podla ktorého ,Neposkytnutie Prispevku Objednévatelovi v plnej vyske do dna Gcéinnosti
tejto Zmluvy je dévodom na odstlpenie Objednavatela od Zmluvy." Predpokladame, ze v
pripade plnej vysky sa ma na mysli suma 4 000 000 EUR v zmysle Oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania, avak tato suma v zmluve o dielo absentuje. Ziadame o dopinenie.
Zarovenn ziadame o vysvetlenie, ako chce Objednavatel odstipit od Zmluvy pred
nadobudnutim jej G¢innosti (bod 15.4 zmluvy o dielo).

Odpoved:

Precizované ustanovenie 15.4 posledna veta ZoD (vypustenie ¢asti vety v rozsahu: ,do
dna acinnosti tejto Zmluvy"):

Bod 15.4 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

.15.4  Financovanie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze financovanie dostavby Stavby
KFA je zabezpecdované v prevaZujucej ¢asti na zéklade prispevku Ministerstva Skolstva,
vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky v ramci podpory ndrodného Sportového
projektu (dalej len ,Prispevok”). Zhotovitel sa zavizuje v pripade, ak sa pri ¢erpani
Prispevku vyskytnu okolnosti majice vplyv na riadne a véasné cerpanie Prispevku,
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poskytnut Objednavatelovi vSetku potrebnu suacinnost. Neposkytnutie Prispevku
Objednavatelovi v pinej vyske je dévodom na odstipenie Objednavatela od Zmluvy."”

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

Objednavatelovi vznikne pravo na uplatnenie odstapenie od ZoD len za predpokladu jej
Gcinnosti.

Ak ZoD nadobudne uéinnost podfa bodu 15.9 (i), potom Objednavatel bude opréavneny
vyuzit svoje pravo odstapit od ZoD.

Ak ZoD nadobudne aginnost podla bodu 15.9 (ii), potom sa uplatni postup zaniku ZoD
predpokladany v tomto ustanoveni:

.V pripade dorucenia oznamenia Objednavatela Zhotovitelovi s informaciou, Ze nie je
mozné uznat vydavky vyplyvajice z tohto postupu verejného obstaravania za
opravnené alebo s informaciou, Ze zmluva medzi poskytovatelom Prispevku a
Objednavatelom nebola uzatvorena alebo Prispevok Objednavatelovi nebol prideleny v
poZadovanej vyske (ak sa Objednavatel nerozhodne suhlasit s vyskou ex ante
financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly), prdva a povinnosti z tejto Zmluvy
zaniknd”,

a v takomto pripade Objednavatel nemoze odstupit od ZoD.

Verejny obstaravatel doplnil do ZoD bod 10.20.2, ktory rozsiruje pripady odstupenia od
ZoD zo strany Objednavatela:

Novy bod 10.20.2 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov znie
nasledovne:

.10.20.2 Objednavatel je dalej opravneny odstdapit od tejto Zmluvy v pripade, ak
kedykolvek po adinnosti tejto Zmluvy bude prebiehat kontrola podla bodu 15.4. tejto
Zmluvy u Objednévatela a v jej désledku nastane ktorakolvek z tychto situacii:

a) kontrolny organ pravoplatne rozhodne, Ze nie je mozné uznat vydavky alebo
ich ¢ast vyplyvajice z tohto postupu verejného obstaravania za opravnené,

b) budd v ramei kontroly verejného obstaravania identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstardvania,

c) Objednavatel nebude sidhlasit s vyskou ex ante finanénej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financénej
opravy podla Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje postup pri uréeni
finanénych oprav za verejné obstaravania,

d) bude Objednavatelovi krateny Prispevok pod droven pévodnej vysky z iného
dévodu ako st uvedené v pism. a) aZ c) tohto ustanovenia;

Zhotovitelovi v takomto pripade patri vyluéne cena za skutoéne uskutocnené dodavky
materidlov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych do DIELA a skutocne
uskutoénenych stavebnych a inych prac podla tejto Zmluvy do momentu odsttpenia,
pricom Zhotovitelovi v takomto pripade nepatria Ziadne iné naroky bez ohladu na ich
pravnu kvalifikaciu (najmé Ziadne periazné ani neperiazné plnenia, nahrady za sankcie,
néhrady $kody, bezd6vodné obohatenie a pod.).”
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Zmena je uz zapracovanda do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.

Verejny obstaravatel nepovazuje za potrebné doplnenie konkrétnej vysky Prispevku
priamo do ZoD.

Otazka:

86

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, akym spdsobom sa Zhotovitel dozvie, &i
sa uplatiiuje podmienka nadobudnutia G¢innosti podla pism. (i) alebo pism. (i), nakolko
ustanovenie bodu 15.9 umoznuje zverejnit zmluvu po jej podpise, avSak nie je jasng, z
akych dokladov ma zhotovitel zistit, &i sa uplatiiuje pism. (i) alebo pism. (i) bodu 15.9
zmluvy o dielo (pricom ide o podstatnd skuto¢nost, &i je zmluva Gginné zverejnenim alebo
doru¢enim oznamenia objedndvatela a na tato skuto¢nost sd v zmluve o dielo viazané
pravne skutotnosti).

Odpoved:

Doplnena informaéna povinnost Objednavatela v pripade ucinnosti podfa bodu 15.9 (i),
ktora ak nastane, z povahy veci bude vylitena moznost Géinnosti podfa bodu (i) tohto
ustanovenia.

Bod 15.9 zmluvy o dielo uvedenej v prilohe ¢. E.1 sitaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:

,15.9 Usinnost. T4dto Zmluva nadoblda platnost driom podpisu oboma Zmluvnymi
stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zverejnena v silade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi nadobuda Géinnost za podmienck podla tohto
ustanovenia takto: (i) v pripade, ak v deri jej zverejnenia nebude zacata resp. nebude
prebiehat administrativna kontrola postupu verejného obstaravania poskytovatelom
Prispevku u Objednavatela, tak driom nasledujicim po dni jej zverejnenia, o ¢om bude
Objednavatel Zhotovitela bezodkladne informovat, alebo (ii) v pripade, ak v deri jej
zverejnenia bude zacatad resp. bude prebiehat administrativna kontrola postupu
verejného obstardvania poskytovatelom Prispevku u Objednavatela, tak az v den
doruéenia listu Objednavatela adresovaného Zhotovitelovi, obsahujiceho oznamenie o
kladnom vysledku administrativnej kontroly postupu verejného obstardvania
poskytovatelom Prispevku Objednavatelovi, nie viak skér ako v deri nasledujici po dni
jej zverejnenia. V pripade doru¢enia oznamenia Objedndvatela Zhotovitelovi s
informaciou, Ze nie je moZné uznat vydavky vyplyvajice z tohto postupu verejného
obstardvania za opravnené alebo s informéaciou, Ze zmluva medzi poskytovatelom
Prispevku a Objednavatelom nebola uzatvorena alebo Prispevok Objednédvatelovi nebol
prideleny v poZadovanej vyske (ak sa Objednavatel nerozhodne suhlasit s vyskou ex
ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly), préva a povinnosti z tejto Zmluvy
zanikna. Ak budd v ramci financnej kontroly verejného obstaravania identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania, tato
Zmluva nadobudne uGéinnost momentom sthlasu Objednavatela ako prijimatela s
vyskou ex ante financnej opravy uvedenej v sprdve z kontroly a kumulativheho
spinenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla Metodického pokynu
CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri uréeni financnych oprav za verejné obstaravania o
éom bude Objedndvatel Zhotovitela bezodkladne informovat (ak sa Objednédvatel
rozhodne suhlasit s vyskou ex ante financénej opravy uvedenej v sprave z kontroly).”

Zmena je uz zapracovana do aktualizovaného znenia prilohy ¢. E.1 sataznych
podkladov, ktora je prilohou tohto vysvetlenia.
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87 Otézka:
VO vo vysvetleni ¢. 2 a zmene sutaznych podkladoch ¢. 3 zo diia 23.08.2022 uvédza v
otdzke ¢. 5 nasledovné;
Hrabky trap. plechov strecha MASLEN: T130 hr. 0,75mm a T50 hr. 70mmm a zaroven
uvéadza, ze na strechu je vhodné pouzit rovnaky profil ako na Tribane A a C a to Blachprofil
2 T50D-neg. Hr.0,7mm.
Vo VV ostéva Maslen.
Otézka: aky plech mame ocenit MASLEN alebo Blachprofil?
377 M 1388034000-3 Trapézovy plech MASLEN T130, hr. 0,75mm m2 455,566
378 K 76741130 M+D PIné nepriesvitna krytina nad tribunou, trapézovy plech MASLEN
T50, hr. 0,7mm, vratane dilatécie podla det.9062 vid PD m2 1 786,000
Odpoved:
Je potrebné ocenit univerzalne tak, aby ocenena polozka pokryla oba pripady vyrobcov
_ Polozka vo VV ostadva bez zmeny
88 Otézka:
Ziadame VO o bliz&ie vy3pecifikovanie perforovanej lahkej fasady — plachty (material,
hrabka, farba,...)
Odpoved:
Blizsia Specifikacia fasadnej membranovej konstrukcie:
NAPINANE MEMBRANOVE PRVKY UPEVNENE HLINIKOVYMI LISTAMI
Komponenty:
Napnutd membranova konstrukcia zo sietovej tkaniny: Verseidag TXM-3200.30
Sietova tkanina material PES (DIN 60001) typ nanosa PVC typu Verseidag B3704
Hmotnost: 480g/m2
Pevnost v tahu : 3200/3200 N/5cm
Otvorenost: 30%
Priepustnost svetla: 36%
Poziarna odolnost: B1 (DIN 4102)
Hlinikové spoje — Hlinik
Zliatina: EN AW 6005 EN755-1:2008
Hlinik — Zliatina : EN AW 6063/ CO1T EN 755-9 EN 12020
Spojovacie prvky — Nehrdzavejuce A2
Farba Biela
Specifikacia doplnena v revidovanom vykazu vymer - rev02 VV. Polozky st oznacené v
revidovanom vykaze farebne.
89 Otazka:
V ZoD bod 6.2 je uvedené: Pre vylucenie pochybnosti, pre Gcéely tejto Zmluvy plati, Ze
Zmluvna cena je pevna a nemennd, bez moznosti jej Upravy, a to bez ohladu na dizku
realizdcie DIELA.
Ziadame VO o upresnenie ako sa budl riesit zmeny diela — na menej a naviac prace na
zadklade poZziadaviek objednavatela, nakolko sa to v zmluve neuvadza.
Odpoved:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze ak nastane pripad uvedeny v otazke a bud( splnené
podmienky podfa § 18 zakon o verejnom obstaravani, je mozné takéto naviac prace
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zohladnit pri zmene ZoD ad hoc, a to formou uzavretia dodatku k ZoD upravujuceho
cenu a rozsah (predmet) DIELA.

90 Otéazka:

vzhladom k tomu, Ze verejny obstaravatel do dnesného dna nezodpovedal mnoZstvo
otazok, niektorych aj tykajlcich sa podmienok Gcasti ziadame verejného obstaravatela, Ci
v sUvislosti s vysvetlenim bude posunuta lehota na predkladanie ponuk, tak aby bol
dostatocny ¢as na pripravu ponuky a spracovanie a skompletizovanie dokladov ?

Dnesnym driom uplynie lehota na vysvetlovanie a otdzky sme odoslali dostatoc¢ne vcas.

Odpoved:

Lehota na predkladanie ponuk bola predizena.
Pozrite prosim odpoved na otazku ¢. 53.

Prosim, zoberte na vedomie prislusné vysvetlenia a zmeny dokumentov potrebnych na
vypracovanie ponuky.

S Uctou,

Mgr. Vladimir Oros
Tatra Tender s.r.o.
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