

POZNÁMKY:

- POZN. 1: PRED VÝROBOU JE NUTNÉ PREVERIŤ VÝŠKOVÉ ÚROVNE PODLÁH, ÚROVEŇ $\pm 0,000$ BUDE ZVÝŠENÁ O HRúbKU PVC PODLAHY FORTELOCK INDUSTRY!!!
- POZN. 2: ROZMERY KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH VÝROBOU PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÝM ROZMEROM STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE!
- POZN. 3: KONKRÉTNE TYPY KLUČIEK, MADIEL A OSTATNÉHO KOVANIA TREBA DAŤ PRED OBJEDNANÍM PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ INVESTORovi STAVBY.
- POZN. 4: PRED VÝROBOU JE NUTNÉ PREVERIŤ STAVENISKOVÚ PRIPRAVENOSŤ, VÝPIS PRVKOV NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU. ZMENY TREBA ODSÚHLASIŤ PROJEKTANTOM.
- POZN. 5: PO ZREALIZOVANÍ 2.NP OBJEKTU (2. ETAPA) VRÁTANE CENTRÁLNEJ VZDUCHOTECHNIKY, BUDE POTREBNÉ DVERE S OSADENÝMI MRIEŽKAMI NAHRADIŤ ROVNAKÝM TYPOM DVERÍ BEZ MRIEŽOK

REALIZAČNÝ PROJEKT

Ing. Rastislav Ildža

Tichá 3, 934 01 Levice

názov stavby: Zimný štadión Levice -
prístavba šatní, bufetu a kancelárií

miesto stavby: ul. Ľ. Podjavorinskej 21, Levice

investor: Správa Športových zariadení Levice,
Ľ. Podjavorinskej 3, P.O.BOX 27, 934 01 Levice

parcela č.: 2241/2

autor :	ING. RASTISLAV ILDŽA	dátum:	12 / 2020		
		stupeň:	RP		
zodp. projektant :	ING. RASTISLAV ILDŽA	formát:	210x297		
vypracoval :	ING. RASTISLAV ILDŽA	mierka:	1 : 5		
	ING. IVAN BAKSA	kontroloval	ING. RASTISLAV ILDŽA		
objekt :	SO 01	číslo výkresu:	sada:	pečiatka:	
E1.1-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		19			
obsah :	VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV NAVRHOVANÝ STAV - I. ETAPA				
rozmery v projekte je nutné pri realizácii prispôsobiť reálnym mieram a podmienkam na stavbe					