Priloha ¢. 3 SP k vyzve €. 26 — Opis predmetu zakazky

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov: Rekonstrukcie ciestll. a Ill. triedy (opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v
posobnosti BBSK — Il. etapa - vybrané useky ciest v okresoch Banska Bystrica, Zvolen
a Ziar nad Hronom (Vyzva ¢. 26)

Kraj: Banskobystricky

Okres: Banska Bystrica, Zvolen, Ziar nad Hronom

Objednavatel: Banskobystricky samospravny kraj, Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

URCENIE STAVEBNYCH PRAC

Predmet stavby

Vybraté useky ciest vo vlastnictve BBSK.

Druh stavby

Stavebné Upravy ciest Il. a lll. triedy, v zmysle vykazov vymer.

Ucel a ciele stavby

Vyhotovenim danych stavebnych Uprav sa odstrani nevyhovujuci a havarijny stav vozoviek v uréenych
usekoch.

Umiestnenie stavby

V zmysle prilozenych vykazov vymer — priloha €. 2 sitaznych podkladov k vyzve €. 26.

Predpokladana hodnota zakazky

585.998,87 € bez DPH

Lehota uskutocnenia.

Do 90 dni odo dna odovzdania staveniska. Podrobnosti v zmluve o dielo, ktord je prilohou ¢. 4
sutaznych podkladov k vyzve ¢. 26

Rozsah stavby

Rekonstrukcia a zosilnenie ciest bude pozostavat zo zosilnenia, resp. vymeny krytu vozoviek v danych
usekoch. Frézovanie bude vyhotovené lokalne za u¢elom zrovnania podkladu.

Specifikacia préc:

Zapilenie asfaltu na hr. 50 mm zaciatku a konca useku

Cistenie vozovky-zametanie

Frézovanie s naloZzenim a odvozom

Postrek spojovaci

ACo 11-ll s dovozom rozprestrenim a zhutnenim

ACL 16-ll s dovozom rozprestrenim a zhutnenim

Asfaltova zalievka pracovnych spojov

Spevnenie krajnic kamenivom drvenym hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranach

Specifikdcia a mnoZstvo prac podla vykazu vymer:
Vid' priloha €. 2 sutaznych podkladov k vyzve €. 26 — vykazy vymer.

POZIADAVKY

Vzdialenost obalovacej supravy od kazdého vybratého Useku (ktory je predmetom zékazky) nesmie byt
vyssia ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat viac ako 90
minut, resp. teplota asfaltovej zmesi pri pokladke musi spifiat minimalne pozadované hodnoty podla
prislusnych noriem (STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121).



Pokladka obrusnej vrstvy krytu.

Pred pokladkou obrusnej vrstvy na druhej polovici cesty sa nanesie na pozdiZznu hranu u hotovej vrstvy
pruzna asfaltova zalievka.

Na prie€nych pracovnych Skdrach sa zrealizuje dodatoc¢na pruzna asfaltova zalievka — vyfrézuje sa
drazka 10/20, vydisti sa, napenetruje a zaleje.

Pri napojeniach nespevnenych ciest a prifahlych ploch sa vyskovy rozdiel upravi rozprestretim
a zavalcovanim odfrézovaného materialu (ked uz bude k dispozicii) v rozsahu potrebnom na plynuly
prechod na jestvujicu napdjanu komunikaciu.

Odfrézovany material je mozné po zhodnoteni reciklaciou kamenivom fr. 4-8 pouzit ako druhotnu
surovinu na zasyp krajnic.

Napojenie asfaltovych komunikacii je nutné uvaZovat v ponuke, resp. riesit potiahnutim obrusne;j
vrstvy do pripajajticej sa komunikacie v dizke cca 2 — 4 m (pripadne podla potreby). V mieste napojenia
na jestvujuci kryt sa zrealizuje zafrézovanie na hribku nového krytu, t. j. 50 mm, pre zabezpecenie
plynulého prechodu.

V miestach s frézovanim vozovky bude potrebné stanovit aj osobitnu recepturu recyklacie, nakolko
v rozfrézovanom materiali moéze chybat asfaltova zlozka.

Kvalita frézovacich prac musi vytvorit predpoklad dobrého spojenia novych vrstiev s podkladom,
zabezpedit rovinatost s minimalnymi odchylkami hribky novej vrstvy a reSpektovat poziadavky
ochrany Zivotného prostredia (zametanie s odsavanim a kropenim), Cistenie kutov pozdiznych
a priecnych spojov. Rovinatost podkladu musi byt zabezpedena v sulade s STN 73 6121 pre pokladku
hutnenych asfaltovych zmesi.

V jednotkovej cene za frézovanie je zahrnuty odvoz a likvidacia vyfrézovaného materidlu. V pripade
zaujmu BBRSC zhotovitel uloZi vyfrézovany material na verejnym obstaravatefom urcenej skladke (na
najblizSom stredisku Banskobystrickej regiondlnej spravy ciest, a.s.), pokial nebude dohodnuté inak.
Vsetky ndklady suvisiace s odvozom a zloZenim vyfrézovaného materidlu na urcenom mieste znasa
uchadzac (zhotovitel).

Verejny obstaravatel (objednavatel) pozaduje od uchadzaca (zhotovitela stavebych Uprav), aby
pokladka asfaltovych zmesi bola vyhotovend v sulade s STN 73 6121. Pokladka bude vyhotovena po
aplikovani spojovacieho postreku podla STN 73 6129.

Spojovaci postrek sa nanesie tesne pred poloZenim novej asfaltovej vrstvy, a to len na tu ¢ast vozovky,
kde sa bude bezprostredne nandasat asfaltova vrstva. Vykonanie spojovacieho postreku bude povolené
po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnuti o pripadnych lokalnych uUpravach podla pokynov
stavebného dozora.

Nova vrstva musi zachovat Unosnost vozovky a vytvorit parametre povrchu zodpovedajlce kategdrii
a zataZeniu komunikacie: rovinatost, protiSmykové vlastnosti, zachovanie pozdlZzneho sklonu,
homogénny, celistvy vzhlad povrchu.

Prace budu realizované za premavky po polovici vozovky na jazdnom pruhu susediacom
s opravovanym pruhom, usmernenim premavky docasnym dopravnym znacenim. V pripade potreby



bude premavka regulovana nalezite poucenymi osobami. Preméavka moze byt po poloZenej asfaltove;j
vrstve uvolnend azZ po jej riadnom dohutneni a vychladnuti na teplotu najviac 40 °C. Po poloZzenom
postreku sa staveniskova premavka moze pohybovat hned' po vystiepeni emulzie a odpareni vody.

Zachytné bezpecnostné zariadenia realizovat v zmysle TP 1/2005 a suvisiacich STN, EN (STN EN 1317-
2, pr EN 1317-5).

DOKLADY A DOKUMENTY NA PREUKAZANIE SPLNENIA POZIADAVIEK NA PREDMET ZAKAZKY.

1. Uchadzac predloZi vo svojej ponuke kompletne ocenené vykazy vymer v elektronickej podobe vo
formate .xls/.xlsx (excel), pricom polozky z vykazu vymer predlozeného uchadzatom v cenovej ponuke
sa musia mnozZstevne a vecne zhodovat s polozkami z vykazu vymer poskytnutého verejnym
obstaravatelom v prilohe ¢. 2 SP. Moznost predkladania vyrobkov/stavebnych vyrobkov/materidlov
s kvalitativne lepsSimi parametrami ako poZaduje verejny obstaravatel tymto nie je dotknuta.

2. Uchadzac predloZi vo svojej ponuke vecny a ¢asovy harmonogram realizacie prac ¢leneny na
jednotlivé cinnosti podla polozZiek vykazov vymer (napr. zapilenie asfaltu, Cistenie vozovky,
frézovanie, postreky, pokladka asfaltu... ) od prvej cinnosti po poslednu a po jednotlivych usekoch,
v podrobnosti na dni. Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie prac musi byt v stlade s pouzitymi
technolégiami, respektovat nevyhnutné technologické pauzy vzmysle prislusnych noriem
a technickych predpisov a musi byt z ¢asového hladiska realny.

3. Verejny obstaravatel (resp. komisia menovana verejnym obstardvatefom na vyhodnocovanie
ponuk) vyhodnoti uchadzaémi predloZené doklady a dokumenty podla ¢asti SP v zmysle § 53 ZVO.



