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1. TECHNICKA SPRAVA

1.  IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby

Investor

Miesto stavby
Katastralne uzemie

Cislo parc. a druh pozemku

Okres
Kraj

Zastavana plocha

STOJISKA POLOPODZEMNYCH KONTAJNEROV

NA KOMUNALNY ODPAD V TRNAVE,
sidlisko Lin&ianska

Mesto Trnava
Hlavna ulica 1
917 71 Trnava
Trnava, sidlisko Lingianska

Trnava

Stojisko S1a: 9027/5
Stojisko S1b: 9027/5

- Zastavané plochy a nadvoria
- Zastavané plochy a nadvoria

- Zastavané plochy a nadvoria

Stojisko S2: 8399/66 - Zastavané plochy a nadvoria
Stojisko S3: 8399/98 - Zastavané plochy a nadvoria
Stojisko S4: 8399/170 - Ostatné plochy
Stojisko S5: 8399/41
8399/88 - Ostatné plochy
Stojisko S6: 8399/206 - Zastavané plochy a nadvoria
Stojisko S7: 8399/84 - Zastavané plochy a nadvoria
8399/206 - Zastavané plochy a nadvoria
Stojisko S9: 8399/67 - Ostatné plochy

8399/72 - Zastavané plochy a nadvoria

Stojisko S10: 8399/63 - Ostatné plochy

Stojisko S11: 8399/62 - Zastavané plochy a nadvoria
Stojisko S12: 8399/217 - Zastavané plochy a nadvoria

Stojisko S13: 8399/42
8399/63 - Ostatné plochy
Trnava

Trnavsky

- Zastavané plochy a nadvoria

Stojisko S1a: 11,6 m? + pristupova plocha 8,6 m?
Stojisko S1b: 11,6 m? + pristupova plocha 7,7 m?

Stojisko S2: 18,6 m? + pristupova plocha 5,5 m?
Stojisko S3: 25,0 m? + pristupova plocha 24,5 m?
Stojisko S4: 23,5 m? + pristupova plocha 12,5 m?
Stojisko S5: 25,0 m? + pristupova plocha 13,8 m?
Stojisko S6:

Stojisko S7: 25,0 m? + pristupova plocha 25,0 m?
Stojisko S9: 21,8 m? + pristupova plocha 7,2 m?

Stojisko S10: 21,3 m? + pristupova plocha 12,4 m?
Stojisko S11: 25,0 m? + pristupova plocha 7,7 m?

Stojisko S12: 21,0 m? + pristupova plocha 12,5 m?
Stojisko S13: 21,0 m? + pristupova plocha 14,8 m?

2
2
2
2
2
2
20,9 mz + pristupova plocha 6,0 m?
2
2
2
2
2
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2. CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

21. ZHODNOTENIE STAVENISKA

Miesta pre navrhovanych 13 stojisk polopodzemnych kontajnerov na zmesovy a triedeny
komunalny odpad sa nachadzaju v meste Trnava, na sidlisku LinCianska - lokality vid ¢l. 3.1,
tabulka "Vypis stojisk polopodzemnych kontajnerov”.

Navrhované stojiska polopodzemnych kontajnerov nahradia jestvujuce stojiska 1100 |
zbernych nadob v danych lokaltach.

Miesta pre osadenie stojisk su rovinaté, tvorené spevnenymi asfaltovymi plochami,
beténovou zamkovou dlazbou, alebo travnatymi plochami.

2.2. UDAJE O PRIESKUMOCH

V ramci predprojektovej a projektovej pripravy bol vykonany prieskum inZinierskych sieti.
V ramci projektovej pripravy bola vykonana obhliadka miesta stavby.

2.3. PREHLAD MAPOVYCH A GEODETICKYCH PODKLADOV

» Polohopisné a vySkopisné zameranie predmetného Uzemia v digitalnej forme (podklad
zabezpeceny investorom)

» Mapové podklady z prieskumu inzinierskych sieti
» Digitalizovana mapa predmetného uzemia

2.4. PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU

Vystavba si nevyzaduje ziadnu zvlastnu pripravu Uzemia. Blracie prace na spevnenych
plochach a vykopy su su€astou samotnych stavebnych objektov - stojisk.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné presné vytycenie vSetkych inzinierskych
sieti ich spravcami, a to i sieti nezakreslenych vo vykresovej ¢asti dokumentacie.

Vykopové prace v ochrannom pasme inzinierskych sieti vykonavat’ ruéne.

Pripadné prelozky inzinierskych sieti je mozné vykonavat’ iba so suhlasom ich
spravcu a osobami, resp. organizaciami na to opravnenymi.

Na Stojiskach S2, S4, S5, S6 a S10 je planovana prelozka trasy rozvodu verejného

osvetlenia (VO). Pred realizaciou bude vytyCeny priebeh trasy VO. PocCas realizacie prelozky
bude prizvany spravca verejného osvetlenia (Siemens Mobility, s.r.o0.).

Pre vystavbu stojiska S1a je navrhnuty vyrub krika a pre vystavbu stojiska S4 je
navrhnuty vyrub 2x strom + 1x krik.

Na ruSenych stojiskach 1100 | zbernych nadob, bude v ramci vystavby novych stojisk
zruené ich oplotenie spolu so suvisiacou okolitou zelefiou (Zivé ploty):
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prisludnost stojisk

navrhovany rozsah buracich prac

navrhované jestvujuce Vyburanie dielcového oplotenia Odstranenie Zivého plota
stojisko stojisko (mb) (m?)
ll1all - -
S1 ll1bll _ _
ll1cll - -
"2a" 24,0 7,2 (vtacizobdov. 1,5m)
S2
"2b" 10,0 1,5 (vtacizob dov. 1,5m)
"3a" * 22,0 8,0 (brec¢tandov. 2,0 m)
S3 "3b" 17,7 6,5 (vtacizob dov. 1,5 m)
"3c” 14,7 6,0 (vtacizob dov.1,5m)
"4a" 16,3 -
S4
"4b" 16,6 -
"5a" 17,4 -
S5
"5b" 17.4 -
"6a" 15,8 -
S6
"6b" 15,0 5,0 (vtacizob dov.1,5m)
"7a" * 23,0 2,0 (bre¢tandov. 2,0 m)
S7
"7b" 15,4 2,0 (bre€tandov. 2,0 m)
S9 "g" 16,8 4,5 (vtaci zob dov. 1,5m)
"10a" * 15,6 5,0 (vtacizob dov. 1,5m)
S$10
"10b" 16,0 2,5 (bre€tandov. 2,0 m)
"11a" * 11,3 -
S11
"11b" 14,7 3,0 (bre¢tan dov. 2,0 m)
S$12 "2" 21,4 5,0 (bre¢tan dov. 2,0 m)
"13a" * 16,0 6,5 (bre¢tandov. 2,0 m)
S$13
"13b" 19,4 -

Podla potrieb zhotovitela bude v pripade potreby osadené prenosné dopravné znacenie
(dopravné znaCenie pocas vystavby), ktoré bude odsuhlasené prislusnymi organmi.
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2.5. ORGANIZACIA VYSTAVBY

2.5.1. Koncepcia postupu vystavby

Pred zahajenim vystavby je potrebné presné vytyCenie vSetkych podzemnych
inzinierskych sieti ich spravcami a to aj sieti nezakreslenych vo vykresovej Casti tejto
dokumentécie.

Priestorovo budu vytyCené stavebné jamy jednotlivych stojisk. Vykopy stavebnych jam sa
zrealizuju strojne. Vykopy v ochrannom pasme inZinierskych sieti je nutné vykonavat rucne.

Po realizacii vykopov stavebnych jam sa na zhutneny nasyp uloZzeny na dne jamy osadia
polopodzemné kontajnery. V poslednej faze sa zrealizuju zasypy a konec¢né Upravy povrchov zo
zamkovej dlazby.

2.5.2. Koncepcia zariadenia staveniska

Potreba elektrickej energie bude zabezpecena staveniskovou elektrocentralou. Potreba
vody pri stavebnych pracach bude zabezpecena dovozom v cisternach.

Pre skladovanie materialu bude na nevyhnutni dobu pouzZitd plocha vedla miesta
vystavby.

Socialne zazemie pre pracovnikov na stavenisku (Satne a umyvarne), vzhladom na
predpokladanu dobu vystavby (1 - 2 dni pre jedno stojisko), nebude budované.

Stravovanie bude zabezpe&ované v okolitych stravovacich zariadeniach.

2.5.3. Dopravné rieSenie pocas vystavby

PoCas vystavby bude na komunikaciach a parkoviskach pouzité prenosné dopravné
znacenie (dopravné znacenie pocas vystavby), ktoré bude odsuhlasené prisluSnymi organmi.
Zabezpecenie pracoviska:

) VSetky pouzité prenosné dopravné znaCky budu zakladného rozmeru v reflexnej uprave
(STN 01 8020), v tvaroch podla vyhl. ¢. 30/2020 Z.z., VL 6.1 so zahnutym okrajom a
musia byt umiestnené na &erveno-bielych stipikoch

) Z dévodu bezpectnosti chodcov bude po celom obvode vykopu umiestnena vystrazna
Cerveno-biela paska, dopravna plastova zabrana (napr. bariéra EU), resp. dotykova lista
pre nevidiacich

. Ak je potrebné, vykop je nutné premostit na takych miestach, aby bol zabezpeceny
plynuly pohyb peSich a vozidiel (miesta krizovania vykopu s vjazdom do domov, na
parkovisko, pristupovou komunikaciou,...a pod...)

. V pripade nepostacujucich rozhladovych pomerov alebo Sirkovych pomerov je nutné, aby
dopravu riadila opravnena osoba vo viditelnom bezpe&nostnom odeve

) Pocas prac za zniZzenej viditelnosti bude na prace upozornené vystraznymi svetlami

. Pred zaCatim prac je potrebné dostato¢ne v€as upozornit obyvatelov uvedenej ulice

. Povrch komunikacie bude po skonCeni vystavby v pripade potreby opraveny podia
pokynov cestného spravne organu, prip. spravcu komunikacie

) Jestvujuce dopravné znacenie, ktoré je v rozpore s navrhovanym prenosnym dopravnym
znacenim je potrebné zakryt

. Po ukonéeni prac a po posudeni stavu vozovky bude prenosné dopravné znacenie ihned
odstranené

) Vzdialenosti DZ, ktoré su uvedené v prilohach nie su pevne stanovené a mézu sa vhodne
prispdsobit miestnym podmienkam

. Nakolko nie vzdy je mozné jednoznacCne urCit dopravnu situaciu, pri realizacii

navrhovanych stojisk, je v pripade potreby nutné zabezpelit zodpovednu osobu,
regulovCika na riadenie dopravy, Co je riadne pouCena a vySkolena osoba v oblasti
riadenia dopravy vo vystraznom odeve

. Pracoviska budu vyznacené zvislymi dopravnymi znackami (DZ) podla vykresovej Casti
. Dizka kazdého pracovného miesta max. 25 m
. Po realizacii stavby bude v pripade potreby upraveny asfalt na existujicom parkovisku

preplatanim a naslednym doasfaltovanim az k novym obrubnikom stojiska
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° VSetky materialy pouzité na stavbe musia byt schvalené a certifikované podla platnych

predpisov a pri ich pouziti treba reSpektovat pokyny vyrobcov

3. CELKOVE STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

STAVEBNE RIESENIE

Stavba je Clenena na stavebné objekty - kazdé stojisko tvori samostatny stavebny objekt.

Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny resp. triedeny odpad budu sluzit pre
umiestnenie polopodzemnych kontajnerov uzitoéného objemu 5 m® a 3 m®, resp. kombinovanych
kontajnerov 2,4 m® + 2,4 m®. Skladbu kontajnerov na jednotlivych stojiskach a prisludnost stojisk
k hlavnej stavbe (lokalita) dokumentuje tabufka ,Vypis stojisk polopodzemnych kontajnerov*:

3.1.

Vypis stojisk polopodzemnych kontajnerov

Stojisko pocet polopodzemnych kontajnerov na odpad
zmesovy plasty papier skio zmesovy + sklo plasty + sklo
oznadenie lokalita Il)ynri. 5m*> | 5m® | 5m® | 3m® | 24m’+24m® | 32m’+16m’
Stojisko S1a | Slovanska 3 Stvorcové 1 - 1 - - 1
Stojisko S1b | siovanska 9 Stvorcové 1 - 1 - - 1
Stojisko S2 | gen. Goliana 33 Stvorcové 1 1 1 - 1 -
Stojisko S3 | Jiraskova 28 Stvorcové 2 1 1 - 1 -
Stojisko S4 | Jiraskova 23 kruhove 2 1 1 1 - -
Stojisko S5 | Nerudova 9 kruhove 2 1 1 1 - -
Stojisko S6 | Nerudova 3 Stvorcové 1 1 1 - 1 -
Stojisko S7 | Nerudova 1 kruhove 3 1 1 1 - -
Stojisko S9 | gen. Goliana 45 kruhove 1 1 1 1 - -
Stojisko S10 | gen. Goliana 28 Stvorcové 2 1 1 - 1 -
Stojisko S11 | gen. Goliana 32 kruhove 2 1 1 1 - -
Stojisko S12 | gen. Goliana 24 Stvorcové 2 1 1 - 1 -
Stojisko S13 | gen. Goliana 20 Stvorcové 2 1 1 - 1 -

3.1.1. Zemné prace

Zemné prace sa riadia Prilohou €. 2 k Vyhlaske MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a tiez STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia.

Prieskum staveniska:

Zadavatefom nebol poskytnuty inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum lokalit
urCenych pre vystavbu stojisk a nie su zname geologické a hydrogeologické pomery a fyzikalno-
mechanické vlastnosti zemin. Tieto bude potrebné overit pred zacatim zemnych prac, resp. v ich
priebehu a vykopové prace realizovat’ so zretefom na zistenia.
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VytyCenie sieti:

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné presné vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti ich
spravcami, a to aj sieti nezakreslenych vo vykresovej €asti dokumentacie.

Pripadné vykopové prace v ochrannom pasme inzZinierskych sieti musia byt vykonavané
rucne.

Pripadné prekladky jestvujucich inzinierskych sieti mozno realizovat iba organizaciami k
tomu opravnenymi, so suhlasom majitelov a spravcov sieti, v dohodnutych terminoch.

Zabezpecenie vykopov:

Vykop v zastavanom Uzemi obce na verejnych priestranstvach a vykop v uzavretych
objektoch, kde sa suCasne vykonavaju aj iné prace, musi byt zakryty alebo na hrane inak
zabezpeceny proti padu. Ak je zabezpecenie vo vzdialenosti vacsej ako 1,5 m od hrany vykopu,
za vyhovujucu zabranu sa povazuje jednotyCové zabradlie vysoké najmenej 1 m, napadna
prekazka vysoka najmenej 0,9 m alebo material z vykopu uloZzeny v kyprom stave do vySky
najmenej 0,9 m.

Vykop priliehajuci k verejnej komunikacii alebo zasahujuci do nej musi byt oznaceny
vystraznou znackou. V noci a pri znizenej viditelnosti musi byt oznaeny Cervenym vystraznym
svetlom umiestnenym v bezpecnej vzdialenosti od zaciatku a od konca vykopu, pripadne v inych
nebezpeénych miestach podla miestnych podmienok. PozdiZ vykopu mézu byt vystrazné svetla
od seba vzdialené najviac 50 m.

Vo vykope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v flom pracuje, sa musia zriadit zostupy a
vystupy vzdialené od seba najviac 30 m.

Okraje vykopu sa nesmu zataZovat od hrany vykopu do vzdialenosti 1/2 hibky vykopu. V
tomto priestore sa na povrchu terénu nesmu vykonavat stavebné prace a iné prace,
umiesthovat objekty a zariadenia staveniska, stroje a material.

Zabezpecenie stability stien vykopov:

Steny vykopov sa musia zabezpecdit' proti zosunutiu. Spdsob zabezpecenia stability stien
bude stanoveny na zaklade prieskumu pred zacatim zemnych prac resp. v ich priebehu na
zaklade geologickych a hydrogeologickych pomerov a fyzikalno-mechanickych vlastnosti zemin.
Predpoklada sa zabezpecenie stien proti zosunutiu vrubenim s pouzitim priloZného pazenia so
Sikmymi vzperami.

Vykopy:

Pred zahajenim zemnych prac budu na stojiskach, kde je to potrebné, v priestore
vykopov, vyburané Casti spevnenych pléch s ich podkladovymi vrstvami.

Pédorysny tvar a rozmer vykopu stavebnych jam je uréeny tvarom stojiska. Hibka dna
stavebnej jamy je na kéte -1,650 pre kruhové kontajnery a -1,750 pre Stvorcové kontajnery.
Uvedena hibka dna stavebnej jamy je stanovena predbezne a je informativna. Presna hibka bude
stanovena podla konkrétneho typu polopodzemnych kontajnerov.

Zemina z vykopovych prac bude odvezena na depdniu zeminy resp. iné ur¢ené miesto.

Odhadovana trieda tazitefnosti zeminy podfa STN 73 3050: 3. trieda.

3.1.2. Podzemna voda

Nepredpoklada sa negativny vplyv podzemnej vody na stavbu. Predpoklada sa osadenie
polopodzemnych kontajnerov nad hladinou podzemnej vody. V pripade vyskytu podzemnej vody
pocas realizanych prac budu projektantom navrhnuté dodato¢né opatrenia.

Stavba svojim charakterom a technickym rieSenim nebude negativne ovplyviovat kvalitu
podzemnych véd.

3.1.3. Konstrukcia polopodzemnych kontajnerov

Stojiska budu vybavené prislusSnym poctom polopodzemnych kontajnerov (CiastoCne
podzemny systém zberu) uZitoéného objemu 5 m® a 3 m* resp. kombinovanych kontajnerov 2,4
m> + 24 m® (skladbu kontajnerov pre jednotlivé stojiska vid tabulku ,Vypis stojisk
polopodzemnych kontajnerov®).
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Tela Sachiet, vratane kotviacich prvkov budu zapustené minimalne 50% svojej vySky do zeme.
Podzemné Casti tiel kontajnerov maju kruhovy pddorys so Specialnymi kotvami proti tlaku
spodnej vody. Su zo 100% recyklovatelného, vodotesného, hygienicky nezavadného a chemicky
staleho materialu (napr. HDPE, betén a pod.). Celkova vySka Sachty kontajnerov je 2700 mm.
Nadzemna Cast' kontajnerov je kruhového pédorysu s priemerom 1700 mm +5 % pre kontajner s
objemom 5 m?® a priemerom 1300 mm +5 % pre kontajner s objemom 3 m?®, resp. $tvorcového
pddorysu rozmeru 1600 x 1600 mm +5 %, s moznost'ou napojenia na dalSi kontajner a vytvorenia
zostavy. Telo nadzemnej Casti kontajnerov musi byt z materialu odolného voci korézii a UV
ziareniu (napr. HDPE, betdén, antikor). Nadzemna Cast polopodzemnych kontajnerov je z
pohladovych stran doplnena oplastenim z farebne staleho drevokompozitu. Sucastou kazdého
kontajnera je odnimatelné veko z HDPE alebo ekvivalentného materialu. Vo veku je osadeny
plniaci otvor s priemerom 200 - 550 mm (podla zbieranej komodity) s poklopom s farebnou
Upravou podla druhu odpadu. Kazdy polopodzemny kontajner je vybaveny zbernym vrecom resp.
plastovym zasobnikom so spodnym vyprazdiovanim s patentovanym systémom vysypu a
dvojitou poistkou proti uvolneniu lana. Kontajner so Stvorcovym pddorysom umoZzfiuje rozdelit
jednu Sachtu pre zber dvoch druhov odpadov so samostatnym zbernym vrecom resp. plastovym
zasobnikom objemu min. 2,4 + 2,4 m> alebo pouzitie dvoch samostatnych kontajnerov objemu
min. 2 x 2,4 m>. Pre zber odpadov zo skla je pri pouziti zberného vreca potrebné pouzit $pecialne
upravené vystuzené zberové vrece s pogumovanou vnutornou viozkou.

Vyprazdnovanie kontajnerov sa realizuje pomocou jednobodového rychloupinacieho
systému zdvihu. Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickym ramenom
umiestnenym na zberovom vozidle, bez potreby dalSieho haku na otvaranie kontajnera.

Kontajnery je mozné doplnit o monitorovacie zariadenie snimajuce vySku naplnenosti za
ucelom efektivneho vyuzitia v ¢ase prevadzky.

Podla vybraného druhu polopodzemnych kontajnerov mézu byt rozmerové parametre
projektového riesenia upravené (napr. vySka a priemer kontajnerov). Je v8ak potrebné dodrzanie
navrhovanych rozmerov stojiska a dodrZanie parametrov vyplyvajtcich z ostatnych zavéznych
predpisov (napr. dodrZzanie ochrannych pasiem inzinierskych sieti, dodrZanie vzdialenosti pevnej
prekazky od komunikacie a pod.).

Polopodzemné kontajnery musia spifiat’ poziadavky noriem STN EN 13071-1, STN EN
13071-2, STN EN 13071-3 vztahujuce sa na Stacionarne kontajnery na odpad do 5 000 | so
zdvihanim navrchu a vyprazdfiovacim dnom.

3.1.4. Osadenie polopodzemnych kontajnerov

Na dno vykopovej jamy sa pod tela Sacht polopodzemnych kontajnerov vyhotovi nasyp zo
Strkodrvy frakcie 0-32 mm, hrubky 150 mm (zhutnenie Eger, = 30 MPa). Zhutnenie sa zrealizuje
vibracnou doskou.

Po priestorovom osadeni kontajnerovych Sacht z HDPE (podzemna €ast' kontajnerov) sa
tieto obsypu zasypom Strkodrvou frakcie 0-32 mm, zhutfiovanej po vrstvach 250 mm. Zhutnenie
sa vibra¢nou nohou.

Pri pracovhom postupe osadenia polopodzemnych kontajnerov, je potrebné postupovat
podla technickych listov a navodu na instalaciu, vypracovanych vyrobcom.

Podla vybraného druhu polopodzemnych kontajnerov mézu byt' niektoré parametre
projektového riesenia primerane upravené (napr. hibka dna stavebnej jamy, podkladové
vrstvy pre ulozenie kontajnerov a pod.).

3.1.5. Upravy pléch a priestranstiev

Plochu stojisk tvori cementovy betéon CB Ill hr. 200 mm ohrani¢eny beténovym parkovym
resp. cestnym obrubnikom.

Skladba vrstiev dlazby - na zasype kontajnerov:

- ru¢na metliCkova uprava povrchu

- ruéné zahladenie povrchu

- cementovy beton CB Il - D max 16, S3 (podla STN 73 6123) 200 mm
- zasyp kontajnerov zhutnenou strkodrvou fr. 0-32, 1300-1400 mm
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hut. po vrstvach 250 mm (zhutnenie Eger, = 50 MPa)
- 16zko zo zhutnenej Strkodrvy fr. 0-32 mm (zhutnenie Eger, = 30 MPa) 150 mm
- zhutneny rastly terén

Skladba vrstiev dlazby - na teréne:

- ru¢na metliCkova uprava povrchu

- ruéné zahladenie povrchu

- cementovy betén CB Ill - D max 16, S3 (podla STN 73 6123) 200 mm
- zhutnena Strkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Eger, = 40 MPa) 250 mm
- zhutneny rastly terén

hrubka spolu 450 mm

Pri pracovnych postupoch ulozenia obrubnikov je potrebné postupovat podla kladacskych
navodov pre jednotlivé prvky, vypracovanych vyrobcom.

Pre "Sikmo" ulozené cestné obrubniky budu pouzité prepojovacie cestné obrubniky, pre
vytvorenie oblukov budu pouzité oblukové cestné obrubniky s prisluSnym polomerom.

Po osadeni obrubnikov bude styk s jestvujucou asfaltovou komunikaciou resp. asfaltovym
chodnikom upraveny studenou asfaltovou zmesou. Pre projekt sa uvazuje s Upravou jestvujucich
asfaltovych komunikacii v Sirke 500 mm.

Nespevnené plochy v okoli stojisk zasiahnuté vystavbou budu upravené zrovnanym
zasypom zeminou zbavenou kamerfov, primesi a hrid (zemina zo skryvky stojiska) v hrubke cca
150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojena na rastly terén. Tieto
zasypaneé plochy budu upravené sadovymi Upravami. Tie spoc€ivaju v zatravneni ru¢ne rozosiatou
parkovou travovou zmesou v mnozstve 30 g/m?.

3.1.6. Kanalizacia

Navrhovana stavba nema naroky na kanalizaciu.

3.1.7. Zasobovanie vodou
Navrhovana stavba nema naroky na zasobovanie vodou.

3.1.8. Teplo a palivo
Navrhovana stavba nema naroky na zasobovanie teplom ani palivom.

3.1.9. Elektricka energia
Navrhovana stavba nema naroky na zasobovanie elektrickou energiou.

3.1.10. Vzduchotechnika
Navrhovana stavba nema naroky na vzduchotechnické zariadenia.

3.2. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY
Stavba neobsahuje technologické Casti ani prevadzkové celky.

3.3. POZIADAVKY NA DOPRAVU

3.3.1. Organizacia dopravy a trvalé dopravné znacenie

Na vybranych stojiskach S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11, S12 a S13 bude
organizacia dopravy kvoli moznosti pristupu zvozovej techniky ku stojisku upravena vodorovnym
dopravnym znacenim - zakazom statia (vodorovna znacka 621 Cikcak Ciara), podla Casti 19.
Dopravné rieSenie.

Dopravné znalenie bude vyhotovené v zmysle vyhlaSky MV SR ¢&. 30/2020 Z. z. o
dopravnom znaceni.

Organizacia dopravy a trvalé dopravné znacCenie v ostatnych navrhovanych lokalitach
zostanu zachované.
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3.3.2. Organizacia dopravy a dopravné znacenie pocas vystavby

PoCas vystavby bude na komunikaciach a parkoviskach pouzité prenosné dopravné
znacenie (dopravné znacenie pocas vystavby), ktoré bude odsuhlasené prisluSnymi organmi.
Zabezpecenie pracoviska:

) VSetky pouzité prenosné dopravné znaCky budu zakladného rozmeru v reflexnej uprave
(STN 01 8020), v tvaroch podla vyhl. €. 30/2020 Z.z., VL 6.1 so zahnutym okrajom a
musia byt umiestnené na &erveno-bielych stipikoch

) Z dévodu bezpecnosti chodcov bude po celom obvode vykopu umiestnena vystrazna
Cerveno-biela paska, dopravna plastova zabrana (napr. bariéra EU), resp. dotykova lista
pre nevidiacich

. Ak je potrebné, vykop je nutné premostit na takych miestach, aby bol zabezpeceny
plynuly pohyb peSich a vozidiel (miesta krizovania vykopu s vjazdom do domov, na
parkovisko, pristupovou komunikaciou,...a pod...)

. V pripade nepostacujucich rozhladovych pomerov alebo Sirkovych pomerov je nutné, aby
dopravu riadila opravnena osoba vo viditelnom bezpe&nostnom odeve

) Pocas prac za znizenej viditelnosti bude na prace upozornené vystraznymi svetlami

. Pred zaCatim prac je potrebné dostato¢ne v€as upozornit obyvatelov uvedenej ulice

. Povrch komunikacie bude po skonCeni vystavby v pripade potreby opraveny podia
pokynov cestného spravne organu, prip. spravcu komunikacie

) Jestvujuce dopravné znacenie, ktoré je v rozpore s navrhovanym prenosnym dopravnym
znacenim je potrebné zakryt

. Po ukonéeni prac a po posudeni stavu vozovky bude prenosné dopravné znacenie ihned
odstranené

o Vzdialenosti DZ, ktoré su uvedené v prilohach nie su pevne stanovené a mézu sa vhodne
prispdsobit miestnym podmienkam

. Nakolko nie vzdy je mozné jednoznacCne urCit dopravnu situaciu, pri realizacii

navrhovanych stojisk, je v pripade potreby nutné zabezpelit zodpovednu osobu,
regulovCika na riadenie dopravy, Co je riadne pouCena a vySkolena osoba v oblasti
riadenia dopravy vo vystraznom odeve

. Pracoviska budu vyznacené zvislymi dopravnymi znackami (DZ) podfa vykresovej Casti

. Dizka kazdého pracovného miesta max. 25 m

. Po realizacii stavby bude v pripade potreby upraveny asfalt na existujicom parkovisku
preplatanim a naslednym doasfaltovanim az k novym obrubnikom stojiska

. VSetky materialy pouzité na stavbe musia byt schvalené a certifikované podla platnych

predpisov a pri ich pouziti treba reSpektovat pokyny vyrobcov
3.3.3. Staticka doprava

Navrhované stojiskd nemaju po svojom dokonCeni naroky na statickl dopravu.
Parkovacie statia, ktoré budu v ramci vystavby jednotlivych stojisk zruSené (na stojiskach S2, S6,
S9, S11 a S12 bude celkovo zruSenych 11 parkovacich stati) budi nahradené parkovacimi
statiami, ktoré vzniknu po zruseni jestvujucich kontajnerovych stojisk v danych lokalitach (celkovo
moze zru$enim jestvujlcich stojisk vzniknit 14 parkovacich stati). Uprava jestvujucich stojisk nie
je sucastou tejto projektovej dokumentacie a bude rieSena samostatne.

3.4. UPRAVY PLOCH A PRIESTRANSTIEV

Plochy stojisk tvori cementovy betén, ohrani¢eny betéonovym parkovym resp. cestnym
obrubnikom.

Po osadeni obrubnikov bude styk s jestvujucou asfaltovou komunikaciou resp. asfaltovym
chodnikom upraveny studenou asfaltovou zmesou. Pre projekt sa uvazuje s Upravou jestvujucich
asfaltovych komunikacii v Sirke 500 mm.

Nespevnené plochy v okoli stojiska zasiahnuté vystavbou budu upravené zrovnanym
zasypom zeminou zbavenou kamefiov, primesi a hrid (zemina zo skryvky stojiska) v hrubke cca
150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojena na rastly terén. Tieto
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zasypaneé plochy budu upravené sadovymi Upravami. Tie spoc€ivaju v zatravneni ru¢ne rozosiatou
parkovou travovou zmesou v mnozstve 30 g/m?.

3.5. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri reSpektovani projektového rieSenia, suvisiacich legislativhych a technickych noriem
pre vystavbu a prevadzku stavby, nebude predmetna stavba (jednotlivé stojiska) vzhladom na
rozsah svojou vystavbou a prevadzkou vytvarat negativny vplyv na Zivotné prostredie v okoli.
Predpokladom je vSak zabezpecCenie dodrziavania zasad ochrany Zzivotného prostredia
a bezpecnosti prace, najma pri Cinnostiach, kde sa zaobchadza so znecistujucimi a kde vznikaju
odpady obsahujuce Skodliviny.

Miesto stavby pre jednotlivé stojiska sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme
vodnych zdrojov ani inak chranenom Uzemi.

3.5.1. Zaobchadzanie so znecist'ujucimi latkami pre vody pocas vystavby

PoCas vystavby sa vramci zariadenia staveniska nepredpoklada skladovanie
znecistujucich latok. Pripadné ohrozenie povrchovych, ale najma podzemnych véd, je mozné
predovSetkym pri poruchach stavebnych strojov (nakladné auto, naklada¢, bager, autozeriav,
kompresor a pod.).

Z hladiska rozdelenia Skodlivych latok podla Zakona ¢&. 364/2004 Z.z. ovodach
a o zmene a doplneni zakona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch je mozny pocas vystavby na
stavenisku vyskyt tychto znec€istujucich latok (podfa Zoznamu I, prilohy &. 1 k Zakonu):

5. Tazko odburatelné uhlovodiky atazko odbiratelné a biologicky akumulovatelné organické
latky

Na zamedzenie vzniku neovladatefného uniku znecistujucich latok do Zzivotného
prostredia je nutné pravidelne kontrolovat’ technicky stav strojov a zariadeni, parkovat ich na
spevnenych plochach, pouzivat zachytné vani¢ky pod zaparkovanymi mechanizmami, tankovat
vozidla mimo staveniska na zabezpelenych plochach a v pripade prechodného skladovania
nebezpecnych latok, skladovat tieto v zmysle vSeobecnych zasad na ochranu vod.

3.5.2. Priamy vplyv na ovzdusie

Realizaciou stavby nevznikne novy zdroj znecistovania ovzdusia.

Pocas stavby déjde len k prechodnému znecisteniu ovzdusia, vyplyvajuceho z nutnosti
stavebnych prac (zvySena prasnost) a zprevadzky stavebnych strojov a mechanizmov
(exhalaty).

3.5.3. Odpady vznikajuce pocas vystavby

Pri vystavbe je mozné predpokladat vznik primerane velkého mnozZstva odpadov zo
stavebnych prac a inych druhov odpadov z vystavby v nasledovnej skladbe (zaradenie odpadov
je vzmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje katalég odpadov):

Pri predpoklade vzniku odpadov nemusi vzniknut cely predpokladany rozsah druhov.

Kod . Predpoklad. spb6sob
odpadu NAZOV ODPADU Kategoria znesSkodnenia/

p zhodnotenia
1501 02 | obaly z plastov O R5
17 01 01 | betén (@) R5
17 03 02 | bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O D1
17 04 05 | Zelezo a ocel O R4
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Kod . Predpoklad. spbosob
odpadu NAZOV ODPADU Kategoria zneSkodnenia/
P zhodnotenia
17 05 06 | vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 O D1/R5
17 09 04 | zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 0] D1/R5
uvedené v17 09 01,17 0902 a 17 09 03

Mnozstva stavebnych odpadov nepresiahnu suhrnné mnozstvo 200 ton za rok a
stavebnikovi z uvedeného dévodu nevznikne povinnost’ zhodnotenia v zmysle zakona.

Na zaklade skusenosti z predchadzajucich stavieb a odborného odhadu, bude v pripade
odpadov kat. 17 09 04 - zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03, v dbsledku znacného znedcistenia, minimalne polovica zneSkodnena
skladkovanim (kdd nakladania D1) a druha polovica méze byt zhodnotena (kod nakladania R5).
PoCas vystavby musi byt vykonavana evidencia vzniku a spésobu zneSkodnenia jednotlivych
odpadov, z dévodu preukazania suladu spésobu zneSkodnenia odpadov zo stavby s legislativou.

VSetky odpady musia byt zhodnotené alebo zneSkodnené na zariadeniach vybavenych
prislusnymi suhlasmi, v zmysle platnej legislativy. Pokial je to ekonomicky vyhodné, na zariadeni
nachadzajucom sa v blizkosti staveniska, aby nedochadzalo k zbytoénému zatazovaniu
zivotného prostredia prepravou odpadu.

3.5.4. Odpady vznikajluce pocas prevadzky a nakladanie s nimi

Stavby su ucCelové asluzia ako stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny
odpad a triedeny odpad (papier, plasty, sklo).

PoCas prevadzky stojiska budu v kontajneroch zhromazdované nasledovné druhy
odpadov (zaradenie odpadov je v zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky . 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov):

oc’l(p";%u NAZOV ODPADU Kategéria
20 01 01 papier a lepenka @)
20 01 02 sklo @)
20 01 39 plasty O
20 03 01 zmesovy komunalny odpad O

Odpady budu nasledne v pravidelnych intervaloch odvazané Specializovanou technikou
na dalSie zhodnotenie alebo zneSkodnenie.

3.5.5. Hluk a vibracie

Zdrojom hluku a vibracii poCas vystavby jednotlivych stojisk mézu byt stavebné stroje a
mechanizmy. Vzhladom na rozsah a povahu stavebnych prac a situovanie stojisk, sa vzhladom
na kratku dobu vystavby nepredpoklada negativny dopad na okolie. NajvacSim zdrojom hluku
pocas vystavby budu nakladné vozidla a stavebné mechanizmy.

Vzhladom na situovanie stojisk arozsah stavby nevznika predpoklad prekrocenia
pripustnych hodnét hladin hluku vo vonkajSom prostredi.

3.5.6. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Pri vystavbe a prevadzke jednotlivych stojisk sa nebudu vyskytovat Ziarenia ani iné
fyzikalne polia v takej podobe a intenzite, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody a zdravia
uzivatelov a ludi v danom uzemi.
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3.5.7. Teplo, zapach a iné vystupy

PoCas vystavby a prevadzky jednotlivych stojisk nebude okolie zatazené teplom,
zapachom a inymi vystupmi v takej podobe a intenzite, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody
uzivatelov a ludi v danom Gzemi.

3.5.8. Ochrana prirody

Realizacia stavby si nevyziada Ziadny vyrub drevin, ktoré podliehaju legislativnej ochrane.
Stavba nezasahuje do Uzemi so zvySenym stupfiom ochrany prirody. V zmysle zakona €.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, tu plati |. stupen ochrany.

3.5.9. Proces posudzovania vplyvov éinnosti na ZP v zmysle EIA

Posudzovanie v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie, v zneni neskorsich predpisov, nie je potrebné.

3.6. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pocas vystavby

Zakladnou ulohou bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci je jej preventivne pbsobenie.
Ako pravny institut tvori subor pravnych predpisov, medzi ktoré patria:

- Zakon 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopifa zékon &. 124/2006 Z.z.. o bezpednosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorym sa menia a
dopinaju niektoré zakony

- Vyhlaska 59/1982 zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni

- Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR &. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov — touto vyhlaSkou sa
ustanovuje rozsah a podrobnejSie podmienky poskytovania zamestnavatelom osobnych
ochrannych prostriedkov zamestnancom.

Osobnym ochrannym pracovnym prostriedkom je kazdy prostriedok, ktory zamestnanec
pri praci nosi, drzi alebo inak pouZiva, vratane jeho doplnkov a prisluSenstva, ak je
uréeny na ochranu bezpecnosti a zdravia zamestnanca.

- Nariadenie vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- Zakonnik prace

- Vyhlaska €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti

- Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

- Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Zakon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlasku &. 208/91 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pre
prevadzke, udrzbe a opravach motorovych vozidiel

- vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter
cinnosti

a dalSie platné a suvisiace predpisy v oblasti BOZ.

Pri zemnych pracach je potrebné investorom zistit a vytyCit vSetky inzZinierske siete

a dalSie prekazky pod a nad zemou.

Pri stavebnych pracach je dodavatel stavby povinny usmerfiovat prace zucastnenych
subdodavatelov stavby tak, aby sa vylucili strety, ktoré by mohli byt pri€inou Urazov.
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1. TECHNICKA SPRAVA

Stupen
Stavba

: PROJEKT pre povolenie a realizaciu stavby
: STOJISKA POLOPODZEMNYCH KONTAJNEROV NA KOMUNALNY ODPAD V TRNAVE, sidlisko Linéianska

Investor : Mesto Trnava, Hlavna ulica1, 917 71 Trnava

Z3ak. é.
Datum

: 05/22 PaRK
: Marec 2022

Dodavatel stavby je povinny oboznamit svojich subdodavatelov stavebnych prac so

zdsadami bezpeného spravania na danom stavenisku as moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia.

VSeobecné bezpeénostné pokyny pre vystavbu

pri praci treba postupovat’ tak, aby si pracovnik neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie
svojich spolupracovnikov,

upozornit' ihned' na kazdu zavadu, ktora by mohla spdsobit’ uraz,

pracovnici su povinni zu¢astfiovat’ sa inStruktazi a Skoleni o bezpec€nosti prace,

ochranné prostriedky a pomécky pouzivat' len pre vykon urCenej prace, tieto je zakazané
pouzivat pre iné ucely,

zakazané je pouzivat inu ako predpisanu obuv na pracovisku, kde hrozi poranenie noéh,
pri praci pouzivat vzdy vhodné a nepoSkodené naradie a zariadenie,

vstupovat do Sachiet a inych priestorov pod Uroviiou terénu bez prikazu
nadriadeného a bez predpisaného bezpecnostného zaistenia, je zakazané. Pracovnik
musi byt vybaveny predpisanymi ochrannymi poméckami a zabezpelovany
pracovnikom, ktory sa nesmie vzdialit,

je zakazané uskladhovat akykolvek material v blizkosti  rozvodnych elektrickych
zariadeni, rozvadzacov, uzaverov, Sachiet, prechodov a pod.,

pri poziari pouzivat vhodné hasiace prostriedky — pristroje, povinnostou je poznat, kde su
umiestnené hasiace pristroje, poznat podla druhu ich pouZitie, prostriedky, zdroje vody
pre pripadne lokalizovany poZiar,

poskodenie alebo zneuzitie hasiacich pristrojov a hasiacich prostriedkov je trestné,
dodrziavat bezpe€nostné predpisy platné pre pracovisko pri vykone prace,

kazdy uraz ihned hlasit’ svojmu nadriadenému,

pomahat’ pracovnikovi postihnutému urazom,

v pripade prac, kde je mozné padnutie predmetov, materialu, je nutné pouzivat ochrannu
prilbu,

pri praci s otravnymi alebo jedovatymi latkami a Zieravinami treba venovat zvySenu
pozornost a pracovnici musia byt o bezpecnosti prace s tymito latkami zvlast preskoleni,
kazdy pracovnik musi byt oboznameny s opatreniami, ktoré musi vykonat v pripade
havarie, poruchy, poziaru a o poskytnuti prvej pomoci,

kazdy pracovnik je povinny na svojom pracovisku udrziavat' poriadok a Cistotu,

pouzivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych prostriedkov pred nastupom do
prace, na pracovisku a v pracovnhom c¢ase je zakazané,

opravu strojného zariadenia méze vykonavat' len pracovnik na to ureny, s predpisanou
kvalifikaciou,

manipulovat s elektrickym zariadenim pod napatim je zakazané,

obsluha sa musi oboznamit, kde na pracovisku su hlavné vypinace elektrického prudu,
hlavné uzavery plynu avody. Tieto musia byt riadne oznatené a musia byt trvalo
pristupné,

pri novom prijati alebo preradeni pracovnika musi byt pracovnik oboznameny
0 nebezpecfenstve mozného Urazu na pracovisku.

3.7. ZAKLADNA KONCEPCIA PROTIPOZIARNEJ OCHRANY
Charakter stavby nevyZaduje samostatné projektové rieSenie protipoziarnej
bezpeclnosti.

3.7.1. Unikové cesty

Stojiska nie su uréené pre pobyt oséb.

3.7.2. Odstupy

poziar

PozZiarne nebezpelny priestor je priestor okolo stavby, z ktorého sa mdzZe preniest
salanim tepla. PoZiarne nebezpeény priestor sa vymedzuje odstupovou
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vzdialenostou v zmysle § 80 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov Z.
z.a STN 92 0201-4/Z2.

Vzhladom na skutoCnost, Ze jednotlivé stojiskd su umiestnené na volnych
priestranstvach s dostatonymi odstupovymi vzdialenostami, tieto nie su v zmysle § 79 — 80
vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov atab. 3 STN 92 0201-4/Z22
posudzované.

3.7.3. Pristupové komunikacie

K vS8etkym navrhovanym stojiskam vedu existujuce pristupové komunikacie na zasah
v sulade s § 82 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Pristupové
komunikacie maju trvale volnu Sirku najmenej 3 metre a ich unosnost' na zataZenie jednou
napravou vozidla je viac ako 80 kN.

3.7.4. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov
Potreba vody na hasenie poziarov sa v sulade s § 6 ods. 4 vyhl. MV SR ¢. 699/2004
Z. z. neurduje pre poziarne Useky s pddorysnou plochou menou ako 30 m?.

3.7.5. Elektricka poziarna signalizacia
Stojiska sa nemusia v zmysle § 88 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov vybavit zariadenim elektrickej poziarnej signalizacie.

3.7.6. Stabilné hasiace zariadenie
Stojiska sa nemusia v zmysle § 87 ods. 4. vyhl. MV SR &. 94/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov vybavit stabilnym hasiacim zariadenim.

3.7.7. Hlasova signalizacia poziaru
Stojiska nemusia byt vzmysle § 90 ods. 1 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov vybavena hlasovou signalizaciou poziaru.

3.7.8. Zariadenie na odvod tepla a splodin horenia
Stojiska sa nemusia vybavit zariadenim na odvod tepla a splodin horenia.

3.8. ZARIADENIE CIVILNEJ OBRANY A ICH DVOJUCELOVE VYUZITIE
Jednotlivé stojiska st bez narokov na zariadenia civilnej obrany alebo ich dvojucelového
vyuzitia.

3.9. PROTIKOROZNA OCHRANA

Pouzité konstrukcie a prvky su prevazne z nekoréznych materialov. Ocelové prvky budu
povrchovo upravené proti kordzii ziarovym pozinkovanim.

3.10. URCENIE NOVYCH OCHRANNYCH PASIEM
Vystavbou jednotlivych stojisk nevznikne potreba uréenia novych ochrannych pasiem.

3.11. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba nema naroky na statické rieSenie.
Polopodzemné kontajnery su certifikované a svojou konStrukciou prisposobené pre
osadenie pod uroviou terénu.

4, PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- technickd mapa mesta Trnava (predmetné Uzemie) v digitalnej forme (podklad
zabezpeceny investorom)
- prieskum inZinierskych sieti
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- technické podklady k jednotlivym stavebnym vyrobkom a prvkom (polopodzemné
kontajnery a pod.)

5. VECNE’A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SUVISIACE
INVESTICIE

Tento projekt ma vecnu i Casovu vazbu s pripravovanym projektom "Revitalizacia
verejnych priestranstiev obytného suboru generala Goliana, Trnava" (spracovatel: ateliér Plural
s.r.o., Trnava). Navrh stojisk bol zapracovany do projektovej dokumentacie revitalizacie.

Stavba nebude mat negativny vplyv na okolie. Jej zrealizovanim sa naopak prispeje
k zvySeniu kvality Zivotného prostredia v danej lokalite a k zvySeniu bezpecnosti a Cistoty v okoli.
6. PREHLAD UZIVATEL'OV A PREVADZKOVATELOV

Uzivatefom jednotlivych stojisk budu vlastnici, resp. ndjomnici prifahlych obytnych domov,

prislichajucich k jednotlivym stojiskam.
Prevadzkovatelom bude FCC Trnava, s.r.o., Priemyselna 5, 917 01 Trnava

7. LEHOTA VYSTAVBY V MESIACOCH

Lehota vystavby je 2 mesiace.

8. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANi CASTi STAVBY DO
PREVADZKY

Stavba bude ukon¢ena a odovzdavana do prevadzky po jednotlivych stojiskach.

9. SKUSOBNA PREVADZKA

Zariadenia budu odskusané pri ich odovzdavani, preto nebude potrebna skuSobna
prevadzka s urcitou dobou trvania.

V TrencCine, marec 2022 Vypracoval : Ing. Robert Kovacik

autorizovany stavebny inZinier
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