

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU				
Názov stavby		JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO	IČ DPH	
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek	CPV
				CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	55 635,16	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	144 936,08	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	559,83	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	567,27	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	6 151,79					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	14 410,13					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		222 260,26	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		222 260,26
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DP H	20,00 % z 222 260,26	44 452,05
Objednávateľ				25		Cena s DPH (r. 23-24)	266 712,31
				E		Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka					
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzáva doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie		0,00