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A - Sprievodná správa  
1. Identifikačné údaje 
1.1. Stavba 

Názov stavby :  Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra 

Miesto stavby:  Nitra č. parcely 

 5606/10,7220/1,7220/98,5906/6,7160/20,7160/17,7160/15,7160/16,7160/14,7160/13,6641,7144,

7117,7045/1,6676,7165/1,7171,7173,2618,2620/1,2621,2647/4,2647/5,2647/2,2647/10,2647/3,2409/4,24

09/5,2695,2713,2089/3,2090,2086/1,2715/1,2086/8,2651,2409/1,2089/7,2089/8 

 Kraj :   Nitriansky 

 Katastrálne územie : Nitra 

 Druh stavby :  Rekonštrukcia 

1.2 Investor stavby 
 Názov a adresa : Mesto Nitra 

    Mestský úrad v Nitre 

    Štefánikova tr. 60 

    949 01 NItra 

1.3 Projektant 
 Názov a adresa : Ing. Karol Slivkanič  

    Rastislavova 273 

    951 41 Lužianky 

1.4. Spolupráca na projekte 
 Spevnené plochy            Ing. Karol Slivkanič  autorizovaný stavebný inžinier 

 Sadové úpravy              Ing. Michaela Mederlyová ka autorizovaný krajinný architekt 

 Verejné osvetlenie Ing. Miroslav Slančík  autor autorizovaný stavebný inžinier  

 Signalizačné návestidlá  Ing. Kažimír  autorizovaný stavebný inžinier 

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
2.1. Východiskové podklady 
- kópia s katastrálnej mapy 

- geodetické zameranie, výškopis a polohopis 

- dokumentácia pre územné rozhodnutie 

2.2. Charakteristika územia 
Trasa cyklotrasy prechádza zastavaným územím v uličnom priestore v trase jestvujúcich chodníkov pre 

peších, čiastočne v mestskej zeleni a cez mestský les Borina. Cyklotrasa prechádza a pripája sa na 

autobusovú stanicu. 

2.3 Zdôvodnenie stavby 

Navrhovaná cyklotrasa je v súlade so štúdiou „Cyklistické trasy v meste Nitra". Cyklotrasa je navrhnutá 

ako spoločná cestička pre cyklistov a chodcov. Cyklotrasa má dopravný charakter, pretože bude  slúžiť 

na prepojeniu mestskej časti Klokočina cez mestský les Borina a Hollého ulicu na autobusovú stanicu.  
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3. Údaje o stavbe 
Cestička pre cyklistov a chodcov SO 01   1374 m2 

     SO 02   316 m2 

Verejné osvetlenie   SO 03   29 stožiarov, 953 m kábla 

     SO 04   12 stožiarov, 359 m kábla 

Úprava priestranstva   SO 05   1200 m2 

     SO 06   467 m2 

4. Členenie stavby na stavebné objekty 
SO 01 Cestička pre  cyklistov a chodcov v úseku Klokočina - Staničná ulica 

SO 02 Cestička pre cyklistov a chodcov v úseku Staničná ulica - autobusová stanica 

SO 03 Verejné osvetlenie v úseku Klokočina - Staničná ulica 

SO 04 Verejné osvetlenie v úseku Staničná ulica - autobusová stanica 

SO 05 Sadovnícke úpravy - mestský les 

SO 06 Sadovnícke úpravy - verejné plochy 

SO 07 Cyklodepo 

SO 08 Signalizačné návestidlá výjazdu vozidiel cez cyklotrasu 

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
Stavba tvorí samostatný funkčný celok bez väzieb na okolitú výstavbu. 

 

7. Prehľad vlastníkov a prevádzkovateľov 
Objekt Vlastník Prevádzkovateľ 
SO-01 Cestička pre cyklistov a chodcov v úseku 

Klokočina-Staničná ulica 

Mesto Nitra  Mesto Nitra 

SO-02 Cestička pre cyklistov a chodcov v úseku 

Staničná ulica-autobusová stanica 

Mesto Nitra Mesto Nitra 

SO-03 Verejné osvetlenie v úseku Klokočina-Staničná 

ulica 

Mesto Nitra Mesto Nitra 

SO-04 Verejné osvetlenie v úseku Staničná ulica-

autobusová stanica 

Mesto Nitra Mesto Nitra 

SO-05 Sadovnícka úprava - mestský les Mesto Nitra Mesto Nitra 

SO-06 Sadovnícka úprava - verejné plochy Mesto Nitra Mesto Nitra 

SO 07 Cyklodepo Mesto Nitra Mesto Nitra 

SO 08 Signalizačné návestidlá výjazdu vozidiel cez 

cyklotrasu 

Mesto Nitra Mesto Nitra 

 

8. Celková doba výstavby, zahájenia a ukončenia stavby 
Predpokladaná doba výstavby sú 4 mesiace  

Predpokladaný začiatok stavby     07 2016 

Predpokladané ukončenie stavby    11 2016 

 Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním pred začatím stavby. 


