

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Číslo zhotoviteľa: 4903.8050035PVA

Číslo objednávateľa :

Dodávateľ

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapísaný:

EUROVIA SK,a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

31 651 518

SK2020490274

2020490274

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK52 0900 0000 0050 2528 4663

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I., vložke 248/V, oddiel: Sa

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

so sídlom:

zastúpená:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Jozef Dvonč, primátor mesta

00 308 307

2021102853

SK2021102853

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK0409000000005028001139

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 **Preambula**

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Cyklotrasa KLOKOČINA – BORINA – HOLLÉHO ul. – AS Nitra“.
- 1.2. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a objednávateľom a to na základe jeho Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).
- 1.3. Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).
- 2.2 Dodávateľ
- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
 - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Cyklotrasa KLOKOČINA – BORINA – HOLLÉHO ul. – AS Nitra“ (ďalej len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 30.5.2018, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takého úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela
 - (v) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, ktoré spolu tvoria vo forme Prílohy č. 2 nedeliteľnú súčasť zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že cena

Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a/alebo Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené dodávateľom v rozsahu ceny Diela podľa tejto zmluvy.

- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového plánu a harmonogramu stavebných prác (*dalej len „Časový harmonogram“*) spracovaného za podmienok podľa tejto zmluvy, pričom dodávateľ spracuje Časový harmonogram a v súlade s ním riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa účinnosti Zmluvy a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Dodávateľ na základe písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa prevezme Stavenisko, pričom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických noriem. Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spišu Zmluvné strany zápis.

- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	402 487,13	EUR
DPH	80 497,43	EUR
Cena celkom vrátane DPH	482 984,56	EUR

slovom: štyristoosemdesiatdväťtisícdeväťstoosemdesiatštyri eur a päťdesiatšesť eurocentov vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky náklady dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, a to najmä/ ale nie výlučne:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
 - (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytýčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (viii) nákladov na poistenie Diela;
 - (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
 - (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
 - (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;

- (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
 - (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prášné opatrenia;
 - (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
 - (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúkanej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi sankčný postih

- podľa tejto zmluvy a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát).
- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
- 5.10 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH:
- Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 Bankové záruky

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ (kaučná, výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 20% z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokumentovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 20 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky

banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.

- 6.3 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Článok 7 **Naviac Práce**

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou Faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 7.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5 pracovných dní, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu výstavby o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Článok 8 **Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti**

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.

- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. Stavbyvedúci a jeho Zástupca musia byť zamestnancami dodávateľa, musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania tejto povinnosti predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre príslušné odborné zameranie/kategóriu;
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s príslušným odborným zameraním alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - (iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (možno preukázať najmä/nie výlučne: životopisom, pracovnoprávnou dokumentáciou, referenčným listom s uvedením druhu výkonu odbornej činnosti a dĺžkou jej poskytovania pre konečného užívateľa, a pod.);
 - (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.
- 8.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dieľu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu

alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarat' odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

Článok 9

Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do 18:00 hod. Objednávateľ si vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované dodávateľom.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba, (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie Dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Dodávateľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Dodávateľa) v jeho mene: Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a Dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli v prípade, ak ich splatný záväzok (resp. jeho neuhradená časť) a/alebo pohľadávka voči dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na Diela, ktorá je po lehote splatnosti viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní a nebola zo strany dodávateľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o uznaní záväzku a/alebo o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane veriteľom dodávateľa vo vzťahu k splatnému záväzku (resp. jeho časti) alebo postúpenej pohľadávke a bude tak oprávnený ju uhradiť osobe subdodávateľa, najskôr však ale za splnenia podmienok dohodnutých a ustanovených pre úhradu ceny Diela podľa Čl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednávateľa sa v danom bude klasifikovať ako oprávnené, riadne a včas uskutočnené plnenie v prospech dodávateľa do sféry pôsobnosti osoby vo vzťahu k dodávateľovi. Objednávateľ je pritom oprávnený odmietnuť uzatvorenie takejto dohody v prípade, ak plnenie subdodávateľa vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkčné alebo prevádzkyschopné a/alebo nebolo uskutočnené riadne na základe stavebno-technickej dokumentácie k Dielu alebo podľa platných technických noriem alebo technologických postupov.
- 9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

- 9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote.
- 9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.
- 9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatným orgánom podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa čl. 1.3. tejto zmluvy, poskytne im potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na toto Dielo, a to:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťového plnenia minimálne vo výške ceny Diela;

- (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
- (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
- (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 10

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr 4 kalendárne mesiace odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa Časového harmonogramu. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedostatky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
 - (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlačí všetkých dielčích profesií;
 - (ii) stavený denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;

- (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela, vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade,

ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.

- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä zákona č. 343/2015 Z.z.) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim Poskytovateľa.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho častí prostredníctvom subdodávateľa; alebo

- (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
- (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinností dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy; alebo
- (xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxiii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade nesplnenia/porušenia povinností dodávateľa podľa bodu v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,-EUR (tridsaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (ii) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

- (iii) v prípade omeškania Dodávateľa so začatím stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (iv) v prípade omeškania dodávateľa s inštaláciou meracích zariadení na spotrebu energií a vody na Stavenisku najneskôr v deň začatia stavebných prác podľa Článku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (v) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia podľa jednotlivých termínov uvedených v Časovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (xx) tohto bodu zmluvy.
- (vi) v prípade nedodržania počtu pracovníkov nasadených na jednotlivých pracovných položkách zo strany dodávateľa uvedených v Časovom harmonograme podľa Článku 4, bodu 4.2 (ii) tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (vii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (viii) v prípade omeškania dodávateľa s predložením a lebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa Článku 6, bodu 6.1 a/alebo bodu 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- (ix) v prípade omeškania dodávateľa s určením a oznámením osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu objednávateľovi podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (x) v prípade neprítomnosti osoby stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na Stavenisku podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (xi) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (xii) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti dodávateľa pri vedení stavebného denníka podľa Článku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane.
- (xiii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti Dodávateľa podľa Článku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (xiv) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (xv) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa bodu Článku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (xvi) v prípade, ak dodávateľ zastaví práce na Stavenisku podľa Článku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastaví plnenie Diela), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na (i) zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny Diela bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác dodávateľom,
- (xvii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (xviii) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (xix) v prípade omeškania dodávateľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv na Dielo a/alebo v prípade omeškania s plnením povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur)

- za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (xx) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 25% ceny Diela bez DPH
 - (xxi) v prípade, ak dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela nepredloží objednávateľovi predpísanú Dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (xxii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas a/alebo poruší povinnosti ustanovené v Článku 17, bode 17.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (xxiii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (xxiv) v prípade, ak dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti
 - (xxv) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (xxvi) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (xxvii) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR (dvetisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (xxviii) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými Projektovou dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,-EUR (tridsaťtisíc eur).

Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopusti identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy.

- 15.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.3 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 15.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľovi objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu (RO) Integrovaného regionálneho operačného programu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa KLOKOČINA – BORINA – HOLLÉHO ul. – AS Nitra“, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienovaných RO pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní **päť (5) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.
- 20.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/závazku a dodávateľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní
 - (iii) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku
 - (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.
- 20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
 - (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
 - (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
 - (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom

- „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR. Oprávnenou osobou je jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: - Komisia, - vláda SR, - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, - Centrálny koordinačný orgán, - Certifikačný orgán, - Monitorovací výbor, - Orgán auditu a spolupracujúce orgány, - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, - Gestori horizontálnych princípov, - Riadiaci orgán, - Sprostredkovateľský orgán.
- 21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry.
- 21.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.7 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.9 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny,

nedostatky a/alebo odchýlky v zadani a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.

- 21.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.13 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 21.14 Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia k Dielu a výkaz výmer
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

V Bratislave, dňa: 24.8.2018

V Nitre, dňa: 31.08.2018


Za dodávateľa

EUROVIA 
EUROVIA SK, s.r.o.
Závod Bratislava, Brojnická 20, 831 04 Bratislava
IČO: 31654506, IČ DPH SK: 2020490274

Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ
a člen predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Za objednávateľa



Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.

je - ~~nie~~ je možné (v zmysle § 7 ods. 3)

- 4 -

Dátum 28. AUG. 2018

podpis meno a priezvisko

za správu rozpočtovej kapitoly Ing. Hozlár František

vo veciach právnych Mgr. Ján Tur

vo veciach ekonomických Ing. Daniš Iva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Cyklotrasy	JKSO	
Názov objektu	Cyklotrasa Klokočina - Borina - Hollého - AS	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.	31 651 518	SK2020490274
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	29.5.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas		13 GZS	
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.		14 Projektové práce	
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka		15 Sťažené podmienky	
4	Montáž	11		16 Vplyv prostredia	
5 "M"	Dodávky			17 Iné VRN	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (r. 1-6)	402 487,13	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	402 487,13
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z	80 497,43
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	482 984,56
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kízavá doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

Príloha č. 1 k výkazu výmer

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS

Objekt: SO 01 Cestička pre cyklistov a chodcov v úseku Klokočina - Staničná ulica

JKSO:

Dátum: 29.5.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1			Zemné práce				
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	3,750	8,24	30,90
			"betónová prídlážba" 15*0,25		3,750	0	0,00
2	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	m2	58,000	8,24	477,92
			"betónová dlažba" 9+7+32+10		58,000	0	0,00
3	221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	141,000	2,92	411,72
			"vybúranie plochy zo štrku" 141,0		141,000	0	0,00
4	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	394,000	8,36	3 293,84
			"asfaltový chodník" 82+19+47+13+78+62+33+36+11+13		394,000	0	0,00
5	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	248,000	13,28	3 293,44
			"asfaltová vozovka" 118+65+28+3+8+2+23+1		248,000	0	0,00
6	221	113151111	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.10 mm, -0,05100t	m2	386,000	6,84	2 640,24
			189+197		386,000	0	0,00
7	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	1114,000	4,43	4 935,02
			69+55+60+452+174+304		1114,000	0	0,00
8	221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	273,000	9,05	2 470,65
			20+224+14+15		273,000	0	0,00
9	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	188,000	7,77	1 460,76
			2+7+10+33+10+7+113+6		188,000	0	0,00
10	221	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	674,000	5,49	3 700,26
			75+215+15+62+7+4+18+55+208+15		674,000	0	0,00
11	221	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	456,000	4,96	2 261,76
			"asfaltový chodník" 82+19+47+13+78+62+33+36+11+13		394,000	0	0,00
			"betónová dlažba" 9+7+32+10		58,000	0	0,00
			"vybúranie pre vpust" 1+3		4,000	0	0,00
			Súčet		456,000	0	0,00
12	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	704,000	4,96	3 491,84
			"asfaltový chodník" 82+19+47+13+78+62+33+36+11+13		394,000	0	0,00
			"betónová dlažba" 9+7+32+10		58,000	0	0,00
			"vybúranie pre vpust" 1+3		4,000	0	0,00
			"asfaltová vozovka" 118+65+28+3+8+2+23+1		248,000	0	0,00
			Súčet		704,000	0	0,00
13	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	107,000	5,12	547,84
			"plochy z betónu" 91+4+3+5+4		107,000	0	0,00

14	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	560,450	8,24	4 618,11
			"Časť 1"	13,29	13,290	0	0,00
			"Časť 2"	98,72	98,720	0	0,00
			"Časť 3"	9,58	9,580	0	0,00
			"Časť 4"	82,17	82,170	0	0,00
			"Časť 5"	3,77	3,770	0	0,00
			"Časť 6"	88,03	88,030	0	0,00
			"Časť 7"	108,39	108,390	0	0,00
			"Časť 8"	107,06	107,060	0	0,00
			"Časť 9"	11,70	11,700	0	0,00
			"Časť 10"	28,31	28,310	0	0,00
			"Časť 11"	9,43	9,430	0	0,00
			Súčet		560,450	0	0,00
15	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	560,450	0,11	61,65
16	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	302,090	7,04	2 126,71
			prebytok výkopu		0,000	0	0,00
			"výkop"	560,45	560,450	0	0,00
			"násyp"	-258,36	-258,360	0	0,00
			Súčet		302,090	0	0,00
17	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	258,360	12,05	3 113,24
			"Časť 1"	2,21	2,210	0	0,00
			"Časť 2"	7,09	7,090	0	0,00
			"Časť 3"	27,80	27,800	0	0,00
			"Časť 4"	52,67	52,670	0	0,00
			"Časť 5"	0,0	0,000	0	0,00
			"Časť 6"	130,80	130,800	0	0,00
			"Časť 7"	4,43	4,430	0	0,00
			"Časť 8"	12,03	12,030	0	0,00
			"Časť 9"	11,70	11,700	0	0,00
			"Časť 10"	6,88	6,880	0	0,00
			"Časť 11"	2,75	2,750	0	0,00
			Súčet		258,360	0	0,00
18	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	302,090	0,11	33,23
			prebytok výkopu		0,000	0	0,00
			"výkop"	560,45	560,450	0	0,00
			"násyp"	-258,36	-258,360	0	0,00
			Súčet		302,090	0	0,00
19	001	979082227	Poplatok za uloženie na skládku	t	513,553	4,4	2 259,63
			"prebytok výkopu"	302,09*1,7	513,553	0	0,00
20	001	979082241	Zákonný poplatok za uloženie na skládku	t	513,553	4,4	2 259,63
			"prebytok výkopu"	302,09*1,7	513,553	0	0,00
21	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,100	11,77	24,72
			"pripojky od vpustov"	7*0.6*0.5	2,100	0	0,00
22	583	5834134200	Kamen drv. drobné 0-4 b	t	3,570	15,03	53,66
			"pripojky od vpustov"	2,1*1,7	3,570	0	0,00
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							0,00
23	015	338171123	Osadenie stĺpika oceľového pre dopravné značky do výšky 3.60m so zabetónovaním	ks	44,000	90,64	3 988,16
24	404	4044596120	Stĺpik pre zvislú dopravnú značku rúra pozinkovaná 2,5 " 76,1*3,2 akost' 11 343 DN 65, dĺžka 3,50 m	ks	44,000	32,07	1 411,08
25	404	4044777006	Viečko stĺpika	ks	44,000	3,3	145,20

26	015	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	12,000	33	396,00
			"zábradlie pri vstupe do špeciálnej školy" 12,0		12,000	0	0,00
27	553	553100214	Zábradlie oceľové z pozinkovaných trubiek 76.1 mm, DN 65	kg	249,480	5,5	1 372,14
			"6 ks dielov zábradlia" 6*41.58		249,480	0	0,00
			Súčet		249,480	0	0,00
28	553	553100220	Svorníková kotva m2 10x95	ks	24,000	1,65	39,60
			"4 kotvy na 1 ks dielu" 6*4		24,000	0	0,00
			4 Vodorné konštrukcie				0,00
29	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,420	11	4,62
			"prípojky od vpustov" 1,0*0,6*0,1*7		0,420	0	0,00
30	271	452386161	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	7,000	22	154,00
			"prípojky od vpustov, poklop nad jestvujúcim vpustom" 7,0		7,000	0	0,00
			5 Komunikácie				0,00
31	221	564811113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 70 mm	m2	554,000	7,7	4 265,80
			"asfaltový chodník rozšírenie - červený asfalt" 62+11+6+5		84,000	0	0,00
			"asfaltový chodník rozšírenie" 230+208+32		470,000	0	0,00
			Súčet		554,000	0	0,00
32	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	304,000	5,93	1 802,72
			"betónová dlažba" 40,0+264,0		304,000	0	0,00
33	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	2687,000	4,88	13 112,56
			"asfaltový chodník červený asfalt" 20+43+27+126+63+64+78		421,000	0	0,00
			"asfaltový chodník" 18+406+2+1250+179+269+133		2257,000	0	0,00
			"asfaltová vozovka" 3+6		9,000	0	0,00
			Súčet		2687,000	0	0,00
34	221	567123110	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.100 mm	m2	3175,000	8,39	26 638,25
			"betónová dlažba" 40+264		304,000	0	0,00
			"asfaltový chodník červený" 20+43+27+126+63+64+78+17+16+13		467,000	0	0,00
			"asfaltový chodník" 18+406+2+1250+179+269+133		2257,000	0	0,00
			"panelová cesta" 147		147,000	0	0,00
			Súčet		3175,000	0	0,00
35	221	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, hr.po zhutnení 200 mm	m2	9,000	18,7	168,30
			"asfaltová vozovka" 3+6		9,000	0	0,00
36	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	4668,000	0,65	3 034,20
			"asfaltový chodník červený" 20+43+27+126+63+64+78+17+16+13		467,000	0	0,00
			"asfaltový chodník červený rekonštrukcia" 9+77+26+46+68+37+22		285,000	0	0,00
			"asfaltový chodník" 18+406+2+1285+179+269+133		2292,000	0	0,00
			"asfaltový chodník rekonštrukcia" 60+328+228+16+380+137+282		1431,000	0	0,00
			"asfaltový chodník na paneloch" 46+147		193,000	0	0,00
			Súčet		4668,000	0	0,00
37	221	576821111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 8 (AKMS) tr. I strednozrnný, po zhutnení hr.30 mm	m2	836,000	8,86	7 406,96
			"asfaltový chodník 30 mm + 20 mm červený asfalt" 20+17+16+13+43+27+126+63+64+78		467,000	0	0,00

			"asfaltový chodník rekonštrukcia a rozšírenie 30 mm + 200 mm červený asfalt" 9+68+37+5+22+77+62+26+11+6		323,000	0	0,00
			"asfaltový chodník na paneloch 30 mm + 20 mm červený asfalt" 46,0		46,000	0	0,00
			Súčet		836,000	0	0,00
38	221	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 8 (AKMS) tr. I strednozrný, po zhutnení hr.50 mm	m2	2266,000	12,44	28 189,04
			"asfaltový chodník" 18+133+406+2+1250+179+269		2257,000	0	0,00
			"asfaltová vozovka" 3+6		9,000	0	0,00
			Súčet		2266,000	0	0,00
39	221	576851111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 8 (AKMS) tr. I strednozrný červený, po zhutnení hr.20 mm	m2	836,000	10,8	9 028,80
			"asfaltový chodník 30 mm + 20 mm červený asfalt" 20+17+16+13+43+27+126+63+64+78		467,000	0	0,00
			"asfaltový chodník rekonštrukcia a rozšírenie 30 mm + 20 mm červený asfalt" 9+68+37+5+22+77+62+26+11+6		323,000	0	0,00
			"asfaltový chodník na paneloch 30 mm + 20 mm červený asfalt" 46,0		46,000	0	0,00
			Súčet		836,000	0	0,00
40	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	304,000	7,7	2 340,80
			"betónová dlažba" 40+264		304,000	0	0,00
41	592	5922911700	Dlažba červená 20x16,5 hrúbky 6 cm	m2	304,000	7,7	2 340,80
			"betónová dlažba" 40+264		304,000	0	0,00
42	221	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	34,800	8,8	306,24
			"dlažba pre nevidiacich" 0,4+1,5+2,4+2,8+1,6+1,6+5,5+6+3,7+3,3+3,2+2,8		34,800	0	0,00
43	592	5922902274	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, červená	m2	34,800	28,81	1 002,59
8		Rúrové vedenie					0,00
44	271	817354111	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	7,000	13,67	95,69
			"prekládka vpustov" 7,0		7,000	0	0,00
45	286	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	7,000	17,79	124,53
46	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	7,000	0	0,00
			"pripojky od vpustov," 7,0*1,0		7,000	0	0,00
47	286	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	7,000	6,04	42,28
48	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	7,000	14,78	103,46
			"pripojky od vpustov, poklop nad jestvujúcim vpustom" 7,0		7,000	0	0,00
49	552	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	7,000	107,87	755,09
50	552	5524311100	Poklop ťažký rám 600X600 mm	ks	7,000	105,91	741,37
51	271	899202111	Osadenie vpustu hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	7,000	12,98	90,86
52	00	0016206	Bodový vpust 200, jednodielny s presuvkou DN 200	ks	7,000	161,92	1 133,44
53	00	0034048	Liatinový rošt NW 200 tr. D 400 kN, 500/267/25 pre bodový vpust 200	ks	7,000	37,82	264,74
54	00	0022522	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely na Bodový vpust 200	ks	7,000	29,87	209,09
55	00	0022285	Spojovací materiál na Bodový vpust 200	ks	7,000	1,45	10,15
56	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrca	ks	10,000	66	660,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
57	221	914001111	Osadenie zvislých dopravných značiek	ks	59,000	16,5	973,50
58	404	4044777004	Objímka	ks	59,000	2,2	129,80
59	404	4044713027	Dopravná značka - Cestička pre cyklistov, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod C8	ks	2,000	36,3	72,60
60	404	4044713039	Dopravná značka - Cestička pre vyznačených užívateľov, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod C12	ks	27,000	36,3	980,10

61	404	4044713057	Dopravná značka - Koniec príkazu, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod C18	ks	2,000	36,3	72,60
62	404	4044715016	Dopravná značka - Priebeh pre cyklistov, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP7	ks	17,000	27,5	467,50
63	404	4044715014	Dopravná značka - Priebeh pre chodcov, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP6	ks	15,000	27,5	412,50
64	404	4044724021	Dopravná značka - Dodatočná tabuľka Smerová šípka, Al / Reflexnosť - Trieda 2, 500 / 150 mm kod E7	ks	2,000	16,5	33,00
65	404	404458040	Dopravné značenie Priebeh pre chodcov, Al/Reflexnosť tr. 2, 500x500 mm v fluorescenčnom žltom/zelenom podklade, 750/750 mm IP 6 + 2xS 11a	ks	3,000	220	660,00
66	404	404458060	Dopravné značenie Priebeh pre cyklistov, Al / Reflexnosť - Trieda 2, 500/500 mm v fluorescenčnom žltom/zelenom podklade 750/750 mm IP 7 + 2xS 11a	ks	3,000	220	660,00
67	404	404458080	Dopravné značenie Z 7c do vozovky	ks	60,000	22	1 320,00
68	822	915010010	Vodorovné dopravné značenie z retroreflexnej bielej farby	m2	117,600	7,7	905,52
			"V 7a chodci" 84*1.5*0,5		63,000	0	0,00
			"V 8c" 78*0,7		54,600	0	0,00
			Súčet		117,600	0	0,00
69	822	915010020	Vodorovné dopravné značenie z retroreflexnej zelenej farby s protišmykovou úpravou	m2	25,500	13,2	336,60
			"V 7a cyklisti" 102*0,5*0,5		25,500	0	0,00
70	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	143,100	0,13	18,60
			"V 7a chodci" 84*1.5*0,5		63,000	0	0,00
			"V 7a cyklisti" 102*0,5*0,5		25,500	0	0,00
			"V 8c" 78*0,7		54,600	0	0,00
			Súčet		143,100	0	0,00
71	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1330,000	9,35	12 435,50
			74+220+46+373+12+256+96+124+47+68+14		1330,000	0	0,00
72	592	5922924500	obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	1330,000	1,69	2 247,70
73	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	151,000	9,35	1 411,85
			"nábehový obrubník" 67+29+6+40+9		151,000	0	0,00
74	592	5922903044	Obrubník nájazdový 100/20/15-10, farba sivá,	ks	151,000	2,75	415,25
75	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	1652,000	9,35	15 446,20
			2+7+10+281+197+137+70+77+7+113+6+745		1652,000	0	0,00
76	592	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	745,000	3,26	2 428,70
77	592	5922924900	obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	907,000	3,8	3 446,60
78	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	998,000	1,65	1 646,70
			2+7+10+308+230+109+70+99+2+36+116+9		998,000	0	0,00
79	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	118,000	3,85	454,30
			36+75+5+2		118,000	0	0,00
80	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	127,000	0,11	13,97
			"vyčistenie jestv. chodníka v PF 23 až PF 25"	127,0	127,000	0	0,00
81	221	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 0,03500t	m	27,000	26,74	721,98
			"zábradlie na Červeňovej ulici" 12,0		12,000	0	0,00
			"zábradlie na Hanulovej ulici" 15,0		15,000	0	0,00
			Súčet		27,000	0	0,00
82	221	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraňovanie so stĺpkami s bet. pätkami, -0.08200t	ks	2,000	11	22,00
83	013	971011211	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0, 25 m2, -0,01300t	ks	7,000	11	77,00

"vybúranie otvorov v jestvujúcich vpustoch" 7,0				7,000	0	0,00	
84	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	679,954	3,12	2 121,46
85	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6119,586	0,35	2 141,86
86	001	979082223	Poplatok za uloženie na skládku	t	679,954	4,4	2 991,80
87	001	979082232	Zákonný poplatok za uloženie na skládku	t	679,954	0,36	244,78
88	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	679,954	2,05	1 393,91
99		Presun hmôt HSV					0,00
89	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	3412,914	0,11	375,42

Celkom

212 024,63

Radanie s výkazom výmer

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS

Objekt: SO 02 Cestička pre cyklistov a chodcov v úseku Staničná ulica - autobusová st. JKSO:

Dátum: 29.5.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	27,000	4,43	119,61
2	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	53,000	7,77	411,81
3	221	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	30,000	5,49	164,70
4	221	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, -0,24000t	m2	83,000	4,96	411,68
"asfaltový chodník" 83.0					83,000	0	0,00
5	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	83,000	4,96	411,68
"asfaltový chodník" 83.0					83,000	0	0,00
6	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	322,000	5,12	1 648,64
"plochy z betónu" 322.0					322,000	0	0,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
7	015	338171123	Osadenie stĺpika oceľového pre dopravné značky do výšky 3.60m so zabetónovaním	ks	5,000	90,64	453,20
8	404	4044596120	Stĺpik pre zvislú dopravnú značku rúra pozinkovaná 2,5 " 76,1*3,2 akosť 11 343 DN 65, dĺžka 3,50 m	ks	5,000	32,07	160,35
9	404	4044777006	Viečko stĺpika	ks	5,000	3,3	16,50
5 Komunikácie							0,00
10	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	146,000	5,93	865,78
"asfaltový chodník rozšírenie" 75.0					75,000	0	0,00
"betónová dlažba" 71.0					71,000	0	0,00
Súčet					146,000	0	0,00
11	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	289,000	4,88	1 410,32
"asfaltový chodník" 289.0					289,000	0	0,00
12	221	567123114	Cementom stmelená zmes CBGM C8/10 (KZC II), po zhutnení hr. 150 mm	m2	306,000	8,7	2 662,20
"spevnenie chodníka pri reštaurácii - kryt červený asfalt" 235.0					235,000	0	0,00
"chodník pri reštaurácii kryt betónová dlažba" 71.0					71,000	0	0,00
Súčet					306,000	0	0,00
13	221	567133105	Cementom stmelená zmes CBGM C8/10, (KZC II), hr. po zhutnení 100 mm	m2	54,000	19,17	1 035,18
"asfaltový chodník" 54.0					54,000	0	0,00
14	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	316,000	0,65	205,40
"asfaltový chodník" 289.0					289,000	0	0,00
"asfaltový chodník rekonštrukcia" 27.0					27,000	0	0,00
Súčet					316,000	0	0,00
15	221	576821111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 8 (AKMS) tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 30 mm	m2	391,000	8,86	3 464,26

			"asfaltový chodník" 289.0		289,000 0	0,00
			"asfaltový chodník rekonštrukcia a rozšírenie" 27,0+75.0		102,000 0	0,00
			Súčet		391,000 0	0,00
16	221	576851111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 8 (AKMS) tr. I strednozrnný červený, po zhutnení hr.20 mm	m2	391,000 10,8	4 222,80
			"asfaltový chodník" 289.0		289,000 0	0,00
			"asfaltový chodník rekonštrukcia a rozšírenie" 27,0+75.0		102,000 0	0,00
			Súčet		391,000 0	0,00
17	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	71,000 7,7	546,70
			"betónová dlažba" 71,0		71,000 0	0,00
18	592	5922913400	Dlažba 10 x 20 cm grafit hrúbky 6 cm	m2	71,000 14,3	1 015,30
19	221	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	25,310 8,8	222,73
			"dlažba pre nevidiacich" 7.64+7.69+9.98		25,310 0	0,00
20	592	5922902272	Dlažba pre nevidiacich 20/20/8 cm s výstupkami, červená	m2	7,690 28,81	221,55
21	592	5922902274	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, červená	m2	9,980 28,81	287,52
22	592	5922902276	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami červená	m2	7,640 28,81	220,11
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00
23	221	914001111	Osadenie zvislých dopravných značiek	ks	8,000 16,5	132,00
24	404	4044777004	Objímka	ks	8,000 2,2	17,60
25	404	4044713039	Dopravná značka - Cestička pre vyznačených užívateľov, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod C12	ks	4,000 36,3	145,20
26	404	4044713057	Dopravná značka - Koniec príkazu, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod C18	ks	1,000 36,3	36,30
27	404	4044715016	Dopravná značka - Priechod pre cyklistov, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP7	ks	3,000 27,5	82,50
28	822	915010010	Vodorovné dopravné značenie z retroreflexnej bielej farby	m2	28,850 7,7	222,15
			"V 7a chodci" 31*0,5*1,5		23,250 0	0,00
			"V 8c" 8*0,7		5,600 0	0,00
			Súčet		28,850 0	0,00
29	822	915010020	Vodorovné dopravné značenie z retroreflexnej zelenej farby s protišmykovou úpravou	m2	9,500 13,2	125,40
			"V 7a cyklisti" 38*0,5*0,5		9,500 0	0,00
30	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	85,950 0,13	11,17
			"V 7a chodci" 31*0,5*1,5		23,250 0	0,00
			"V 7a cyklisti" 38*0,5*0,5		9,500 0	0,00
			"V 8c" 76*0,7		53,200 0	0,00
			Súčet		85,950 0	0,00
31	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	254,000 9,35	2 374,90
32	592	5922924500	obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	254,000 1,69	429,26
33	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	82,000 10,45	856,90
34	592	5922924900	obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	82,000 3,8	311,60
35	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	174,000 1,65	287,10
99			Presun hmôt HSV			0,00
36	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	399,395 0,11	43,93

Celkom

25 254,03

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra

Objekt: SO 03 Verejné osvetlenie v úseku Klokočina - Staničná ulica

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010064	Oceľová závitová pozinkovaná rúra (ČSN) P29, DN37, pevnosť v tlaku min.1200N/5cm	m	9,000	1,410	12,69
2	2100112P06	Plastová rúra DN75	m	50,000	1,410	70,50
3	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	18,000	2,910	52,38
4	2101006P1	Rozdelovacia zmrašťiteľná plastová hlava na káble 4x16 mm2	ks	68,000	13,910	945,88
5	210102P01	Spojka zmrašťiteľná plastová na káble 4x16 mm2	ks	4,000	39,660	158,64
6	210120001	Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	5,000	0,940	4,70
7	2101200013	Závitová poistka s predným privodom E 14 do 25 A	ks	30,000	0,940	28,20
8	2101200014	Poistka v plastovom kryte na betónový stĺp NN	ks	1,000	0,940	0,94
9	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,940	2,82
10	210193043	skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	42,290	42,29
11	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	27,000	51,690	1 395,63
12	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	10,000	25,750	257,50
13	210204201	Elektrovýstroj stožiara	ks	28,000	13,630	381,64
14	21020P002	Montáž svetidla	ks	28,000	14,100	394,80
15	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	60,000	3,100	186,00
16	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	823,000	0,850	699,55
17	210220435	Svorka pripojovacia SP	ks	30,000	7,520	225,60
18	210220443	Svorka uzemňovacia SR03	ks	30,000	2,630	78,90
19	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	162,000	4,700	761,40
20	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	6,000	4,700	28,20
21	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	862,000	0,470	405,14
22	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	20,000	0,660	13,20
23	3450720400	Rúrka pancierová 6029 ZNM	m	9,000	5,080	45,72
24	3410352440	Teplom zmrašťiteľný káblový uzáver na utesnenie kábla DN20 v chráničke DN40	ks	3,000	12,030	36,09
25	357P000025	Skriňa prípojková plastová na stĺp NN s 3 poistkami do 100A	ks	3,000	42,290	126,87
26	357P000026	Upínací nerezový pás	ks	6,000	3,240	19,44
27	3581539000P	Poistková patróna PN1 16A gG	ks	9,000	2,910	26,19
28	3450709P03	Plastová pevná káblová chránička DN50, záťaž viac ako 450N	m	50,000	1,030	51,50
29	3543649P1	Rozdelovacia zmrašťiteľná plastová hlava na káble 4x16 mm2	ks	68,000	12,030	818,04
30	34101014P1	Teplom zmrašťiteľná spojka pre káble 4x16 až 4x35 mm2	ks	4,000	21,800	87,20
V-System						0,00
31	3450662301	Stožiarová svorkovnica 1 poistková, krytie min. IP20, pre dvierka min. 90x300	ks	1,000	31,770	31,77
32	3450662310	Stožiarová svorkovnica 2 poistková, krytie min. IP20, pre dvierka min. 90x300	ks	1,000	31,770	31,77

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra

Objekt: SO 03 Verejné osvetlenie v úseku Klokočina - Staničná ulica

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
33	3450662302	Stožiarová svorkovnica 2 poistková, krytie min. IP20, pre dvierka min. 85x270	ks	25,000	31,770	794,25
34	3450662313	Stožiarová svorkovnica 2 poistková, krytie min. IP20, pre stožiar VO č.536001	ks	1,000	31,770	31,77
35	3450106300	Poistková hlavica E27	ks	5,000	1,130	5,65
36	3450106301	Poistková hlavica E14	ks	30,000	1,030	30,90
37	3450621109	Prepichovacie svorky pre CYKY 3x1,5 a NFA2X 2x16	ks	6,000	3,570	21,42
38	3450621108	Poistka E27 v plastovom kryte na betónový stĺp	ks	1,000	2,910	2,91
39	3450621128	Odbočné svorky Al 6-95 mm ²	ks	4,000	6,670	26,68
40	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	905,300	1,150	1 041,10
41	1561522500	Drôt ťahaný D 8.00mm	kg	24,000	1,150	27,60
42	3544237050	Svorka pripojovacia SP 1	ks	30,000	0,520	15,60
43	3544244850	Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	30,000	0,770	23,10
44	3410205600P	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m	862,000	1,220	1 051,64
45	3410205801	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	20,000	1,690	33,80
46	3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	162,000	0,420	68,04
47	3410350086	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	6,000	0,680	4,08
48	3160106301	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 8 m, vrchná rúra DN89	ks	1,000	350,560	350,56
49	3160106303	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 6 m, vrchná rúra DN89	ks	3,000	281,010	843,03
50	3160106302	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 7 m, vrchná rúra DN89	ks	2,000	308,270	616,54
51	3160106304	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 6 m, vrchná rúra DN114 pre osvetlenie priechodov pre chodcov	ks	2,000	356,200	712,40
52	3160112907	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 5m, vrchná rúra DN76	ks	16,000	157,890	2 526,24
53	3160112908	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 6m, vrchná rúra DN60	ks	3,000	192,670	578,01
54	3160114818	Redukcia 76/60	ks	16,000	16,920	270,72
55	3160303203	Výložník obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 1,5 m, na stožiar DN89, oblúkový, sklon 5 °	ks	2,000	100,560	201,12
56	3160303215	Výložník na betónový stĺp obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 0,5 m, sklon 15 °	ks	1,000	37,590	37,59
57	3160303216	Výložník obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 1 m, na stožiar DN89, rovný, sklon 5 °	ks	1,000	62,970	62,97
58	3160303206	Výložník obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 1,5 m, na stožiar DN89, rovný, sklon 5 °	ks	3,000	67,670	203,01
59	3160303212	Výložník obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 3 m, na stožiar DN114, rovný, sklon do 10 ° pre stožiar osvetlenia priechodov	ks	2,000	89,280	178,56
60	3160304001	Strmeňový výložník obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 2 m, sklon 5 °, na oceľový stožiar VO DN159	ks	1,000	97,740	97,74
61	3480010461	Sodíkové svetidlo 70W, polykarbonátový optický kryt, krytie optickej časti min. IP65, predradníkovej časti min. IP43, izolácia tr.II	ks	21,000	59,400	1 247,40
62	348P000187	Svetidlo LED, pre osvetlenie priechodov, optika asymetrická pravá, zdroj min. 12000 lm, farba svetlá 4000 až 4200 °K, životnosť min. 80000 hod.	kus	6,000	353,470	2 120,82

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra

Objekt: SO 03 Verejné osvetlenie v úseku Klokočina - Staničná ulica

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
63	3470415400	Výbojky SON/T 70W E E27	ks	21,000	5,210	109,41
64	2109P0036	Demontáž jestv. verejného osvetlenia	celok	1,000	753,490	753,49
65	PM	Podružný materiál	%	3,000	122,179	366,54
66	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	209,585	628,75
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach						0,00
67	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,732	281,950	206,39
68	460030012	Odstránenie konárov	m2	2,000	4,700	9,40
69	460030013	Odstránenie krovin	m2	10,000	4,700	47,00
70	460030072	Búranie povrchov z asfaltu a asfaltobetónu vrstvy do 10 cm	m2	47,000	42,290	1 987,63
71	460030073	Búranie povrchov z betónu hr. 10 cm	m2	51,000	46,990	2 396,49
72	460030081	Rezanie škáry v asfalte, alebo v betóne zariadením na rezanie škár	m	106,000	5,640	597,84
73	460030082	Odstránenie dlažby	m2	9,000	46,990	422,91
74	460030083	Osadenie dlažby	m2	9,000	46,990	422,91
75	460050713	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop	m3	14,000	35,710	499,94
76	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	10,950	112,780	1 234,94
77	5893232300	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	10,950	89,280	977,62
78	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou	m3	0,700	103,380	72,37
79	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	154,000	9,400	1 447,60
80	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	544,000	14,090	7 664,96
81	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 115 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	11,280	203,04
82	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 115 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	16,000	16,920	270,72
83	4603000061	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 30 cm	m3	240,270	0,190	45,65
84	460420024	Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	698,000	2,350	1 640,30
85	460420025	Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 50 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	34,000	2,350	79,90
86	581533300P1	Piesok stavebný	t	42,180	37,590	1 585,55
87	4604200P2	Ochranné platne na káble do výkopov z PVC alebo PE, šírka 150, dĺžka 1000	m	158,000	1,410	222,78
88	4604200P4	Montáž KPL platní	m	158,000	0,660	104,28
89	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	732,000	0,470	344,04
90	2830002000	Fólia červená v m	m	732,000	0,230	168,36
91	460510P44	Ohybná dvojplášťová chránička HDPE, DN75, pevnosť v tlaku min. 450N/20cm	m	540,000	1,410	761,40
92	460510P49	Ohybná dvojplášťová chránička HDPE, DN90, pevnosť v tlaku min. 450N/20cm	m	34,000	1,410	47,94

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra

Objekt: SO 03 Verejné osvetlenie v úseku Klokočina - Staničná ulica

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
93	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	154,000	1,880	289,52
94	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	544,000	1,880	1 022,72
95	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 115 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	18,000	2,820	50,76
96	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 115 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	16,000	2,820	45,12
97	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	70,363	7,050	496,06
98	46065001P3	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrkodrvy fr.4-8 - vrstva 3 cm	m2	9,000	7,050	63,45
99	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m2	51,000	23,500	1 198,50
100	460650108	Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63	m3	54,030	32,890	1 777,05
101	46065P001	Asfaltobetón AB hr.100	m2	16,000	89,280	1 428,48
102	46065P005	Hydroizolačná asfaltová lepenka	m2	8,000	18,800	150,40
103	46065P011	Asfaltobetón AB hr.50	m2	31,000	77,070	2 389,17
104	460PON002	Použitie autožeriavu	hod	2,000	46,990	93,98
105	460PON004	Použitie nákladného vozidla	km	30,000	0,940	28,20

Celkom

55 000,00

Poznámka :

Všetky dodané materiály a práce musia mať rovnaké, lepšie technické parametre, technologické parametre a vlastnosti ako ekvivalent uvedený v projektovej dokumentácii.

V prípade, že sa jedná o doplnenie stožiarov a svietidiel do existujúceho osvetlenia, tie musia mať podobný dizajn.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra

Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie v úseku Staničná ulica - autobusová stanica

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

77	2100112P06	Plastová rúra DN75	m	28,000	1,310	36,68
78	2101006P1	Rozdelovacia zmršťiteľná plastová hlava na káble 4x16 mm2	ks	28,000	12,920	361,76
79	210102P01	Spojka zmršťiteľná plastová na káble 4x16 mm2	ks	1,000	36,840	36,84
4	210120001	Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A	ks	9,000	0,870	7,83
5	2101200013	Závitová poistka s predným privodom E 14 do 25 A	ks	3,000	0,870	2,61
6	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	12,000	48,020	576,24
7	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	9,000	23,920	215,28
8	210204201	Elektrovýstroj stožiara	ks	12,000	12,660	151,92
9	21020P002	Montáž svetidla	ks	12,000	13,100	157,20
10	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	28,000	2,880	80,64
11	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	282,000	0,790	222,78
12	210220435	Svorka pripojovacia SP	ks	14,000	6,980	97,72
13	210220443	Svorka uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,440	34,16
14	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	80,000	4,370	349,60
15	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	65,000	0,440	28,60
16	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	293,000	0,610	178,73
85	3450709P03	Plastová pevná káblová chránička DN50, záťaž viac ako 450N	m	28,000	0,960	26,88
86	3543649P1	Rozdelovacia zmršťiteľná plastová hlava na káble 4x16 mm2	ks	28,000	11,170	312,76
87	34101014P1	Teplom zmršťiteľná spojka pre káble 4x16 až 4x35 mm2	ks	1,000	20,250	20,25
V-System						0,00
88	3450662301	Stožiarová svorkovnica 1 poistková, krytie min. IP20, pre dvierka min. 90x300	ks	9,000	29,510	265,59
90	3450662302	Stožiarová svorkovnica 2 poistková, krytie min. IP20, pre dvierka min. 85x270	ks	3,000	29,510	88,53
97	3160106303	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 6 m, vrchná rúra DN89	ks	2,000	261,040	522,08
98	3160106302	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 7 m, vrchná rúra DN89	ks	5,000	286,350	1 431,75
99	3160106304	Stožiar VO obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 6 m, vrchná rúra DN114 pre osvetlenie priechodov pre chodcov	ks	2,000	330,880	661,76
103	3160303203	Výložník obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 1,5 m, na stožiar DN89, oblúkový, sklon 5 °	ks	5,000	93,410	467,05
110	348P000187	Svietidlo LED, pre osvetlenie priechodov, optika asymetrická pravá, zdroj min. 12000 lm, farba svetlá 4000 až 4200 °K, životnosť min. 80000 hod.	kus	4,000	328,350	1 313,40
22	3450106300	Poistková hlavica E27	ks	9,000	1,050	9,45
23	3450106301	Poistková hlavica E14	ks	3,000	0,960	2,88
24	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	310,200	1,070	331,91
25	1561522500	Drôt ťahaný D 8.00mm	kg	11,200	1,070	11,98
26	3544237050	Svorka pripojovacia SP 1	ks	14,000	0,480	6,72

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra

Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie v úseku Staničná ulica - autobusová stanica

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	3544244850	Svorka odbočná spojovacia SR 03	ks	14,000	0,720	10,08
28	3410205600P	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m	65,000	1,130	73,45
29	3410205801	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	293,000	1,570	460,01
30	3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	80,000	0,390	31,20
34	3160114814	Stožiar VO kužeľový, obojstranne žiarovo zinkovaný, výška 7m, vrch DN60	ks	3,000	242,700	728,10
36	3160303213	Výložník obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 3,5 m, DN114, rovný, sklon do 10°	ks	2,000	89,050	178,10
37	3160303211	Výložník obojstranne žiarovo zinkovaný, dĺžka 2 m, na stožiar DN89, rovný, sklon 5°	ks	2,000	66,350	132,70
39	348P000189	Svietidlo LED, zdroj min. 4500 lm, polykarbonátový optický kryt, farba svetla 4000 až 4200 °K, životnosť min. 80000 hod.	kus	3,000	194,420	583,26
40	2109P0036	Demontáž jestv. verejného osvetlenia	celok	1,000	872,340	872,34
41	PM	Podružný materiál	%	3,000	82,940	248,82
42	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	109,130	327,39

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

43	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,216	261,910	56,57
44	460030072	Búranie povrchov z asfaltu a asfaltobetónu vrstvy do 10 cm	m2	31,100	39,290	1 221,92
45	460030073	Búranie povrchov z betónu hr. 10 cm	m2	9,100	43,650	397,22
46	460030074	Búranie povrchov z betónu hr. 20 cm	m2	3,000	59,370	178,11
47	460030075	Búranie povrchov z betónu hr. 15 cm	m2	22,000	48,020	1 056,44
48	460030081	Rezanie škáry v asfalte, alebo v betóne zariadením na rezanie škár	m	152,000	5,240	796,48
49	460050713	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop	m3	7,500	33,180	248,85
50	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou	m3	6,300	104,760	659,99
51	5893232300	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	6,300	82,940	522,52
52	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou	m3	0,200	96,030	19,21
53	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	166,000	13,080	2 171,28
54	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 115 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	50,000	15,710	785,50
55	4603000061	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 30 cm	m3	82,290	0,170	13,99
56	460420024	Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	166,000	2,180	361,88
57	460420025	Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 50 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000	2,180	109,00
58	581533300P1	Piesok stavebný	t	13,414	34,920	468,42
59	4604200P2	Ochranné platne na káble do výkopov z PVC alebo PE, šírka 150, dĺžka 1000	m	152,000	1,310	199,12
60	4604200P4	Montáž ochranných platní na káble	m	152,000	0,610	92,72
61	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	216,000	0,440	95,04

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra

Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie v úseku Staničná ulica - autobusová stanica

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
62	2830002000	Fólia červená v m	m	216,000	0,220	47,52
63	460510P44	Ohybná dvojplášťová chránička HDPE, DN75, pevnosť v tlaku min. 450N/20cm	m	14,000	1,310	18,34
64	460510P49	Ohybná dvojplášťová chránička HDPE, DN90, pevnosť v tlaku min. 450N/20cm	m	50,000	1,310	65,50
65	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	166,000	1,750	290,50
66	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 115 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	50,000	2,620	131,00
67	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	23,021	6,550	150,79
68	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m2	9,100	21,830	198,65
69	460650026	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	3,000	30,560	91,68
70	4606500261	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 15 cm	m2	22,000	26,190	576,18
71	460650108	Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63	m3	47,800	30,560	1 460,77
72	46065P009	Asfaltobetón ABS strednozrnný hr.50	m2	22,000	52,380	1 152,36
73	46065P010	Asfaltobetón ABLložný hr.50	m2	22,000	65,480	1 440,56
74	46065P0111	Asfaltobetón ABJ jemnozrnný hr.50	m2	9,100	71,590	651,47
75	460PON002	Použitie autožeriavu	hod	2,000	43,650	87,30
76	460PON004	Použitie nákladného vozidla	km	30,000	0,870	26,10

Celkom

27 500,01

Poznámka:

Všetky dodané materiály a práce musia mať rovnaké, alebo lepšie technické parametre, technologické parametre a vlastnosti ako ekvivalent uvedený v dokumentácii.

V prípade, že sa jedná o doplnenie stožiarov a svietidiel do existujúceho osvetlenia, tie musia mať podobný dizajn.

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy

Objekt: Cyklotrasa Klokočina - Borina - Hollého - AS

Časť: SO 05 Sadovnicke úpravy - mestský les

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 078,000	0,79	851,62
2	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	22,000	1,40	30,80
3	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	7,000	11,18	78,26
4	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	3,000	15,72	47,16
5	112101221	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	7,000	7,26	50,82
6	112101222	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	37,000	10,02	370,74
7	112101223	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	9,000	23,55	211,95
8	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	63,000	29,62	1 866,06
9	174201201	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	54,000	2,97	160,38
10	174201202	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	9,000	6,36	57,24
11	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 200,000	0,59	708,00
12	0057217000	Osivo kostrava lúčna, lipnicav sortách	kg	48,000	9,35	448,80
13	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením /po odstranovaní porastov/	m2	63,000	0,52	32,76
14	182001122	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	1 200,000	1,09	1 308,00
15	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 800,000	0,11	528,00
16	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	4 800,000	0,13	624,00
17	184801121	Ošetrovanie soliterne rastúcich drevín- vyvetvenie, prerezávka, presvetlenie cca	ks	45,000	2,19	98,55
18	800R	Doprava a presuny biohmoty /naloženie a zloženie/	km	160,000	1,65	264,00

99 Presun hmôt HSV

19	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	160,048	25,85	4 137,24
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkom

11 874,38

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy

Objekt: Cyklotrasa Klokočina - Borina - Hollého - AS

Časť: SO 06-1 Sadovnicke úpravy - verejné plochy - asanácie

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	111203202	Odstránenie krovin a stromov do 100 mm. pri akomkoľvek sklone terénu, pri ploche nad 1 000 m2	m2	105,500	1,91	201,51
2	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm/č.f.13./	ks	2,000	11,18	22,36
3	112101117	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 700 do 800 mm/č.20/	ks	1,000	335,50	335,50
4	112101221	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm/č.15,11/	ks	2,000	7,26	14,52
5	112101222	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm/č.2,3/	ks	2,000	10,02	20,04
6	112101227	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 700 do 800 mm/č.20/	ks	1,000	146,70	146,70
7	112201201	Odrezanie pŕov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm	ks	5,000	32,59	162,95
8	112201202	Odrezanie pŕov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 300 do 500 mm	ks	3,000	120,38	361,14

Celkom

1 264,72

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy

Objekt: Cyklotrasa Klokočina - Borina - Hollého - AS

Časť: SO 06-2 Sadovnícke úpravy - verejné plochy - výsadby

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	22,500	0,66	14,85
2	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,900	7,15	6,44
3	1804021112	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	832,000	0,66	549,12
4	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	56,000	1,09	61,04
5	0057211100	Trávové semeno	kg	33,280	7,15	237,95
6	1820011211	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm / ul Slnecná + Dolnočermánská/	m2	832,000	0,76	632,32
7	183101113	Hĺbenie jamky v rovine D1, D2	ks	0,900	1,03	0,93
8	183101121	Hĺbenie jamky v rovine / Dolnočermánská ul/	ks	15,000	30,91	463,65
9	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	22,000	0,78	17,16
10	1832051124	Založenie štrkovej plochy s položením netkanej geotextílie	m2	13,000	2,92	37,96
11	5833734300	Štrkopiesok 8-32 , s dovozom	m3	1,300	43,45	56,49
12	6936655000	Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 500	m2	13,000	0,88	11,44
13	183205121	Založenie záhonu na starom trávniku na svahu do 1:5	m2	11,500	0,40	4,60
14	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	224,000	0,13	29,12
15	183403113 1	Obrobenie pôdy frézovaním / opakovaná položka 2x/ Slnecná + Dolnočermánská	m2	1 664,000	0,09	149,76
16	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	224,000	0,13	29,12
17	1834031531	Obrobenie pôdy hrabaním /opakovaná položka 4x/	m2	3 328,000	0,13	432,64
18	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	90,000	0,11	9,90
19	1834031611	Obrobenie pôdy valcovaním /opakovaná položka 4*/	m2	3 328,000	0,11	366,08
20	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	68,000	0,15	10,20
21	0265244300	Vtáčí zob - Ligustrum ovalifolium, krík bal, d 50-70cm	ks	60,000	3,58	214,80
22	0265492300	Tavolník - Spiraea prunifolia Plena krík bal, d40 - 60 cm	ks	8,000	4,18	33,44
23	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	12,000	15,58	186,96
24	0266127500	Borovica - Pinus nigra, d 150 - 175 cm	ks	6,180	93,50	577,83
25	0266079400	Smrek - Picea omorica, d175 - 200 cm	ks	6,000	137,50	825,00
26	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	3,000	31,90	95,70
27	0265324901	Hľab - Carpinus betulus Fastigiata, strom obv 14/16	ks	3,090	171,60	530,24
28	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	3,000	10,59	31,77
29	184501114	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z jutý v dvoch vrstvách , s dodávkou vuzačského materiálu	m2	6,000	6,36	38,16
30	6731331000	Pás jutový š 15cm dl 25m	ks	1,000	0,55	0,55
31	9990045	Plastová manžeta 300x400 mm	ks	3,000	16,50	49,50
32	184803113	Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky nad 1, 5 do 3,0 m pre akúkoľvek šírku	m2	45,000	2,68	120,60
33	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	9,000	1,08	9,72

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	05205217420 001	Kol drevený, frézovaný, so špicou, dl 3m	ks	9,090	3,85	35,00
35	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	33,500	2,27	76,05
36	0554151000	STIEPKY PRIRODNÉ	vr	34,505	4,95	170,80
37	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,558	25,85	66,12

Celkom

6 183,01

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Cyklotrasy
Objekt: SO 07 Cyklodepo

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
1	342901111	Dodávka a montáž dverí a dverových zárubní vrátane kovaní skiel	kpl	1,000	1 650,000	1 650,00
5		Komunikácie				
2	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV., hr. 180 mm	kpl	1,000	1 650,000	1 650,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
3	936174311	Stojan hliníkový na bycikle	kpl	1,000	15 614,500	15 614,50
4	936174312	Dodávka a montáž kotiev a kotvení kotvenými skrutkami	kpl	1,000	550,000	550,00
PSV		Práce a dodávky PSV				
764		Konštrukcie klampiarske				
5	764221926	Dodávka a montáž konštrukcie prestrešenia a klampiarských výrobkov	kpl	1,000	7 040,000	7 040,00
766		Konštrukcie stolárske				
6	766811022	Stena presklenná typu ESG/VSG vrátane úchyto	kpl	1,000	5 280,000	5 280,00
783		Dokončovacie práce - nátery				
7	7831427524	Nátery oceľ konštr. dvojnas. 2x s emailovaním	kg	2 436,080	2,090	5 091,41
784		Dokončovacie práce - maľby				
8	784100051	Maľby presklenných stien	kpl	1,000	1 012,000	1 012,00
M		Práce a dodávky M				
36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				
9	360020495	Zhotovenie a montáž vrátane dodávky ocelevej konštrukcie	kg	2 436,080	5,500	13 398,44

Celkom

51 286,35

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy

Objekt: Cyklotrasa Klokočina - Borina - Hollého - AS

Časť: SO 08 Signalizačné návěstidlá výjazdu vozidiel cez cyklotrasu

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1		Návěstidlo 2-kom č/č LED 210mm na stožiar vedľa seba hasiči s kont.rámom	ks	2,000	217,72	435,44
2		Stožiarová svorkovnica	ks	3,000	12,51	37,53
3		Riadiaca jednotka návěstia so zdrojom v skrinke	ks	1,000	3 209,97	3 209,97
4	ST130/76P	Stožiar rúrový s poistkovým blokom a dvierkami	ks	2,000	301,14	602,28
5	ZR 1-5	Základový rošt	ks	2,000	42,54	85,08
6	PZR1	Prefabrikovaný základ PZR 1	ks	2,000	48,39	96,78
7	EKM2020	Svorkovnica	ks	2,000	15,43	30,86
8		Uzemnenie stožiara	ks	2,000	20,45	40,90
9	C-ET8E8A	Modul vzdialených rozhraní 8 spínaných relé výstupov a 8 vstupov bezpotenciálových kontaktov, pripojenie ku komunikačnému serveru 2-vodičovým vedením, montáž na DIN lištu	ks	1,000	450,46	450,46

Dodávka káblov

						0,00
10	3x2,5	Kábel CYKY J 3x2,5	m	45,000	2,46	110,70
11	5x1,5	Kábel CYKY J 5x1,5	m	210,000	1,21	254,10
12	SYKFY 5x2x0,5	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	30,000	0,40	12,00

HDPE chránička

						0,00
13	KSX110	Korugovaná chránička 110/92 mm	m	58,000	1,74	100,92
14	EPAF 2010	Tesniaca priechodka stenou EPAF	ks	1,000	38,79	38,79

Žľab

						0,00
15	DLPlus	Inštalčná lišta 40x12,5 s príslušenstvom	m	45,000	1,12	50,40
16	DLPlus	Inštalčná lišta 32x12,5 s príslušenstvom	m	25,000	1,06	26,50

Kábelová ryha

						0,00
17		Piesok frakcia 0-2	t	2,700	7,92	21,38
18	VF220	Výstražná páska	m	50,000	0,54	27,00

Zemné práce

						0,00
19	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	58,000	0,33	19,14
20	460030011	Zobratie mačiny. Narezanie a zobratie mačiny s uložením do kôp alebo naložením na fúrik.	m2	3,000	1,24	3,72
21	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním s naložením na dipravný prostriedok plôch do 500m2 na jednom mieste alebo pruhu do 750mm hr. 40mm 0,102t	m	38,000	15,85	602,30

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne alebo strojovo bez ohľadu na druh použitého mechanizačného prostriedku, pri strojových výkopoch vrátane prípravných, pomocných a vytyčovacích prác v priemerných podmienkach a so za	m	16,000	7,92	126,72
23	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne alebo strojovo bez ohľadu na druh použitého mechanizačného prostriedku, pri strojových výkopoch vrátane prípravných, pomocných a vytyčovacích prác v priemerných podmienkach a so za	m	38,000	6,77	257,26
24	460420022	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky	m	58,000	1,63	94,54
25	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	58,000	0,99	57,42
26	388793006	Zaťahovanie kábelovodu, rúrky priemeru nad 12 mm, miestna sieť 1x HDPE	m	58,000	0,99	57,42
27	460490011	Výrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírky 22 cm	m2	14,500	0,82	11,89
28	460560143	rozpájaním výkopu a s jedným prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	16,000	1,54	24,64
29	460560163	rozpájaním výkopu a s jedným prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	38,000	1,35	51,30
30	460620013	Provizórna úprava terénu Úprava terénu, odkopanie terénnych nerovností až do hĺbky 10 cm, zásyp materiálom získaným odkopávkou. Utlčenie zasypávaných nerovností ručným ubíjadlom tak, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm	m2	3,000	2,92	8,76
31	572931111	Upravenie krytu vozovky na prekopoch pre inžinierske siete asfaltovou zmesov z kameniniva ťaž. alebo štrkopiesku obaleného sfaltu po zhutnení hr. 20až 50mm	m2	26,600	29,57	786,56
Montáž stožiaru						0,00
32	460050703/P	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	2,000	53,88	107,76
33	210211400	Montáž stožiarov TV, osvetlenie na TV-výstroj stožiarov TV pre svetidlá a skrine, svetidlá, prípevnenie svetidla na stož., uzemnenie	ks	2,000	94,27	188,54
Montáž technológit Commend						0,00
34		Oživenie modulu a naprogramovanie logiky ovládania semaforu	ks	1,000	291,97	291,97
35	210191013	Montáž a zapojenie nástennej skrine	ks	1,000	15,77	15,77
36	210019019	Montáž ovládacieho pultu	ks	1,000	41,55	41,55
Elektroinštalčné práce						0,00
37	220301021	Montáž elektroinštallačnej lišty L 20 na povrchu, bez vodičov,murárskych prác a bez krabíc	m	25,000	1,54	38,50
38	220301022	Montáž elektroinštallačnej lišty L 40 na povrchu, bez vodičov,murárskych prác a bez krabíc	m	45,000	2,46	110,70
39	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	45,000	0,44	19,80
40	210810015	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	210,000	0,45	94,50

J.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	220280511	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm voľne uložený na kábluvú lávku resp. do žľabu	m	30,000	0,74	22,20
42	220300001	Zhotovenie koncovej káblvej formy na jednom konci, do dĺžky 0.5 m.na kábli do 5 x 2 mm	ks	4,000	2,17	8,68
43	971036004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	100,000	31,70	3 170,00
Inžinierko projekčná činnosť						0,00
44		Inžinierska činnosť	hod	4,000	20,85	83,40
45		Zaškolenie obsluhy	hod	1,000	15,43	15,43
46		PD skutočného vyhotovenia, polohopisné zameranie trasy	sub	1,000	158,44	158,44

Celkom

12 100,00

Príloha č.2

Projektová dokumentácia na CD

Zoznam známych subdodávateľov

Por. č.	Identifikácia navrhnutého subdodávateľa	Identifikácia príslušného plnenia	Rozsah plnenia vyjadrený sumou	Dátum požiadania o schválenie	Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
1	ELCOMP, s.r.o. PRAŽSKÁ 2 NITRA IČO: 36544141	SO 08 SIGNALIZAČNÉ NÁVESTIDLÁ VOZIDIEL CEZ CYKLOTRASU- ČASŤ ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE D+M	5 631					
	ELCOMP, s.r.o. PRAŽSKÁ 2 NITRA IČO: 36544141	SO 03 VEREJNÉ OSVETLENIE V ÚSEKU KLOKOČINA - STANIČNÁ ULICA – ČASŤ ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE D+M	22 500					
	ELCOMP, s.r.o. PRAŽSKÁ 2 NITRA IČO: 36544141	SO 04 VEREJNÉ OSVETLENIE V ÚSEKU STANIČNÁ ULICA - AUTOBUSOVÁ STANICA – ČASŤ ELEKTROMONTÁŽNE D+M	11 657					

V BRATISLAVE DŇA: 24.8.2018



.....
ING. PETER TEKEĽ
RIADITEĽ ZÁVODU BRATISLAVA