

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklotrasa Klokočina-Borina- Hollého ul. - AS Nitra	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horniak - VIALLE		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	16.5.2018		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 32 357,09	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 230 695,55	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 27 293,24	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 28 174,57			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 64 395,48			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 382 915,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 382 915,93
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DP H 20,00 % z 382 915,93 76 583,19
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 459 499,12
		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	

Ing. Jozef Horniak - VIALLE
 SNP 56, 934 01 Levice
 IČO: 34 278 532
 IČ pre DPH: SK1020378051