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 PAMAX.real, s. r. o. Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba :  Cyklotrasa 13 (Bratislava-Petržalka) Miesto: Bratislava Rozpočet:

 Objekt :  Dopravné riešenie a spevnené plochy JKSO : Spracoval:

 Dňa: Zmluva č.:

 Odberateľ: IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: VA project s. r. o. IČO: DIČ:

1 M3 OP 119 851 1 M2 UP 119 851 0

1 M2 ZP 119 851 1 M 119 851 0

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B C

1  HSV: 80 674,94 19 200,48 99 875,42 6  Práce nadčas 0,00 11  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00

2  PSV: 0,00 7  Murárske výpomoce 0,00 12  Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00

3  MCE: 0,00 8  Bez pevnej podlahy 0,00 13  Sťažené podmienky 0,00 % 0,00

4 Iiné: 0,00 9  0,00 14  0,00 % 0,00

5  Súčet: 80 674,94 19 200,48 99 875,42 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť 0,00

18  Projektové práce 0,00

podpis: 19  Kompletizačná činnosť 0,00

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

E

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 99 875,42

pečiatka: 22  DPH   20% z: 99 875,42 19 975,08

23  DPH    0% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 119 850,50

F  Odpočet - prípočet 0 

odberateľ, obstarávateľ Celkové náklady

IN - Individuálne náklady NUS - náklady umiestnenia stavby

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ ON - ostatné náklady



Odberateľ: Spracoval:                                         
Projektant: VA project s. r. o. JKSO : 
Dodávateľ: Dátum: 

Stavba :  Cyklotrasa 13 (Bratislava-Petržalka)
Objekt :  Dopravné riešenie a spevnené plochy

PAMAX.real, s. r. o. Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 5 385,32 256,03 5 641,35 7,81185 311,783 399,307
5 - KOMUNIKÁCIE 50 147,06 9 911,73 60 058,79 572,09505 0,000 1 107,788
8 - RÚROVÉ VEDENIA 312,50 0,00 312,50 2,70948 0,000 19,206
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 24 830,06 9 032,72 33 862,78 96,19748 1,230 1 259,247
PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 80 674,94 19 200,48 99 875,42 678,81386 313,013 2 785,548

Za rozpočet celkom 80 674,94 19 200,48 99 875,42 678,81386 313,013 2 785,548
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Odberateľ: Spracoval:                                         
Projektant: VA project s. r. o. JKSO : 
Dodávateľ: Dátum:

Stavba :  Cyklotrasa 13 (Bratislava-Petržalka)
Objekt :  Dopravné riešenie a spevnené plochy

PAMAX.real, s. r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 113107211 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, 
nad 200 m2

274,000 m2 0,47 128,78 0,00000 0,160 43,840 20

224,0+50,0 =   274,000
2 221 113107231 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, 

nad 200 m2
274,000 m2 3,62 991,88 0,00000 0,225 61,650 20

3 221 113107241 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, nad 
200 m2

1 491,000 m2 0,86 1 282,26 0,00000 0,098 146,118 20

1217,0+224,0+50,0 =   1491,000
4 272 113202111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 415,000 m 1,66 688,90 0,00000 0,145 60,175 20
5 272 121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m 79,000 m3 0,94 74,26 0,00000 0,000 20

395,0*0,20 =   79,000
6 001 122201101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 40,000 m3 4,11 164,40 0,00000 0,000 20

7 001 122201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 20,000 m3 0,67 13,40 0,00000 0,000 20
40,0*0,50 =   20,000

8 272 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 40,000 m3 1,48 59,20 0,00000 0,000 20

9 272 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 79,000 m3 2,22 175,38 0,00000 0,000 20

10 272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 79,000 m3 5,25 414,75 0,00000 0,000 20
11 001 171101104 Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS 53,000 m3 2,97 157,41 0,00000 0,000 20
12 MAT 103111020 Zemina - nákup (chýbajúca kubatúra) 13,000 m3 15,00 195,00 0,60000 7,80000 0,000 20
13 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 79,000 m3 0,70 55,30 0,00000 0,000 20
14 272 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 395,000 m2 0,50 197,50 0,00000 0,000 20
15 MAT 005724200 Zmes trávna parková okrasná 11,850 kg 5,15 61,03 0,00100 0,01185 0,000 20

395,0*0,03 =   11,850
16 272 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 697,000 m2 0,40 278,80 0,00000 0,000 20

Hmotnosť v tonách Suť v tonách
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PAMAX.real, s. r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

423,0+224,0+50,0 =   697,000
17 001 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 395,000 m2 1,67 659,65 0,00000 0,000 20

18 231 183403153 Obrobenie pôdy hrabanim v rovine 395,000 m2 0,09 35,55 0,00000 0,000 20
19 231 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 395,000 m2 0,02 7,90 0,00000 0,000 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 5 641,35 5 385,32 256,03 7,81185 311,783

5 - KOMUNIKÁCIE
20 221 564831111 Podklad zo štrkodrte hr. 10 cm 423,000 m2 3,14 1 328,22 0,18907 79,97661 0,000 20

423,0   "CH BD2" =   423,000
21 221 564851111 Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm 274,000 m2 4,45 1 219,30 0,27994 76,70356 0,000 20

224,0+50,0   "CH A1" =   274,000
22 221 567117113 Podklad z prostého betónu tr. C20 hr. 10 cm 274,000 m2 12,90 3 534,60 0,24296 66,57104 0,000 20

224,0+50,0   "CH A1" =   274,000
23 221 567122111 Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 12 cm 423,000 m2 9,95 4 208,85 0,30642 129,61566 0,000 20

423,0   "CH BD2" =   423,000
24 272 573111112 Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 1 491,000 m2 0,84 1 252,44 0,00601 8,96091 0,000 20

1217,0        "CH A1 - obrusná vrstva" =   1217,000
224,+50,0   "CH A1" =   274,000

25 221 578141111 Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 4 cm 1 491,000 m2 21,50 32 056,50 0,07454 111,13914 0,000 20
26 272 578901111 Zdsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 4 

kg/m2
1 491,000 m2 0,55 820,05 0,00418 6,23238 0,000 20

27 272 584921140 Montáž dočasného DZ - dopravná značka 40,000 kus 2,33 93,20 0,00000 0,000 20
28 272 584921150 Demontáž dočasného DZ - dopravná značka 40,000 kus 2,00 80,00 0,00000 0,000 20
29 272 584921160 Prenájom - dopravná značka 1 800,000 kus 0,34 612,00 0,00000 0,000 20

40*45     "45 dní použitia" =   1800,000
30 272 584921165 Prenájom - plastový podstavec + stĺpik 1 710,000 kus 0,54 923,40 0,00000 0,000 20

38*45   "45 dní použitia" =   1710,000
31 221 596211113 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2 423,000 m2 9,50 4 018,50 0,07400 31,30200 0,000 20

199,50+223,50 =   423,000
32 MAT 592450015 Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená 201,495 m2 23,20 4 674,68 0,14417 29,04953 0,000 20

199,50*1,01 =   201,495
33 MAT 592450016 Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopková) červená 225,735 m2 23,20 5 237,05 0,14417 32,54421 0,000 20

223,50*1,01 =   225,735
5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 60 058,79 50 147,06 9 911,73 572,09505 0,000
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PAMAX.real, s. r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

8 - RÚROVÉ VEDENIA
34 221 899331111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu 3,000 kus 52,50 157,50 0,40606 1,21818 0,000 20

35 221 899431111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca 5,000 kus 31,00 155,00 0,29826 1,49130 0,000 20

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 312,50 312,50 0,00 2,70948 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
36 221 914001111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo 

objekty
83,000 kus 32,00 2 656,00 0,24570 20,39310 0,000 20

37 MAT 404440143 Značky dopravné reflexné 143 3,000 kus 49,00 147,00 0,00300 0,00900 0,000 20
38 MAT 404440221 Značky dopravné reflexné 221 10,000 kus 42,00 420,00 0,00300 0,03000 0,000 20
39 MAT 404440222 Značky dopravné reflexné 222 14,000 kus 42,00 588,00 0,00300 0,04200 0,000 20
40 MAT 404440223 Značky dopravné reflexné 223 5,000 kus 42,00 210,00 0,00300 0,01500 0,000 20
41 MAT 404440225 Značky dopravné reflexné 225 19,000 kus 42,00 798,00 0,00300 0,05700 0,000 20
42 MAT 404440325 Značky dopravné reflexné 325 18,000 kus 42,00 756,00 0,00300 0,05400 0,000 20
43 MAT 404440326 Značky dopravné reflexné 326 14,000 kus 42,00 588,00 0,00300 0,04200 0,000 20
44 MAT 404459620 Stĺpik na dopravnú značku 83,000 kus 35,00 2 905,00 0,00130 0,10790 0,000 20
45 221 915711111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 380,000 m 0,90 342,00 0,00009 0,03420 0,000 20

380,0   "602" =   380,000
46 221 915711113 Vodor. znač. krytov náter. - piktogram (Cyklista + V8a) 14,000 ks 12,50 175,00 0,00009 0,00126 0,000 20
47 221 915719111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 380,000 m 0,15 57,00 0,00004 0,01520 0,000 20

48 221 915721111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, 
násypy

128,000 m2 14,50 1 856,00 0,00066 0,08448 0,000 20

72,0   "610" =   72,000
52,0   "611" =   52,000
4,0     "612" =   4,000

49 221 915729111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky 128,000 m2 0,61 78,08 0,00032 0,04096 0,000 20

50 221 915791111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky 380,000 m 0,10 38,00 0,00000 0,000 20

51 221 915791112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, 
násypy

128,000 m2 0,90 115,20 0,00000 0,000 20
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PAMAX.real, s. r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

52 221 916561111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s 
bočnou oporou

475,000 m 5,45 2 588,75 0,10562 50,16950 0,000 20

53 MAT 592173208 Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) 479,750 kus 3,60 1 727,10 0,02200 10,55450 0,000 20
475,0*1,01 =   479,750

54 221 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do 
lôžka z betónu

55,000 m 7,30 401,50 0,13553 7,45415 0,000 20

8,0+47,0 =   55,000
55 MAT 592174901 Obrubník cestný so skosením 100/26/15 8,080 kus 6,60 53,33 0,08500 0,68680 0,000 20

8*1,01 =   8,080
56 MAT 592174902 Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 47,470 kus 6,01 285,29 0,09000 4,27230 0,000 20

47,0*1,01 =   47,470
57 221 919721111 Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým 228,000 m 2,11 481,08 0,00376 0,85728 0,000 20

58 272 919735111 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm 476,000 m 4,16 1 980,16 0,00002 0,00952 0,000 20

59 272 919735122 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 
cm

476,000 m 14,60 6 949,60 0,00008 0,03808 0,000 20

60 221 939922950 Osadenie zábran proti parkovaniu 15,000 kus 34,00 510,00 0,07975 1,19625 0,000 20
61 MAT 562823101 Stĺpik PIREO dl. 1115 mm 15,000 kus 37,00 555,00 0,00220 0,03300 0,000 20
62 221 966006132P Odstránenie rúrových zábran (proti prejazdu) 15,000 kus 12,00 180,00 0,00000 0,082 1,230 20
63 244 979080001 Skladné na skládke - živičná suť 146,118 t 15,93 2 327,66 0,00000 0,000 20
64 244 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť 166,895 t 11,28 1 882,58 0,00000 0,000 20

313,013-146,118 =   166,895
65 272 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 313,013 t 1,24 388,14 0,00000 0,000 20
66 272 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute 2 817,117 t 0,24 676,11 0,00000 0,000 20

313,013*9 =   2817,117
67 221 998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 678,814 t 1,69 1 147,20 0,00000 0,000 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 33 862,78 24 830,06 9 032,72 96,19748 1,230

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 99 875,42 80 674,94 19 200,48 678,81386 313,013

Za rozpočet celkom 99 875,42 80 674,94 19 200,48 678,81386 313,013
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