
B) SÚPIS MATERIÁLU
Akcia: SOCIÁLNE ZARIADENIE VODIČOV MHD SLÁVIČIE ÚDOLIE
Investor: Dopravný podnik Bratislava, a.s.; Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Miesto stavby: PARKOVISKO CINTORÍNU SLÁVIČIE ÚDOLIE, STARÉ GRUNTY, BRATISLAVA
Časť: E1.4 ELEKTRO -  Prípojka NN a uzemnenie

Rozvádzače
p.č. Popis položky Počet mj JC materiál Materiál JC montáž Montáž

1
Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu E1), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. 1 ks

2
Prípojková skriňa SR5 (podľa výkresu E1), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie 
odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. 1 ks
Celkom rozvádzače 0,00 0,00

Prípojka NN
p.č. Popis položky Počet mj JC materiál Materiál JC montáž Montáž

3 Kábel NAYY-J 3x240 + 120mm² 10 m
4 Kábel NAYY-J 4x25mm² 20 m
5 Kábel CYKY-J 5x6 15 m
6 Káblová spojka NN, 150-240mm, typ POLJ-0,1/4X 150-240 2 ks
7 Káblová prechodka do 35mm 3 ks

Celkom prípojka NN 0,00 0,00

Zemné práce
p.č. Popis položky Počet mj JC materiál Materiál JC montáž Montáž

8
Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + 
podkladu), uvedenie do pôvodného stavu 30 m

9 Rezanie betónovej plochy, drážka 50x50mm + vysprávka pevnostou maltou 5 m
10 Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia 3 m3

11 Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie  250m 1 ks
12 Chránička FXKVR DN110 5 m

Celkom Zemné práce 0,00 0,00

Uzemnenie
p.č. Popis položky Počet mj JC materiál Materiál JC montáž Montáž

13 Práškova hmota na vylepšenie odporu uzemnenia OEC 25, balenie 25 kg (OBO Bettermann) 1 ks
14 Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT (OBO Bettermann) 10 ks
15 Rúrkovy uzemňovač 219 20 ST FT, dĺžka 1m, nadstaviteľný, FT (OBO Bettermann) 4 m
16 Prijovovacia a ukončovacia sada pre rúrkový uzemňovač 1819 20BP+2760 20 FT, (OBO Bettermann) 2 ks
17 Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO Bettermann) 30 m

Celkom uzemennie 0,00 0,00



HZS , Ostatné
p.č. Popis položky Počet mj JC materiál Materiál JC montáž Montáž

18 Nepredvídané práce 1 kpl
19 Zaistenie vypnutého stavu           3 hod
20 Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy 1 kpl
21 Murárska výpomoc 1 kpl
22 Revízia a vypracovanie revíznej správy 1 kpl
23 Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... /  (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel) 3,5 %
24 Podiel pridružných výkonov 6 %
25 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť 2 m3
26 Zaizolovanie prestupu káblov proti vode 1 kpl
27 Páska sťahovacia  100x2,5 prírodná 100 ks
28 Doprava (do 20km) 1 kpl
29 Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) 1 kpl
30 Polohopisné a výškopisné ( geodetické )zameranie 1 kpl
31 Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch ZSDIS a.s. 1 kpl
32 Pollatok u dodávateľa el. energie za navýšenie spotreby (konzultovať s investorom) - 57,62 €/kW 7 kW

Celkom HSV, ostatné 0,00 0,00

SPOLU 0,00 € 0,00 €
Celkom bez DPH
DPH 20% 20% 0,00 €
Celkom s DPH

Poznámky:
Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a 
likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.
Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.

0,00 €

0,00 €


