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A – TECHNICKÁ  SPRÁVA                                    

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY 

Názov stavby: VČELÍN – LOKÁLNA  PREDAJŇA  VČELCO, S.R.O.

Miesto stavby: SMOLENICE, Továrenská 10A

parc.č. 620/108, 620/101, 620/109, 620/104, 620/10, 620/107

Stavebník: VČELCO, s.r.o., Továrenská 10A, 919 04 Smolenice

Hlavný projektant: Ing. Miloš KAROL, autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 1168*A*1

Pod kaštieľom 32, 919 51 Špačince

tel: 0905 269 674, mail: mk@miloskarol.sk

Stupeň: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Dátum: 04/2020

2. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ  BUDÚCU  PREVÁDZKU

Zastavaná plocha: 298,52 m2

Úžitková plocha: 1NP: 251,56 m2

Podkrovie: 52,68 m2

Celkom: 304,24 m2

Obostavaný priestor: 2150,00 m3

2.1. PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV

 Zámer a požiadavky investora
 Polohopis a výškopis riešeného územia v digitálnej forme
 Obhliadka lokality, fotodokumentácia

2.2. ARCHITEKTONICKÉ  A  URBANISTICKÉ  RIEŠENIE

Projekt  rieši  rozšírenie  existujúceho  prevádzkového  areálu  VČELCO,  s.r.o.  novostavbou
predajného  skladu  s  prvkami  expozície  včelárstva  v  zadnej  (severozápadnej)  časti  pozemku.
Navrhovaný objekt bude hmotovým pokračovaním existujúceho prevádzkového objektu umiestneného
v  strednej  časti  pozemku  a  spolu  s  existujúcimi  a  v  budúcnosti  plánovanými  prístreškami  bude
uzatvárať líniu areálovej zástavby pozdĺž Lesnej ulice na juhozápadnej strane areálu VČELCO, s.r.o..

Objekt Včelín – lokálna predajňa Včelco, s.r.o. je navrhnutý na pôdoryse obdĺžnika s rozmermi
27,040 x 11,040 m, zastrešený šikmou sedlovou strechou s pozdĺžne orientovaným hrebeňom a so
sklonom strešných rovín 40°. Hlavný vstup pre zákazníkov predajne je zo severozápadnej strany, kde
sa nachádza aj parkovacia plocha pre 5 osobných automobilov a zároveň aj z juhovýchodnej strany zo
záhrady  pre  zákazníkov,  ktorí  na  pozemok  vstúpili  vjazdom  z  Továrenskej  ulice.  Vstup  pre
zamestnancov a zásobovanie je z juhozápadnej strany od vjazdu z Lesnej ulice.

Hlavným prvkom dispozície navrhovaného objektu je veľkopriestor stodolovitého charakteru, z
prevádzkového hľadiska rozčlenený na dve časti,  z ktorých stredná bude využívaná na predajno-
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prezentačné účely (pultový predaj,  ochutnávky,  prezentácia výrobkov a regionálneho včelárstva)  a
zadná časť ako predajný sklad. Priestor bude vybavený tématicky reprezentatívnym spôsobom a bude
opticky  a  prevádzkovo  prepojený  na  exteriér  včelárskej  záhrady  prostredníctvom  veľkoplošných
zasklených  stien  a  naväzujúcich  terás  ako  na  juhovýchodnej  (výhľad  na  záhradu),  tak  aj  na
severozápadnej  (výhľad  na  zámok)  strane  objektu.  V  prednej  časti  objektu  (od  Lesnej  ulice)  je
situovaný dvojpodlažný vstavok,  v  ktorm sú na prízemí  situované prevádzkové  priestory  predajne
(príprava nápojov, umývanie riadu...) a hygienické zariadenia pre zákazníkov. V podkroví vstavku je
umiestnené sociálno-hygienické zariadenie pre zamestnancov predajne, sklad a technická miestnosť
slúžiaca  tiež  ako  strojovňa  tepelného čerpadla.  Komunikačné  prepojenie  podlaží  je  zabezpečené
dvojramenným schodiskom v priestore pri vstupe pre zamestnancov.

Areál spoločnosti Včelco, s.r.o., súčasťou ktorého je aj riešený objekt, sa nachádza v severnej
okrajovej časti obce Smolenice s hlavným prístupom z verejnej komunikácie na Továrenskej ulici. Pre
zabezpečenie prístupu k navrhovanému Včelínu – lokálnej predajni bude vytvorený samostatný vjazd
z Lesnej ulice. Osadenie navrhovanej novostavby na pozemkoch parc.č. 620/10, 620/108, 620/109 v
katastrálnom území Smolenice je zrejmé z výkresu č. B_02 – Situácia osadenia stavby. Minimálne
odstupové vzdialenosti od najbližších hraníc pozemkov sú nasledovné:

Ľavý predný roh Včelína od prednej hranice s pozemkom, na ktorom je Lesná ulica 7,015 m
Ľavý zadný roh Včelína od severnej hranice s pozemkom 620/3 2,308 m

Výškové osadenie podlahy ±0,000 navrhovaného objektu je na úrovni +226,600 m.n.m.. 

3. ČASOVÉ  VÄZBY

Lehota výstavby: 9 mesiacov
Termín zahájenia výstavby: 06/2022
Termín ukončenia výstavby: 03/2023

Termíny  zahájenia  a  ukončenia  výstavby  ako  i  jej  jednotlivých  častí  bude  závisieť  od
harmonogramu  výstavby  budúceho  generálneho  dodávateľa  stavby.  Stavba  bude  uvedená  do
užívania  ako  celok  po  jej  úplnom  dokončení.  Stavba  vzhľadom  na  svoj  charakter  nevyžaduje
skúšobnú prevádzku, dielo bude funkčné po jeho uvedení do prevádzky.  Jednotlivé funkčné celky
budú odskúšané po ich dokončení v rámci objektu.

4. PREDPOKLADANÉ  ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY  STAVBY

ZRN: 356.000,00 EUR

5. KONŠTRUKČNÉ  RIEŠENIE

Podmienkou začatia stavebných prác je vydanie stavebného povolenia.
Pred začatím stavebných prác budú na pozemku vybudované provizórne objekty zariadenia

staveniska  slúžiace  potrebám  pracovníkov  a  na  skladovanie  materiálu  a  náradia.  Na  ochranu
materiálov a zariadení, ako aj za účelom zamädzenia vstupu nepovolaných osôb na stavenisko bude
priestor staveniska oplotený a pri prerušení a ukončení prác uzavretý.

Pred  zahájením  stavebných  prác  je  potrebné  vytýčiť  polohu  všetkých  existujúcich
podzemných areálových vedení inžinierskych sietí v rozsahu staveniska.

Priebeh stavebných prác musí byť vykonávaný pod dohľadom stavebného dozoru a taktiež
pod autorským dozorom projektanta. Akékoľvek zmeny oproti odsúhlasenej PD je nutné konzultovať
a schváliť projektantom. Svojvoľné zmeny a úpravy konštrukcií sú neprípustné.

ZEMNÉ  PRÁCE

Pre zistenie základových pomerov v mieste stavby nebol realizovaný inžiniersko-geologický
prieskum. Únosnosť základovej pôdy je odhadnutá na Rdt = 150kPa. Skutočné vlastnosti základovej
pôdy v úrovni základovej škáry je potrebné upresniť počas realizácie výkopových prác. Zvlášť dôležité
je  overenie  predpokladanej  únosnosti  základovej  pôdy  v mieste  základovej  škáry,  rovnomernosť



základových  pomerov  pod  celým  objektom a  určenie  prítomnosti  spodnej  vody  v podzákladí.  Na
základe  zistených  skutočností  bude  potrebné  upresniť  rozmery  základov,  prípadne  prehodnotiť
spôsob zakladania objektu.  Z toho dôvodu je potrebné prizvať geológa k prevzatiu základovej škáry
prístavby.

Pred zahájením zemných prác bude objekt polohovo a výškovo vytýčený lavičkami. Výkopové
práce budú realizované strojom, pred betonážou budú výkopy začistené ručne až na základovú škáru.
K  prevzatiu  základovej  škáry  je  nutné  prizvať  geológa,  alebo  statika,  posúdiť  základové  pomery
podložia a v prípade potreby prehodnotiť spôsob zakladania. 

Spätné zásypy je potrebné zhutniť na únosnosť 0,2 MPa. Povrch terénu v okolí  stavby je
potrebné vyspádovať tak, aby bol zabezpečený odtok povrchovej vody do bezpečnej vzdialenosti od
stavby.

ZAKLADANIE

Základy pod zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté ako základové pásy šírky 600 mm pod
nosnými stenami a základové pätky 1500 x 1500, resp. 1100 x 1100 mm pod stĺpami dvojpodlažného
vstavku. Základová škára pre obvodové konštrukcie musí byť min. v nezámrznej hĺbke (min. 0,8 m
pod úrovňou upraveného terénu). Základové pásy sú navrhnuté z prostého betónu C 25/30 XC2, resp.
zo  železobetónu  C 25/30  XC2 + B 500B (bude  určené priamo na  stavbe  po  vyhĺbení  výkopov a
zhodnotení  základovej  pôdy geológom). Základové pätky sú navrhnuté železobetónové z  betónu
triedy  C 25/30 XC2 a ocele  B 500B. Do základových pätiek je potrebné uložiť štartovaciu výstuž
železobetónových stĺpov nadzemného podlažia.

Základová doska hrúbky 150 mm je navrhnutá z betónu  C 25/30 a bude vystužená sieťovou
výstužou B 500A ø8/8 mm, oká 150/150 mm s presahom na tri oká v mieste stykovania. Sieťovinu je
potrebné umiestniť pri dolnom povrchu dosky s krytím výstuže 30 mm. Pod základovou doskou bude
uložená vrstva hutneného makadamu hr. 250 mm zhutnená na Edef2= 40 MPa; Edef2/Edef1< 2,5. Hrúbku
násypu  je  potrebné  zvoliť  vzhľadom  na  parametre  zeminy  v  mieste  základovej  škáry  dosky  a
parametre zhutnenia, ktoré je potrebné dosiahnúť na povrchu. 

Medzi  základovými pásmi a základovou doskou sú navrhnuté základové steny z jedného,
resp. dvoch radov debniacich tvároviek hrúbky 300 mm (DT30), ktoré budú vystužené konštrukčnou
betonárskou  výstužou  B 500B  v  zvislom  i  vo  vodorovnom  smere  a  budú  zalievané  betónom
C25/30 XC2. Zvislú výstuž je potrebné zakotviť v spodnej úrovni do základových pásov a v hornej
úrovni do základovej dosky. Základové steny z debniacich tvaroviek je potrebné obsypávať a násyp
zhutňovať  rovnomerne  z  oboch  strán.  V  miestach  jednostranných  zásypov  (ak  je  takéto  riešenie
potrebné)  vytvoriť  dočasné  paženie  stien  z  debniacich  tvaroviek  počas  zhutňovania  násypov.
Betónové základové steny budú pre ochranu podložia  pred premŕzaním a pre zvýšenie tepelného
odporu podlahy na teréne zateplené doskami z extrudovaného (XPS) polystyrénu STYRODUR 2800C
hrúbky 140 mm (alt. z expandovaného (EPS) polystyrénu ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA). 

Do základových konštrukcií je potrebné uložiť štartovaciu (čakaciu) výstuž železobetónových
stĺpov 1NP.

Riešenie základových konštrukcií  je  na výkrese  č.  B_02 PD.  Stupeň a spôsob vystuženia
základových konštrukcií bude riešený realizačným projektom statiky, ktorý musí byť pred realizáciou
pre  stavbu  spracovaný  a  môže  byť  upresnený  pri  realizácií  po  vyhĺbení  výkopov  a  zhodnotení
skutočných vlastností  základovej pôdy geológom. 

Pri  betónovaní  základov  zabezpečiť  prestupy  ležatých  vedení  kanalizácie  podľa  PD  časť
Zdravotechnika  a  uzemnenie  bleskozvodu  podľa  PD  časť  Elektroinštalácie.  Pred  betónovaním
základovej dosky je potrebné položiť ležaté rozvody kanalizácie.

ZVISLÉ  NOSNÉ  KONŠTRUKCIE

Zvislé  nosné  konštrukcie  navrhovanej  stavby  sú  navrhnuté  ako  murované  steny,
železobetónové  a oceľové  stĺpy.  Murované nosné a obvodové  steny hr.  440 mm sú navrhnuté z
keramických  tvaroviek  POROTHERM  44  EKO+  P8  na  tenkovrstvovú  celoplošnú  lepiacu  maltu
POROTHERM PROFI pevnosti 10 MPa. Pri murovaní obvodových, nosných a deliacich konštrukcií z
keramických  tvaroviek  Porotherm  je  nutné  presne  dodržiavať  technologický  predpis  výrobcu
(zaobchádzanie s materiálom, delenie, ukladanie...), neodborným použitím môže byť spôsobené trvalé
poškodenie hlavne tepelnoizolačných a staticko-pevnostných vlastností výrobku.

Zvislé  nosné konštrukcie  dolného podlažia  prístavby (1.NP) budú tvoriť  obvodové  steny z
debniacich tvaroviek a železobetónové stĺpy.  Zvislé  nosné konštrukcie horného podlažia  prístavby
(2.NP) budú tvoriť murované steny, železobetónové a oceľové stĺpy.



Obvodové  nosné steny  dolného podlažia  prístavby  pod  úrovňou upraveného terénu  budú
navrhnuté aj na prenesenie vodorovných zaťažení od bočného tlaku zeminy. Spätné zásypy v úrovni
stien je potrebné realizovať až po nadobudnutí navrhovanej únosnosti železobetónovej dosky stropu
nad 1.NP.  Spätné zásypy okolo stien a základov je potrebné oddrenážovať a povrch terénu v okolí
stavby vyspádovať tak, aby bol zabezpečený odtok povrchovej vody do bezpečnej vzdialenosti od
stavby.

Železobetónové stĺpy v obvodových stenách sú navrhnuté z betónu triedy C 25/30 a ocele B
500B. Stĺpy je potrebné v styku s murivom previazať zazubením (realizovať najprv priľahlé murované
steny so zazubením, až následne do vynechaného priestoru realizovať monolitické stĺpy).

Železobetónové stĺpy v úrovni 1.NP vstavku sú štvorcového prierezu 300 x 300 mm a sú
navrhnuté ako monolitické z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Zvislú  výstuž stĺpov 1.NP je
potrebné zakotviť v spodnej úrovni do základových pätiek. 

Oceľové stĺpy v úrovni podkrovia a oceľové stĺpy v priestore otvorov pre zasklené steny v
obvodových  stenách  sú  navrhnuté  z  oceľových  zváraných  štvorcových  uzavretých  profilov
150/150/8mm z ocele triedy S 235 JR.  Stĺpy budú kotvené do stropnej  dosky nad 1NP resp.  do
základovej dosky pomocou privarených oceľových platní a chemických kotiev do betónu.

Všetky nosné konštrukcie musia mať zabezpečenú požiarnu odolnosť požadovanú v PD –
časť Protipožiarne zabezpečenie stavby.  Splnenie tejto požiadavky bude dodávateľ dokladovať pri
odovzdaní stavby.

VODOROVNÉ  NOSNÉ  KONŠTRUKCIE

Vodorovné  nosné  konštrukcie  bude  tvoriť  podlahová  doska,  stropná  doska  v  časti
dvojpodlažného vstavku, monolitické a montované preklady a železobetónové stužujúce vence.

Nad základovou doskou bude vytvorená betónová podlahová doska hrúbky 100  mm. Doska z
betónu  C 25/30  bude  vystužená  rozptýlenou  výstužou.  Dokumentáciu  obsahujúcu  rozmiestnenie
dilatačných škár a statické posúdenie spracuje dodávateľ rozptýlenej výstuže. Podlahová doska bude
na vrchnej strane opatrená uhladeným vsypom a uzatváracím lakom, dilatačné škáry budú vytmelené
trvale pružným tmelom.

Strop  nad  1.NP  v  časti  dvojpodlažného  vstavku  je  navrhnutý  doskový  monolitický
železobetónový hrúbky 160 mm z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. 

Strop  nad  2.NP  budú  tvoriť  drevené  trámy  prierezu  60/200  mm  uložené  na  oceľových
priečľach v osovej vzdialenosti 625 mm. Na drevených stropných trámoch bude uložený plný doskový
záklop (alt. OSB dosky) hr. 25 mm.

Oceľové priečle stropu nad 2.NP sú súčasťou oceľových rámov zastrešenia a sú navrhnuté z
oceľových válcovaných profilov 2xUPE200 z ocele triedy S 235JR. Oceľové priečle budú uložené v
medziľahlých pozíciách na oceľových stĺpoch 150/150/8mm, ku ktorým budú privarené a na okrajoch
budú pripojené k šikmým nosníkom rámu konštrukcie zastrešenia.

Železobetónové monolitické preklady a stužujúce vence sú navrhnuté z betónu triedy C 25/30
a  ocele  B  500B.  Montované  preklady  sú  navrhnuté  keramické  typ  POROTHERM  KP7.  Spôsob
vytvorenia prekladov nad navrhovanými otvormi v určí realizačný projekt statiky. 

Všetky nosné konštrukcie musia mať zabezpečenú požiarnu odolnosť požadovanú v PD –
časť Protipožiarne zabezpečenie stavby.  Splnenie tejto požiadavky bude dodávateľ dokladovať pri
odovzdaní stavby.

VERTIKÁLNE  KOMUNIKÁCIE

Pre zabezpečenie komunikačného prepojenia medzi 1.NP a 2.NP je v časti dvojpodlažného
vstavku navrhnuté jedno železobetónové monolitické doskové dvojramenné priamočiare schodisko s
doskou hrúbky 160 mm  z betónu triedy C 25/30 a ocele B 500B. Šírka schodiskových ramien je 1200
mm. Schodisko bude kotvené v dolnej úrovni do základového pásu pod prvým stupňom nástupného
ramena,  v  hornej  úrovni  bude  zmonolitnené  so  stropnou  doskou  nad  1.NP.  Medzipodesta  bude
kotvená na murive obvodovej steny.  Spôsob a stupeň vystuženia železobetónového monolitického
schodiska  je  predmetom riešenia  realizačného projektu  Statiky.  Stupnice  a  podstupnice  všetkých
stupňov schodiska vrátane horného jalového stupňa, ako aj  povrch medzipodesty,  budú obložené
keramickou protišmykovou dlažbou s protišmykovou úpravou na hranách stupňov. 

Ochranné zábradlie  schodiska  je  navrhnuté  oceľové  výšky  1000  mm so  zvislým  smerom
orientovanou tyčovou výplňou. Podrobnosti konštrukcie zábradlia budú upresnené projektom interiéru
v súlade s požiadavkami STN 74 3305.



Pre  zabezpečenie  servisného  prístupu  do  priestoru  nad  stropom  nad  2.NP  budú  do
konštrukcie trámového stropu v miestnosti 1.02 – Chodba zabudované sklápacie podkrovné schody s
dreveným rebríkom – typ FAKRO LWT – 600/1200 mm s tepelnoizolačným poklopom hr. 80 mm s U =
0,51 W/m2K. Súčasťou sklápacích schodov bude ochranná bariéra FAKRO LXB-U pre zabezpečenie
otvoru v podkrovnom priestore, horný poklop FAKRO LXW a doplnkový stupeň FAKRO LXT.

ZASTREŠENIE

Objekt bude zastrešený šikmou sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 40°.  Nosnú
konštrukciu strechy budú tvoriť  v jednopodlažnej časti objektu tri  oceľové priehradové väzníky a v
mieste dvojpodlažného vstavku dva oceľové zvárané rámy. Strešné väznice z oceľových válcovaných
profilov IPE200 budú uložené na priehradových väzníkoch, zváraných rámoch a na železobetónových
vencoch na štítových stenách.

Priehradové väzníky sú navrhnuté na svetlý rozpon 10,1 m z oceľových válcovaných profilov
2xUPE200 zvarených do uzavretého prierezu (horný pás väzníka) a 2xL60x6. Priehradové väzníky
(3ks) budú v časti nad prezentačným priestorom a predajným skladom uložené v rozostupe po 5,0 m.
Dolné pásy väzníkov budú v miestach styčníkov prepojené navzájom, ako aj so štítovou stenou v
zadnej  časti  a  s  prvým  zváraným  rámom  nad  časťou  dvojpodlažného  vstavku  dvomi  tiahlami  z
oceľových  rúr.  Väzníky  budú  kotvené  do  železobetónových  vencov  na  pozdĺžnych  nosných
obvodových stenách pomocou zapustených oceľových platničiek s pracňami.

Dva oceľové zvárané rámy sú navrhnuté v priečnom smere nad dvojpodlažným vstavkom z
válcovaných  profilov  2xUPE200  zvarených  do  uzavretého  prierezu  a  z  oceľových  zváraných
štvorcových uzavretých profilov 150/150/8 mm. Rámy budú kotvené do železobetónových vencov a do
stropu nad 1NP pomocou zapustených oceľových platničiek s pracňami.

Na  oceľových  strešných  väzniciach  budú  uložené  a  prostredníctvom  kotevných  profilov  a
oceľových svorníkov k nim prikotvené drevené krokvy profilu 100/180 mm. Krokvy budú na väznice
ukladané vo vzájomných vzdialenostiach 1000 mm. Stuženie dreveného krovu v rovine strechy bude
zabezpečené samotnou priestorovou tuhosťou strešnej konštrukcie.  Drevené konštrukcie v styku s
murovanými  konštrukciami  chrániť  (napr.  impregnáciou)  proti  prenikaniu  konštrukčnej  vlhkosti  z
muriva.  Prípadné nejasnosti v konštrukcii  krovu riešiť bezodkladnou konzultáciou s projektantom a
statikom projektu. Materiál krovu – rezivo triedy C22 – je nutné napustiť prostriedkom proti hnilobe a
škodcom (napr. Bochemit). Drevené konštrukcie prechádzajúce stenami resp. uložené na múroch sa
musia chrániť  pred absorbovaním vlhkosti  z  muriva impregnáciou gumoasfaltom a polyetylénovou
fóliou.

Tvar  strechy  je  zrejmý  z  PD  –  výkres  č.  B_04  –  Pôdorys  strechy  a  výkres  č.  B_07  –
Konštrukcia zastrešenia.  Konštrukcia krovu je navrhnutá zo stavebného dreva triedy C 22.  Oceľové
prvky krovu sú navrhnuté z ocele triedy S 235JR.

Strešná krytina keramická skladaná typ TONDACH – Vintage Engobe weiss-grau-antik – farba
šedá. Spôsob ukladania krytiny podľa technologického predpisu výrobcu systému.

HYDROIZOLÁCIE

Hydroizolácie spodnej stavby sú navrhnuté zemnej vlhkosti a prenikaniu radónu z podložia z
modifikovaných asfaltových pásov ELASTOBIT GG 40 SPEED PROFILE SBS s nosnou vložkou zo
sklenej tkaniny natavených na podkladovom betóne. Zvislé časti hydroizolácie budú natavené z čela
na podkladovom betóne a na murive obvodových stien a pred mechanickým poškodením z vonkajšej
strany budú chránené  vrstvou z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 2800 C hr. 140 mm.  Pre
stanovenie hrúbky izolačnej vrstvy, resp. potreby vykonania ďalších opatrení proti prenikaniu radónu z
podložia  je  potrebné pred  realizáciou  vykonať  merania  koncentrácie  radónu v  podloží  priamo na
mieste.  Izoláciu proti vode a zemnej vlhkosti je nutné po obvode stavby vyviesť do úrovne min. 300
mm nad priľahlý upravený terén a po celom obvode budovy ukotviť na obvodové murivo. V prípade
objavenia sa spodnej vody v priebehu výkopových prác je potrebné prehodnotiť materiál a spôsob
vykonania izolácii. Požiadavky na podklad, spôsob montáže a požiadavky na zabezpečenie ochrany
hydroizolačnej vrstvy proti mechanickému poškodeniu v konštrukcií a pri montáži určuje Konštrukčný a
technologický predpis výrobcu, ktorý musí byť pri montáži dodržaný. 

V podlahách v miestnostiach s mokrou prevádzkou bude podlaha izolovaná náterovou izoláciou
Murexin 1KS alebo PCI Lastogum (alt. stierková izolácia na báze PU napr. SikaBond T8) s vyvedením
min. 150 mm na steny. Pri použití tepelných izolácií v podlahách uložiť nad tepelnoizolačnú vrstvu
lepenku A 400 H nasucho, alebo PE fóliu proti zatečeniu vody do tepelnej izolácie. 



Pomocné hydroizolácie šikmej strechy – zhora na krokvách absorbčná vysokodifúzna fólia
JUTADACH 135 2 A.P. (pre strechu bez prevetrávanej vzduchovej medzery pod fóliou). Na vnútornom
okraji tepelnej izolácie bude osadená parozábrana z PE fólie (Jutafol N 140 STANDARD).

TEPELNÉ  IZOLÁCIE

V podlahách na teréne bude zabudovaná tepelná izolácia ISOVER EPS NEOFLOOR 100 hr.
60 mm + systémový doska podlahového vykurovania Gabotherm 1-2-3 hr. 30(28) mm. V  miestach
bez podlahového vykurovania bude systémová doska v skladbe podlahy nahradená ďalšou doskou
ISOVER EPS NEOFLOOR 100 hr. 30 mm.

Tepelné izolácie šikmých striech pásmi z minerálnej vlny ISOVER UNIROL PLUS 18 hrúbky
180 mm vkladanými medzi drevené krokvy krovu a pásmi z minerálnej vlny ISOVER UNIROL PLUS
8 hrúbky 80 mm ukladanými pod krokvami do roštu z drevených hranolov 60/80 mm. Skladba a
hrúbky tepelnoizolačných vrstiev strechy sú uvedené v skladbe strešného plášťa na výkrese č.B_04
(Pôdorys strechy).

Železobetónové stĺpy, preklady a vence v obvodovom murive v styku s vonkajším prostredím
izolovať tepelnoizolačnými doskami STYRODUR 2800 C hr. 140 mm vkladanými do debnenia.

Betónové  základové  steny  budú  pre  ochranu  podložia  pred  premŕzaním  a  pre  zvýšenie
tepelného  odporu  podlahy  na  teréne  zateplené  doskami  z  extrudovaného  (XPS)  polystyrénu
STYRODUR  2800C  hrúbky  140  mm  (alt.  z  expandovaného  (EPS)  polystyrénu  ISOVER  EPS
SOKLOVÁ DOSKA) s vyvedením na obvodové steny do výšky +0,300, kde budú tieto dosky zároveň
plniť aj funkciu ochrannej vrstvy zvislej hydroizolácie po obvode stavby.

Tepelné  a  zvukové  izolácie  v  sadrokatónových  priečkach,  predsadených  stenách  a
podhľadoch z minerálnej vlny s hrúbkou a objemovou hmotnosťou podľa legendy sadroakrtónových
konštrukcií  (realizačný  projekt)  a podľa technologického predpisu a montážnych  listov dodávateľa
systému  sadrokartónových konštrukcií. 

Tepelné izolácie v obvodových konštrukciách sú navrhnuté v zmysle STN 73 0540, prípadné
zmeny je potrebné konzultovať s odborníkom. 

VNÚTORNÉ  SADROKARTÓNOVÉ  KONŠTRUKCIE

Vnútorné priečky sú navrhnuté ako systémové riešenie Rigips – 3.40.02 (SK12) – Priečky
jednoducho opláštené na kovovej podkonštrukcií R-CW 75, opláštená z každej strany 1 x RB(A) – s
minerálnou izoláciou hrúbky 50 mm, s minimálnou objemovou hmotnosťou 15 kg/m3.

Obklad strechy a stropu v priestoroch podkrovia vstavku je navrhnutý ako systémové riešenie
Rigips – 4.70.14 (VK11) – Obklad strechy/Podkrovie Rigips 1xRB(A) 12,5 – na kovovej podkonštrukcií
(R-CD) a krokvových závesoch, bez záklopu, minerálna izolácia hrúbky 260 mm v konštrukcií šikmej
strechy,  resp.  hrúbky 100 mm v konštrukcií  stropu nad 2.NP.  Použitá  bude minerálna izolácia  s
minimálnou objemovou hmotnosťou 15 kg/m3.

Sadrokartónové  deliace  a  predsadené  steny,  ako  aj  obklady  nosných  konštrukcií  musia
vyhovovať  požiadavkám na požiarnu bezpečnosť  určeným v PD časť Protipožiarne zabezpečenie
stavby (dokladuje dodávateľ pri odovzdaní stavby). 

VÝPLNE  OTVOROV

Vonkajšie vstupné dvere, okná a zasklené steny z hliníkových profilov s prerušeným tepelným
mostom (typ profilu bude upresnený pred realizáciou), zasklené izolačným trojsklom, resp. s plnou
výplňou tepelnoizolačným panelom. Tvar a členenie výplní otvorov je zrejmé z príslušných výkresov
PD časť Architektonicko-stavebné riešenie.

Všetky  výplne  otvorov  v  obvodových  stenách  objektu  musia  vyhovovať  požiadavkám  na
súčiniteľ prechodu tepla vonkajších otvorových konštrukcií podľa STN 73 0540.

Vnútorné dvere typové drevené v drevenej obložkovej zárubni, typ podľa výberu investora.
Pred zahájením výroby všetkých výplní otvorov je nutné všetky dotknuté rozmery premerať

priamo na stavbe.

ÚPRAVA  POVRCHOV

Vnútorné  omietky  stien  sadrové  jednovrstvové  BAUMIT  Ratio  20  (MPI  20),  alt.  vápenno-
cementové jednovrstvové BAUMIT MPI 25 (MVS 25). Sanitárne priestory budú omietnuté vápenno-
cementovými omietkami a obložené keramickým obkladom až po strop, alebo do výšky zárubne dverí



(obyčajne 2100 mm). Použitie keramických obkladov v hygienických priestoroch pre zákazníkov bude
riadené projektom interiéru. Druh a farbu obkladov určí projekt interiéru, alebo stavebník.

Vonkajšia  fasáda  objektu  bude  v  zmysle  architektonického  návrhu  obložená  obkladom  z
drevených  profilov (Vonkajší  obklad Thermoborovica  Lunapanel)  na drevenej  podkonštrukcií  (SHP
profil). Vnútorné povrchy stien v hlavnom predajnom priestore (Prezentačný priestor a predajný sklad)
budú  obložené  obkladom  z  drevených  dosák  (Termoborovica,  resp.  podľa  projektu  interiéru)  na
drevenej podkonštrukcií. Druh drevených obkladov upresní pred realizáciou investor po konzultácií s
architektom.

PODLAHY

Druhy podláh pre jednotlivé miestnosti sú uvedené v legendách miestností na výkrese č.
B_02 PD.  Zloženie  podláh viď.  výpis  podláh.  Vonkajšie  podlahy (chodníky,  okapové chodníky a
prístupové cesty) betónová zámková dlažba.

KLAMPIARSKE  KONŠTRUKCIE

Oplechovanie strešných konštrukcií, pododkvapové žľaby, zvody a lemovania budú vyrobené
z oceľového pozinkovaného lakovaného plechu – farba tmavošedá v súlade s STN 73 3610 a podľa
technologických predpisov dodávateľa systému. 

ZÁMOČNÍCKE  KONŠTRUKCIE

Ochranné zábradlia schodiska, ako aj ostatné ochranné zábradlia a madlá budú realizované v
materiálovom  prevedení  podľa  výberu  stavebníka  a  na  základe  projektu  interiéru,  v  súlade  s
požiadavkami STN 74 3305.

6. TECHNICKÉ  VYBAVENIE

Napojenie navrhovaného objektu na areálové rozvody inžinierskzch sietí viď. výkres č. B_01 –
Situácia osadenia stavby a elaboráty jednotlivých profesií.

Vetranie  všetkých  vnútorných  priestorov  bude  zabezpečené  núteným  spôsobom
vzduchotechnickým systémom prostredníctvom centrálnej rekuperačnej jednotky. Vzduchotechnické
systému  budú  po  stanovení  požiadaviek  investora  na  vnútorné  prostredie  riešené  realizačným
projektom.

7. VŠEOBECNÉ  ZÁSADY  VYPLÝVAJÚCE  Z  REALIZÁCIE  STAVBY

Podmienkou začatia stavebných prác je vydanie stavebného povolenia.
Pre  realizáciu  stavby  musí  byť  v rámci  realizačného  projektu  stavby  spracovaný  podrobný

realizačný projekt  organizácie výstavby,  ktorý bude spolu s plánom BOZP súčasťou dodávateľskej
dokumentácie.

8. STAROSTLIVOSŤ  O  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE

Stavba  v priebehu  realizácie  môže  mať  negatívne  vplyvy  na  životné  prostredie,  ktoré  je
dodávateľ stavebných prác povinný minimalizovať na čo najnižšiu možnú mieru. 

Z hľadiska  ochrany  ovzdušia  je  potrebné  zamerať  sa  na  znižovanie  primárnej  prašnosti  pri
búracích prácach, manipulácií so sypkými materiálmi a pri čistení objektov. Znižovanie prašnosti bude
zabezpečované kropením prachu alebo materiálov,  z ktorých  prach vzniká,  zakrývaním materiálov
a zariadení produkujúcich prach a používaním krytých žľabov a výsypných rukávov pri zvislej doprave
sutiny. Znečisteniu ovzdušia spôsobeného plynovými exhalátmi je potrebné predchádzať udržovaním
motorov  a ostatných  častí  strojov  v dobrom  technickom  stave,  obmedzovaním  chodu  motorov
naprázdno,  nahrádzaním  spaľovacích  motorov  elektrickými  a správnou  voľbou  a vyťažením
stavebných strojov a dopravných prostriedkov. 



Z hľadiska ochrany vody je potrebné aplikovať pri výstavbe preventívne opatrenia na zabránenie
kontaminácií  vody  znečisťujúcimi  látkami.  Preventívne  opatrenia  spočívajú  hlavne  v dodržiavaní
technologickej disciplíny pri práci so znečisťujúcimi látkami, pri ich skladovaní a likvidácií odpadov. 

Z hľadiska  ochrany  životného  prostredia  pred  hlukom  a vibráciami  zo  stavebnej  činnosti  je
dôležité  nasadzovať  na  stavebné  práce  stroje  s nízkou  hlučnosťou  a produkciou  vibrácií,  alebo
limitovať čas nasadenia strojov s nadmernou hlučnosťou počas pracovnej smeny na najnižšiu možnú
mieru. 

Pri realizácií plánovanej investičnej akcie je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Pri  výstavbe  je  nutné  dodržiavať  preventívne  opatrenia  chrániace  životné  prostredie  pred
znečistením  odpadmi  spočívajúce  v obmedzení  tvorby  odpadov.  Vznik  odpadov  možno  obmedziť
správnym skladovaním  stavebných  dielcov,  dodržiavaním technologickej  disciplíny,  minimalizáciou
budovania  dočasných  objektov,  ktoré  nemožno  použiť  na  inom  mieste  a recykláciou  vzniknutých
odpadov.

Spracovateľ odpadov z asanácie sa bude pri nakladaní s nimi vo všeobecnosti riadiť platnými
predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, najmä:
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016
Vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Vyhláška č. 366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s
vyhradenými prúdmi odpadov
Vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
Vyhláška č. 372/2015 Z.z. o skladovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
Vyhláška č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov,
materiálov a zariadení,  za ktoré sa platí  príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o
obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Oznámenie č. 368/2015 Z.z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Prevádzka  objektu  predpokladá  produkovanie  bežných  komunálnych  odpadov  (Odpady
z domácností  a podobné  odpady  z obchodu,  priemyslu  a inštitúcii).  Odpady  budú  zbierané  do
zberných nádob na tuhý komunálny odpad umiestnených v areáli a pravidelne odvážané na skládku
komunálneho odpadu. 
Po ukončení výstavby, po zatrávnení voľných plôch a výsadbe drevín, nedôjde k výraznému zhoršeniu
životného prostredia v tejto lokalite. 

9. BEZPEČNOSŤ  A  OCHRANA  ZDRAVIA  PRI  PRÁCI

Vzájomné  vzťahy,  záväzky  a  povinnosti  v  oblasti  bezpečnosti  práce  sa  musia  medzi
účastníkmi  výstavby  dohodnúť  vopred  a musia  byť  obsiahnuté  v  zápise  o  odovzdaní  staveniska,
prípadne  v  zmluve  o  dielo.  Zhotoviteľ  stavby  je  povinný  oboznámiť  svojich  subdodávateľov  s
požiadavkami bezpečnosti práce obsiahnutými v projekte stavby a v dodávateľskej dokumentácii. 

Pre stavbu musí byť vypracovaný podrobný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Plán
bezpečnosti  a ochrany zdravia  pri  práci  je  vypracovaný na konkrétnu stavbu na základe projektu
stavby a podľa charakteristiky prác, ktoré sa na stavbe budú realizovať. Plán bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci musí byť na stavbe prístupný a poskytnutý všetkým zúčastneným a zhotoviteľom.
Všetci  subdodávatelia  musia  zabezpečiť  informovanosť  svojich  zamestnancov  (prípadne  svojich
dodávateľov) o pláne BOZP  a o požiadavkách, ktoré sú pre nich pri vykonávaní stavebných prác
alebo  montážnych  prác  potrebné.  Plán  BOZP zhotoviteľom musí  byť  po  odsúhlasení  investorom
dodržiavaný v maximálnej miere. Prípadné opravy alebo doplnky môže vykonať investor po dohode so
zhotoviteľom  a  musia  byť  s  nimi  oboznámení  všetci  zamestnanci  a  zainteresovaní  pracovníci
zhotoviteľa, ktorých sa to týka a zúčastňujú sa na realizácii stavby. Cieľom vypracovania plánu BOZP
je, aby sa dosiahla bezpečná realizácia stavby.

Zhotoviteľ  musí  písomne  určiť  v  bezpečnostných  záležitostiach  oprávnené  osoby  a  ich
telefónne  spojenia,  (ako  aj  ďalšie  údaje).  Ide  o  vedúceho  stavby,  stavebného  dozora  a
bezpečnostného technika, s ktorými môžu zodpovední pracovníci investora komunikovať.

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, je spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave
a vykonaní  opatrení  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci,  koordinácia  činností  a
vzájomná informovanosť súčasťou uzavretých zmlúv. Medzi nimi musí byť uzavretá písomná dohoda,
ktorá  určí,  kto  z  nich  zodpovedá  za  vytvorenie  podmienok  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia



zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. 
Zhotoviteľ  stavby je  povinný vybaviť  osoby,  ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko

osobnými  ochrannými  prostriedkami  zodpovedajúcimi  ich  ohrozeniu.   Zhotoviteľ  musí  v rámci
dodávateľskej  dokumentácie  vytvoriť  podmienky  na  zaistenie  bezpečnosti  práce.  Súčasťou
dodávateľskej dokumentácie je aj pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Práce  na  stavbe  treba  organizovať  tak,  aby  nedochádzalo  k vzájomnému ohrozovaniu  sa
pracovníkov pri jednotlivých činnostiach. Je nutné riadiť sa plánom BOZP, ako aj platnými predpismi
a vyhláškami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä:
– Zaistenie bezpečnosti pri prácach vo výškach
– Zaistenie bezpečnosti pri búracích prácach
– Predpisy pre predvýrobnú prípravu, prípravné práce a pracoviská z hľadiska bezpečnosti a ochrany
zdravia pracujúcich
– Zaistenie bezpečnosti pri prácach murárskych, betonárskych
– Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach so strojmi a strojným zariadením.

Okrem týchto výnosov treba dodržiavať príslušné vydané zákony, smernice a platné normy
týkajúce sa stavebných strojov, transportných zariadení a elektrického zariadenia. Každý pracovník na
stavbe musí byť vybavený ochrannými pomôckami podľa druhu prác a ochrannou prilbou. Na stavbe
je nutné viesť denník so záznamami o poučení každého pracovníka o bezpečnostných predpisoch.
Pre  zvýšenie  účinnosti  pravidiel  BOZP  budú  na  stavenisku  vykonávané  pravidelné  kontroly  ich
dodržiavania, ktorých výsledky budú vyhodnocované a prerokovávané na poradách vedenia stavby.
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PREVÁDZKOVÁ

BUDOVA
VČELCO, s.r.o.
(EXISTUJÚCA)

SKLADOVO-
PREVÁDZKOVÝ  OBJEKT

VČELCO, s.r.o.(EXISTUJÚCI)

VŠ

KŠ RE
SPO

PM+RT

KŠ

620/12

615/1

HYDRANT

EXIST.
PRÍSTREŠOK

U.T.-0,015

±0,000 = 218,015

±0,000

609/1
604

600
602

598
597 620/89 620/98

620/90

620/91

620/109

620/108

620/10

±0,000 = 220,500
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+3,835 +3,235

+3,835

U.T.U.T.

U.T.

+2,425
U.T.

+1,375
U.T.

PRÍSTAVBA
1.NP
2.NP

±0,000 = 220,500
+3,850 = 224,350

±0,000 = 226,600

NAVRHOVANÁ PODZEMNÁ
POŽIARNA  NÁDRŽ - 22,5 m3

ZV 03

ZŠ

VČELÍN - LOKÁLNA
PREDAJŇA  VČELCO, S.R.O.

ZV 02

ZV 01
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VEREJNÝ STL PLYNOVOD

VZDUŠNÉ VEDENIE NN

EXISTUJÚCA  VODOMERNÁ  ŠACHTA

EXISTUJÚCA  KANALIZAČNÁ  KONTROLNÁ  ŠACHTA

EXISTUJÚCA  REGULAČNÁ  STANICA + PLYNOMER

ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ - EXISTUJÚCI

LEGENDA:

EXISTUJÚCE  OBJEKTY  OKOLITEJ  ZÁSTAVBY

RE

PM+RT

KŠ
VŠ

VEREJNÝ  VODOVOD

EXISTUJÚCE  SÚVISIACE  OBJEKTY

SLABOPRÚDOVÉ  ROZVODY

EXISTUJÚCA  STL  PLYNOVÁ  PRÍPOJKA

EXISTUJÚCI  VONKAJŠÍ  AREÁLOVÝ  PLYNOVOD

EXISTUJÚCA  VODOVODNÁ  PRÍPOJKA

EXISTUJÚCI  AREÁLOVÝ  VODOVOD

EXISTUJÚCA  AREÁLOVÁ  KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ

EXISTUJÚCE  AREÁLOVÉ  ROZVODY  NN

HRANICA  RIEŠENÉHO  ÚZEMIA

NAVRHOVANÉ  OBJEKTY

POZNÁMKA:  PRED  ZAHÁJENÍM  ZEMNÝCH  PRÁC  JE  NUTNÉ  ZABEZPEČIŤ  VYTÝČENIE
PRESNEJ  POLOHY  VŠETKÝCH  PODZEMNÝCH  INŽINIERSKYCH  SIETÍ  ICH  SPRÁVCOM.

NAVRHOVANÁ  AREÁLOVÁ  KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ

NAVRHOVANÁ  AREÁLOVÝ  VODOVOD

NAVRHOVANÉ  ROZVODY  MÉDIÍ  PRE  TEPELNÉ  ČERPADLO

KŠ1-3 NAVRHOVANÁ  KANALIZAČNÁ  KONTROLNÁ  ŠACHTA

ZV 01 NAVRHOVANÉ  ZEMNÉ  VRTY  PRE  TEP. ČERPADLO

±0,000 = 226,600 m.n.m.
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ZD.01 -0,350DHZD
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DCBA

DCBA
POZNÁMKA:
BETÓN  ZÁKLADOVÝCH  KONŠTRUKCIÍ
STN EN 206-1 - C25/30 - XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3

VIAZANÁ  VÝSTUŽ
B500B

SIEŤOVÁ  VÝSTUŽ
B500A

KRYTIE  VÝSTUŽE
ZÁKLADY  50 MM,  DOSKY  30 MM,  V  DEBNIACICH  TVAROVKÁCH  25 MM

Všetky stavebné a montážne práce koordinovať s realizačným projektom statiky, ktorý musí byť pre stavbu vypracovaný.

Po ukončení výkopových prác je potrebné prizvať geológa (geotechnika) na posúdenie skutočných základových pomerov podložia a v prípade potreby
prehodnotiť spôsob zakladania.

Prestupy v základových konštrukciách a podkladových betónoch koordinovať podľa projektov profesií EL a ZT. Pred zabetónovaním podkladových betónov
je potrebné uložiť ležaté rozvody vodovodu a kanalizácie v zmysle PD časť Zdravotechnika.

Pred zabetónovaním základových konštrukcií je potrebné uložiť uzemnenie bleskozvodu v zmysle PD časť Elektroinštalácie.

Spätné zásypy ukladať po vrstvách a zhutňovať.

Počas realizácie je potrebné dodržiavať všetky platné technické normy a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúcimi z
projektovej dokumentácie.

Akékoľvek odlišnosti od predpokladov zapracovaných v projektovej dokumentácií zistené počas realizácie je potrebné bezodkladne konzultovať so
zodpovedným projektantom predmetnej časti projektu.
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POZNÁMKA:

Všetky stavebné a montážne práce koordinovať s realizačným projektom statiky, ktorý musí byť pre stavbu spracovaný.

Prestupy v stenách a stropoch koordinovať podľa projektov profesií EL, ZT a UK. Pred montáťou a betónovaním stropov označiť a zabezpečiť prestupy
vedení podľa projektov profesií.

Pred zahájením výroby výplní otvorov preveriť rozmery podľa ich skutočného vyhotovenia na stavbe.

Akékoľvek odlišnosti od predpokladov zapracovaných v projektovej dokumentácií zistené počas realizácie je potrebné bezodkladne konzultovať so
zodpovedným projektantom predmetnej časti projektu.

LEGENDA  MIESTNOSTÍ

STROP S.V.

5,36 m2WC  MUŽI1.09

21,90 m2PRÍPRAVOVŇA, SKLAD1.03

PLOCHA

7,44 m2

PODLAHA

8,16 m2

STENY

SCHODISKO1.02

BP (P1)

OZN.

1.01

ÚČEL  MIESTNOSTI

251,56 m2ÚŽITKOVÁ  PLOCHA  1.NP

1.NP

PODKROVIE

14,40 m2CHODBA  A  SCHODISKO2.01

52,68 m2ÚŽITKOVÁ  PLOCHA  PODKROVIA

304,24 m2ÚŽITKOVÁ  PLOCHA - CELKOM

14,84 m2SKLAD2.02

5,72 m2TECHNICKÁ  MIESTNOSŤ2.03

CHODBA

BP (P2)

12,63 m2ŠATŇA  ZAMESTNANCI2.04

BP (P2)

BP (P2)

BP (P2)

5,09 m2WC + SPRCHA  ZAMESTNANCI2.05 KD (P3)

97,92 m2PREDAJŇA - PREZENTAČNÝ  PRIESTOR1.04

97,61 m2PREDAJNÝ  SKLAD1.05

5,32 m2CHODBA1.06

2,88 m2WC  PRE  IMOBILNÝCH1.07

4,97 m2WC  ŽENY1.08

BP (P1)

BP (P1)

BP (P1)

BP (P1)

BP (P1)

BP (P1)

BP (P1)

BP (P1)

ŽELEZOBETÓNOVÉ  KONŠTRUKCIE
(TRIEDU  BETÓNU  A  OCELE,  AKO  AJ  SPÔSOB  VYSTUŽENIA  URČUJE  PROJEKT  STATIKY)

TEPELNÉ  IZOLÁCIE  Z  XPS

LEGENDA MATERIÁLOV

OBVODOVÉ  NOSNÉ  STENY  HR. 440 MM  Z  KERAMICKÝCH  TVAROVIEK  POROTHERM 44 EKO+  P8
NA  TENKOVRSTVOVÚ  LEPIACU  MALTU  POROTHERM  PROFI  PEVNOSTI  10,0 MPa

BP ŽELEZOBETÓNOVÁ  DOSKA   S  HLADENÝM  POVRCHOM  OPATRENÝM  OTERUVZDORNOU  POVRCH.  ÚPRAVOU  (TOPMIX)

SDO SADROVÁ  OMIETKA  S  FINÁLNYM  INTERIÉROVÝM  NÁTEROM  (FARBA  PODĽA  VOĽBY  INVESTORA)

KO KERAMICKÝ  OBKLAD  STIEN - VÝŠKA  OBKLADU  UVEDENÁ  V  ZÁTVORKÁCH

PB POHĽADOVÝ  BETÓN - SPODNÁ  STRANA  ŽELEZOBETÓNOVEJ  STROPNEJ  DOSKY

SDK1 OBKLAD  STRECHY / PODKROVIE  RIGIPS  TYP  4.70.14 (VK11)

KD KERAMICKÁ  DLAŽBA  300/300 MM

VNÚTORNÉ  DELIACE  PRIEČKY  HR. 100 MM
SADROKARTÓNOVÁ  PRIEČKA  RIGIPS - 3.40.02 (SK12)

SDO, SDK

VCO + KO (2100)

SDO, SDK

DO

DO

SDO, SDK

VCO + KO (2100)

VCO + KO (2100)

VCO + KO (2100)

SDO, SDK

SDO, SDK

SDO, SDK

SDO, SDK

VCO + KO (2100)

PB

PB

PB

DO

DO

PB

PB

PB

PB

SDK1

SDK1

SDK1

SDK1

SDK1

2 890 mm

---

2 890 mm

4 390 - 8 519 mm

4 390 - 8 519 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 700 mm

2 700 mm

2 700 mm

2 700 mm

2 700 mm

VCO VÁPENNOCEMENTOVÁ  OMIETKA  S  FINÁLNYM  INTERIÉROVÝM  NÁTEROM  (FARBA  PODĽA  VOĽBY  INVESTORA)

DO DREVENÝ  OBKLAD  STIEN  A  STROPOV - DOSKY

SDK PRIEČKY  RIGIPS  TYP  3.40.02 (SK12)
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ZLOŽENIE  STREŠNÉHO  PLÁŠŤA

S1
SKLADANÁ  KERAMICKÁ  KRYTINA

LATOVANIE
50 / 40 MM

KONTRALATY
50 / 50 MM

POISTNÁ  HYDROIZOLÁCIA - DIFÚZNA  FÓLIA
JUTADACH 135 2 A.P.

TEPELNÁ  IZOLÁCIA - PÁSY  ZO  SKLENEJ  VLNY - MEDZI  KROKVAMI
ISOVER  UNIROL  PLUS  18  -  HR. 180 MM, ʎ = 0,035 W/m.K

ŠIKMÁ  STRECHA  PRÍSTAVBY

TEPELNÁ  IZOLÁCIA - PÁSY  ZO  SKLENEJ  VLNY - V  DREVENOM  ROŠTE  POD  KROKVAMI
ISOVER  UNIROL  PLUS  8  -  HR. 80 MM, ʎ = 0,035 W/m.K

PAROZÁBRANA
JUTAFOL N 140 STANDARD

DREVENÝ  OBKLAD
SHP 19 x 117 MM  (ALT. LUNA PANEL  19 x 117 MM)

PODKLADOVÁ  KONŠTRUKCIA  DREVENÉHO  OBKLADU
SHP 26 x 92 MM

---

40 MM

50 MM

---

180 MM

80 MM

0,2 MM

19 MM

26 MM

TONDACH - VINTAGE  ENGOBE  WEISS - GRAU - ANTIK  (FARBA  ŠEDÁ)
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PREDĹŽENIE  OCEĽOVEJ  VÄZNICE2
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1

NÁZOV  PRVKU

KROKVA

VÝPIS  REZIVA  KROVU

VÝŠKA [mm] DĹŽKA [mm] POČET [ks] CELKOM [m] KUB. [m3]

KONTRALATY

LATOVANIE
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8 067

1 700
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24

484,02

40,800

480,00

1 780,000

8,712

0,490

1,200

3,560

REZIVO  KROVU  CELKOM 13,962

POZNÁMKA:
DĹŽKY  PRVKOV  VO  VÝPISE  SÚ  UVEDENÉ  PRESNE - BEZ  REZERVY  NA  PÍLU  A  SPOJE.
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