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TECHNICKÁ SPRÁVA 

Plynoinštalácia 

Zodpovedný projektant PS/SO: Ing. Norbert Jókay 

Stupeň PD:   Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

0. ÚVOD 

Podkladom pre vypracovanie projektu plynoinštalácie boli stavebné výkresy, požiadavka 
investora. Predmetom riešenia projektu plynoinštalácie je napojenie plynových zariadení na zemný 
plyn. 

 

1. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

1.1. Súčasný stav 

Na základe požiadavky investora je potrebné v novovybudovanej hale využit jestvujúce 
plynové zariadenia. 
Zariadenia prostredníctvom jestvujúcej regulácie budú zabezpecovat v nových priestoroch 
požadovanú teplotu 20°C. 
Jestvujúca plynová teplovzdušná jednotka TPJ2 AERMAX RAPID bude presunutá z jestvujúcej 
miestnosti 1.09 – medzisklad hotových výrobkov do novovybudovanej miestnosti 109 – Výroba. 
Inštalovaný tepelný výkon 12-25kW . 
Jestvujúce tmavé plynové infražiarice z jestvujúcich priestorov 1.06 – Výroba potlace, 1.08 – Riasenie 
a viazanie budú presunuté do novovybudovaných priestorov 106 – Výroba potlace, 107 – Výrobna 
umelé crevá. Inštalovaný tepelný výkon 25-31kW. Po demontáži zariadení zhodnotit ich technický 
stav a v prípade potreby zabezpecit ich renováciu. Prívod vzduchu pre horenie a odvod spalín je 
koaxiálnym potrubím cez strechu objektu. 

Existujúce plynové spotrebiče, ktoré vyhovujú existujúcej stavbe objektu ostanú v pôvodnom 
mieste napojené na existujúce potrubie. Nepotrebné plynové spotrebiče sa zdemontuju 
a nepotrebné plynové potrubie sa zdemontuje prípadne zaslepí. 

1.2. Navrhované riešenie 

Objekt bude zásobovaný zemným plynom projektovaným NTL rozvodom plynu DN80-oceľ. 
NTL rozvod plynu DN80-OCEĽ bude napojený na NTL rozvod plynu v existujúcom objekte na pozemku 
investora. Projektované NTL potrubie plynu DN80-OCEL bude vedené v objekte za napojením na 
potrubie, ktoré rieši profesia - Prípojka STL plynu. 

Po vstupe NTL rozvodu plynu do navrhovaného objektu, pokračuje NTL rozvod DN80 
k samotným plynovým spotrebičom. Hlavný rozvod plynu je vedený pod stropom pri stene.  

Z hlavného rozvodu budú vyhotovené odbočky pre projektované pripojovacie potrubia DN 
25, potrubie bude privedené k plynovým teplovzdušným jednotkám HOVAL -3ks HODINOVÁ 
SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU hu=3,4 m3/h. 

Z hlavného rozvodu budú vyhotovené odbočky pre projektované pripojovacie potrubia DN 
25, potrubie bude privedené k presunutým TMAVÝM PLYNOVÝM INFRAŽIARIČOM HODINOVÁ 
SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU hu=3,1 m3/h. 

Z hlavného rozvodu bude vyhotovená odbočka pre projektované pripojovacie potrubia DN 
25, potrubie bude privedené k presunutej plynovej teplovzdušnej jednotke -1ks HODINOVÁ 
SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU hu=2,65 m3/h. 
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Z hlavného rozvodu bude vyhotovená odbočka pre projektované pripojovacie potrubia DN 
50, potrubie bude privedené k 2x PLYNOVÝM ZÁVESNÝM KONDENZAČNÝM KOTOL fy. BUDERUS, 
HODINOVÁ SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU hu=10,53 m3/h. 

Navrhované plynové spotrebiče osadené pod stropom, budú napojené na NTL rozvod plynu 
pomocou flexibilnej ohybnej hadice určenej na rozvod plynu. Pred spotrebičmi sa osadí gulový ventil  
GV-DN 25, filter DN25. Každý plynový spotrebič sa uzavrie samostatne uzáverom, osadeným 1,5m, 
nad podlahou pri stene, vid axonometria a pôdorys. 

Navrhovaný plynový spotrebič-kotol osadený v technickej miestnosti 104, bude napojený na 
NTL rozvod plynu pomocou flexibilnej ohybnej hadice určenej na rozvod plynu. Pred spotrebičom sa 
osadí gulový kohút  GK-DN 25 umiestnený 1,2m nad podlahou. Napojenie bude cez akumulačné 
potrubie DN 200. Pred vstupom do kotolne bude osadený hlavný uzáver plynu a PROJ. Bezpečnostný 
rychlouzáver BAP-DN50-NT-B-Rp2-SOLO-R-230V.  BAP a akumulačné potrubie navrhujem napojiť na 
odfukové potrubie, ktoré bude vyvedené a ukončené  nad strechou. 

Vnútorné rozvody plynu sa zhotovia z rúr oceľových čiernych závitových spájaných zváraním, 
ak. mat. 11 353.0, dimenzie DN 20 – DN 80.  

Vnútorné rozvody plynu sa po namontovaní a odskúšaní natrú nátermi žltej farby.  

Spotreba plynu kotle, infražiariče v navrhovanej stavbe : 

UK - Sklad 110, 111 – plynová teplovzdušná jednotka HOVAL -3ks   29,20kW 
UK - Výroba 106, 107, – infražiaric tmavý presunuté jestvujúce zariadenia – 2ks  31,0kW 
UK - Výroba 109 –teplovzdušná jednotka presunuté jestvujúce zariadenia – 1ks  24,50kW 
UK – Administratívne priestory, – lavá strana – plynová kotolna m.c.104-2ks   96,5kW 
 
UK - Sklad 110, 111 – plynová teplovzdušná jednotka HOVAL -3ks   3,4m3/hod 
UK - Výroba 106, 107, – infražiaric tmavý presunuté jestvujúce zariadenia – 2ks  3,1m3/hod 
UK - Výroba 109 –teplovzdušná jednotka presunuté jestvujúce zariadenia – 1ks  2,65m3/hod 
UK – Administratívne priestory, – lavá strana – plynová kotolna m.c.104 -2ks   10,53m3/hod 
 

Spotreba plynu kotlov, infražiariče v navrhovanej stavbe : 

SPOLU           40,11 m3/hod 

 

Spotreba plynu kotol, infražiariče v existujúcej stavbe : 

Exist. Tmavý infražiarič, teplovzdušná jednotka SAHARA, nástenné kotle 24,67 m3/hod 

Spotreba plynu kotol, infražiariče v navrhovanej a existujúcej stavbe : 

SPOLU           64,78 m3/hod 

SPOLU           59 010 m3/ZProk 

 
Parametre plynu: 

druh plynu - zemný plyn naftový 

výhrevnosť  Qn = 33 500 k J/m3  
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hustota =  0,702 kg/m3  

medza výbušnosti  % koncentrácie :  dolná   5,0 % 

          horná 15,0% 

rosný bod spalín = 60 o C 

tlak plynu prevádzkový   = 5,0 kPa  

tlak plynu  : 

výstupný    –  prevádzkový pre kotolňu   =  1,8 – 2,10 kPa 

 

2. VETRANIE 

Odvod spalín – plyn. kotle v m.č. 104 

Systém odvodu spalín je riešený pre prevádzku závislú na vzduchu z vnútorného priestoru. Odvod 
spalín od kotla je nútený prostredníctvom komínovej sady DN110/200. Zberné potrubie dymovodu z 
PP je vedené inštalacnou šachtou a vyústuje nad strechu objektu. Pre bezpecný odvod kondenzátu 
musí byt spalinové potrubie nainštalované so spádom. 
Kondenzát odteká cez špeciálnu koncovku s integrovaným odvodom kondenzátu do samostatného 
sifónu, ktorý je súcastou dodávky základnej komínovej sady spalinovej kaskády. 
Inštalácia, návrh komínov a dymovodov na odvod spalín je nevyhnutné inštalovat v zmysle platných 
nariadení a noriem: 
- vyhláška c. 453/2000 Z.z., §9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8, a písm. h) 
- vyhláška c. 401/2007 Z.z. 
- norma STN EN 15 287 
V zmysle vyššie uvedených vyhlášok a nariadení je potrebné pre komíny a dymovody vykonávat 
pravidelnú údržbu, cistenie, a revízie. Na cistenie a revíziu komínov budú slúžit cistiace a revízne 
otvory. Pred uvedením komína a dymovodu do prevádzky musia byt vykonané skúšky tesnosti 
komína podla vyššie uvedených predpisov. 

Z hľadiska  reálnej tvorby  exhalátov pri  spaľovaní zemného plynu sú najvýznamnejšie obsahy  
NOx a CO v spalinách, ktorých  množstvo je bezprostredne ovplyvňované spaľovacími    pomermi,  
konštrukciou  zariadenia  a  typom  použitých horákov. 

V zmysle zákona o ochrane ovzdušia č.137/2010 Zb , v znení neskorších predpisov a vyhlášky  
č.410/2012 v znení neskorších predpisov sa zdroj vymedzuje ako malý zdroj znečistenia 1.1.1. 

V zmysle prílohy č.410/2012 budú platiť emisné limity : - NOx  200 mg / (N)m3 

- CO   100 mg / (N)m3 

Komín bol navrhnutý v zmysle normy STN EN 73 4201. 

 

Odvod spalín – plynových  jednotiek a infražiaričov  

Odvod spalín z plynovej teplovzdušnej súpravy  a z tmavých plynových infražiaričov bude 
vzduchovým a spalinovým systémom. Prevádzka tmavých plynových infražiaričov bude nezávislá na 
vnútornom vzduchu - prívod spaľovacieho vzduchu bude z vonkajšieho priestoru. Odvod spalín 
z tmavých plynových infražiaričov a prívod spaľovacieho vzduchu bude typovým koncentrickým 
komínom priemeru (alebo ekvivalentný) , vedeným po vonkajšom obvodovom murive a zaústeným 
nad strechu. Každý tmavý plynový infražiarič bude so samostatným odvodom spalín a prívodom 
spaľovacieho vzduchu. 
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Z hľadiska  reálnej tvorby  exhalátov pri  spaľovaní zemného plynu sú najvýznamnejšie obsahy  
NOx a CO v spalinách, ktorých  množstvo je bezprostredne ovplyvňované spaľovacími    pomermi,  
konštrukciou  zariadenia  a  typom  použitých horákov. 

V zmysle zákona o ochrane ovzdušia č.137/2010 Zb , v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
č.410/2012 v znení neskorších predpisov sa zdroj vymedzuje ako malý zdroj znečistenia 1.1.1. 

V zmysle prílohy č.410/2012 budú platiť emisné limity : - NOx  200 mg / (N)m3 

    - CO   100 mg / (N)m3 
Komíny boli navrhnuté v zmysle normy STN EN 73 4201 

3. MONTÁŽ 

Všetky spoje na plynovodnom potrubí okrem pripojovania armatúr budú zvárané. Závitové 
spoje sa použijú len v nutných prípadoch - pred spotrebičom. Montážne práce na plynových 
rozvodoch smie prevádzať len organizácia, ktorá má na tieto práce oprávnených pracovníkov, ktorí 
majú skúšku podľa STN EN 12007. Prestupy potrubia murivom budú chránené oceľovými 
chráničkami. Montáž musí byť prevedená v zmysle TPP 702 01. O postupe prác pri montáži musí byť 
vedený montážny denník. Po namontovaní montážna organizácia musí preukázateľne poučiť 
odberateľa plynu o prevádzke plynových odberných spotrebičov a ich obsluhe. Skúšku tesnosti 
potrubia a jednotlivých spojov je nutné vykonať podľa TPP 702 01 za prítomnosti zástupcu 
plynárenskej organizácie. Funkčnú skúšku spotrebičov vykonáva montážna organizácia. O výsledku 
skúšok sa vyhotoví protokol. Plynovod uvedie do prevádzky dodávateľská organizácia. 

Po úspešnej skúške tesnosti sa rozvodné potrubie opatrí základným náterom proti korózii a 
vrchná vrstva náterom žltej farby. Všetky zmeny oproti projektu musia byť zaznamenané do 
dokumentácie. 

4. TLAKOVÉ SKÚŠKY 

Tlakovú skúšku nového plynovodu prevedie dodávateľ plynoinštalácie za prítomnosti 
zástupcu dodávateľa plynu SPP. Tlaková skúška sa prevádza skúšobným pretlakom, ktorý sa rovná 
dvojnásobku prevádzkového tlaku, najmenej však pretlakom 5 kPa. Skúšobný pretlak sa meria 
vodným U-manometrom. Plynovod je tesný, pokiaľ po 10 minútovom vyrovnaní teploty nie je po 
dobu ďalších 15 minút pozorovaná žiadna změna 

5. UVEDENIE DO PREVÁZKY 

Pred uvedením plynového zariadenia do prevádzky musí byť kotolňa schválená podľa 
predpisu "O stavebnom konaní". Plynové zariadenia kotolne je možné uviesť do trvalej  prevádzky iba 
po komplexnom preskúšaní všetkých armatúr, nevyhnutných pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku 
kotlov. Súčasne sa musí vyhotoviť východisková revízna správa o elektroinštalácii a plynovom 
zariadení.  

Pred uvedením kotla do prevádzky sa preskúša správna funkcia odťahu spalín a príslušných 
armatúr. Výrobca alebo dodávateľ plynového odberného zariadenia kotolne je povinný dodať 
prevádzkovateľovi potrebnú technickú dokumentáciu. 

POZNÁMKA:  

Všetky práce na plynových zariadeniach musia byť prevedené  v súlade s TPP 702 01 a 
ostatnými   súvisiacimi predpismi a vyhláškami. 

Zatriedenie plynových zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. 

Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z. - § 3 Rozdelenie technických zariadení. 
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ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA 

 

6. POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A PRACOVNÉ PROSTREDIE 

Organizácie poverené realizáciou stavby sú povinné riadiť sa platnými bezpečnostnými 
smernicami :   

- vyhláška MDPaT SR č. 205/2010 
- vyhláška 124/2006 BOZP 
- vyhláška 147/2013 – SÚBP 
- nariadenie vlády č. 391/2006 (min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisku) 
- nariadenie vlády č. 392/2006 (min. bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní     
  pracovných prostriedkov) 
 
Montáž a skúšky môže vykonávať len firma s príslušným oprávnením. Pri montáži a skúškach 

sú pracovníci povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy pri zváraní, manipulácii s bremenami, pri 
práci s prenosným elektrickým zariadením a používať osobné ochranné pomôcky. 

Základné požiadavky na bezpečnosť a pracovné prostredie vychádza z požiadaviek: 
- bezpečnosť práce stavebných prác 
- pracovné prostredie po realizácii 
 
Základné požiadavky na bezpečnosť sú posudzované z hľadiska: 

1. Realizácie stavby 
- písomné prevzatie staveniska s konkrétnym určením zodpovednosti za BP 
- poučenie o zásadach BP a PO 
- pracovné prostredie bude dodržané podľa platných predpisov 
- dodržať pravidlá BP pri prácach pri zváraní vo výškách 
 
2. Prevádzka stavby 
- hlučnosť zariadení nepresiahne hygienickými predpismi povolené hodnoty. 
- v prevádzke nie sú používané oleje 

 

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej 

dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom. 

 

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NENAHRÁDZA 

DOKUMENTÁCIU PRE REALIZÁCIU 

 

 

V Bratislave, 06/2021 

Spracoval: Ing. Norbert Jókay 


