Zmluva o dielo

¢. CPKE-ON-2022/002384-015

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumentacie a zabezpecenie vykonu odborného autorského
dohPadu projektanta na akciu

»SpisSska Nova Ves OU, rekonstrukcia kotolne*
(d’alej len ZoD)



ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastapenti:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

tel.:

e-mail:

Zhotovitel’

Nazov a sidlo:

V zastpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnend na rokovanie vo veciach
technickych :

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

tel.

e-mail:

Zapisany :

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Pribinova ¢. 2
812 72 Bratislava

plk. Ing. OPga Grausova
riaditel’ka organiza¢ného odboru sekcie ekonomiky

Ministerstva vnutra Slovenskej republiky na zaklade
plnomocenstva ¢. p.: SE-O01-2022/002649-009 zo
dna 12. 05. 2022

Ing. Ingrid Lovasova

Ing. Jana Horonova
Ing. Patrik Dinis
Ing. Miroslava Lipc¢akova

Statna pokladnica

SK78 8180 0000 0070 0018 0023
00 151 866

2020571520

+421 9619 54172
patrik.dinis@minv.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

KApPAR, s.r.o.
Budovatel'ska 50,
Presov 080 01

Ing. Slavka Miskufova — konatel’ spolo¢nosti

Ing. Slavka Miskufova

Ing. Patrik Bruzda

36 505 994
2022009308
SK2022009308

v registri Okresného stidu Presov, oddiel: Sro, vlozka
¢islo : 16254/P

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len “zmluvné strany”™)


mailto:patrik.dinis@minv.sk

1.1.

1.2.

2.1.

211
2111

2.1.2
2121

21272

2.1.2.3

2.1.3
2.1.31

CLI
UVODNE USTANOVENIA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani‘) na poskytnutie sluzby. Vyzva na
predlozenie ponuky bola zverejnend na webovom sidle objednéavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu ZoD podrla ¢lanku II. tejto ZoD bude
financovana z prostriedkov statneho rozpoctu.

CL II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto ZoD je zavdzok zhotovitel'a, Ze za podmienok dohodnutych v tejto ZoD,
vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost’ vypracuje, zabezpeci a objednavatelovi
doda pre akciu

,»Spisska Nova Ves OU, rekonstrukcia kotolne«
dielo v nasledovnom rozsahu (d’alej len ,,dielo®) :

Zabezpecenie vstupnych podkladov

zameranie suCasného stavu rekonstruovanych priestorov a zabezpecenie zakreslenia
vody a kanalizacie, elektroinstalacie a plynoinstalacie, teplovodnych kanalov v objekte
Vv rozsahu potrebnom pre vypracovanie realizatného projektu stavby.

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realiza¢ny projekt stavby

vypracovanie realizacného projektu stavby na zéklade schvalenej zékladnej poziadavky
investi¢nej akcie a podl'a pokynov objedndvatel’a v rozsahu ,,Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti — UNIKA®, ktory sa pouZije
aj na ucely stavebného konania vratane :

a) popisu prac s vykazom vymer, Specifikacii strojov a zariadeni a kontrolného rozpoctu
stavby

zabezpecenie dokladov — rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo
inych opatreni dotknutych orgénov Statnej spravy, obce a inych organizacii (vratane
odborného stanoviska opravnenej pravnickej osoby podla zakona 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov - dalej len ,,zdkon o BOZP*“- z hladiska bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a k vyhradenym technickym zariadeniam) k realizacnému
projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné prilozit’ k ziadosti o stavebné
povolenie. Stanoviska odbornych zloziek MV SR ako aj podanie ziadosti o vydanie
stavebného povolenia zabezpeci verejny obstaravatel’,

zapracovanie pripomienok vyplyvajicich zo stanovisk odbornych zloziek MV SR
a dotknutych organov S$tatnej spravy, obce a inych organizacii do realizacného projektu
stavby.

Pocas realizacie stavby
zabezpecenie vykonu odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu
a) poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

b) cast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,
C) ucast na kontrolnych dnoch stavby,
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2.2.1

2.2.2

2221

2.2.2.2

2.2.2.3

2.3.

2.4.
24.1

d) zabezpeCenie dodrzania projektu stavby s prihliadnutim na podmienky urené Ssta-
vebnym povolenim s poskytovanim vysvetleni a doplneni potrebnych pre plynulost’
vystavby,

e) posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych  parametrov  stavby, pripadne dalSich  udajov
a ukazovatel'ov,

f) vyjadrenie k poziadavkam o vicSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentécii,

g) sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska,

h) tcast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného vyskasania
a spolupraca s objednavatel'om pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajtcich z prebera-
cieho konania,

1) ucast na kolauda¢nom konani a spolupraca s objednavatelom pri uplatiovani
poziadaviek vyplyvajucich z kolaudaéného konania.

Spdsob vypracovania a dodania diela podla tejto ZoD je nasledovny :

Vstupné podklady podla bodu 2.1.1 ¢lanku Il. tejto ZoD budu dodané objednavatelovi
v troch (3) vyhotoveniach.

Vypracovany realizacny projekt stavby podla bodu 2.1.2 ¢lanku II. tejto ZoD bude
dodany objednavatel'ovi za dohodnutu cenu nasledovne :
realizaény projekt stavby podla bodu 2.1.2.1 ¢lanku Il. tejto ZoD :

a) vykresova Cast, vratane technickych sprav v 6smich (8) vyhotoveniach v tladenej
forme,

c) kontrolny rozpocet v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,
d) popis prac s vykazom vymer v troch (3) vyhotoveniach v tla¢enej forme.
dokladova ¢ast’” podl'a bodu 2.1.2.2 ¢lanku II. tejto ZoD v 6smich (8) vyhotoveniach

v tlaCenej forme. Sucastou dokladovej casti bude pisomné vyjadrenie zhotovitela
Kk spdsobu zapracovania pripomienok,

realizaény projekt stavby podla bodu 2.1.2.1 ¢lanku II. tejto ZoD vratane dokladovej

asti podl'a bodu 2.1.2.2 ¢lanku II. tejto ZoD upraveny v zmysle vSetkych pripadnych

pripomienok v jednom (1) vyhotoveni aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosici pre

potreby zabezpecenia verejného obstardvania na uskutoCnenie stavebnych prac ato

nasledovne :

a) vykresova Cast, vratane technickych sprav a dokladova ¢ast spolu s pisomnym
vyjadrenim zhotovitel'a k spdsobu zapracovania pripomienok vo formate ,,pdf*,

b) energetické hodnotenie budovy vo formate ,,pdf™,

c) kontrolny rozpocet vo formate ,,xIs*,

d) popis prac s vykazom vymer vo formate ,,xIs*,

e) objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyziadat’ si v pripade potreby vykresovu cCast
vratane technickych sprav aj v elektronickej podobe vo formate ,,dwg*, ,,doc*.

Pri spracovani diela sa bude zhotovitel’ riadit’ v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi na zemi SR a technickymi normami platnymi na uzemi SR v Case realizicie,
zavdzkami tejto ZoD, vychodiskovymi podkladmi objednévatela odovzdanymi pri
uzatvoreni ZoD a pokynmi opravnenych zamestnancov objednavatel’a.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela podl'a tejto ZoD su :
zakladnad poziadavka investicnej akcie ¢. p. CPKE-ON-2022/002384-001 zo dna
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10.06.2022.

Zhotovitel' doda na poziadanie objednavatel'a d’alSie vyhotovenia realizacného projektu
stavby na zéklade osobitnej objednavky. Cena za d’alSie vyhotovenia dokumentacie sa
vypocita podl'a cennika reprografickych prac.

V procese verejného obstaravania na uskutocnenie stavebnych prac je zhotovitel’ povinny
V ramci zmluvnej ceny :

aktualizovat’ rozpocet stavby pre potreby preukazania stanovenia predpokladanej hodnoty
zékazky pred vyhlasenim verejného obstaravania v pripade ak od odovzdania projektove;j
dokumentécie a pripravou verejného obstaravania uplynie viac ako jeden (1) rok, ato
najneskor v termine do pat’ (5) pracovnych dni,

poskytnut’ potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentacie, pripadne
vykazu vymer vramci vysvetlovania sutaznych podkladov v procese verejného
obstaravania, a to v objednavatel'om stanovenom termine,

odborne posudit’ dokumenty predlozené uchadzacmi v rdmci vyhodnocovania ponik na
preukazanie technickych vlastnosti navrhovanych vyrobkov a zariadeni, resp.
ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni, a to najneskdr v termine do troch (3) pracovnych
dni.

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v¢éas dodané diclo podl'a tohto ¢lanku tejto ZOD
zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu v stilade s ¢lankom V. tejto ZoD.

CL. 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze doda dielo riadne avcas vrozsahu apodla podmienok
stanovenych v ¢lanku II. tejto ZoD v nasledovnych terminoch :

Zaciatok doby plnenia diela podl'a bodu

2.1.1a2.1.2 ¢lanku II. tejto ZoD sa zac¢ina : diiom nadobudnutia u¢innosti tejto ZoD

Koniec doby plnenia diela podl'a bodu

2.1.1a2.1.2.1 clanku II. tejto ZoD je : 2 mesiace odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto ZoD

Koniec doby plnenia diela podl'a bodu

2.1.2.2a2.1.2.3 ¢lanku 1. tejto ZoD je - 3 mesiace odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto ZoD

Zaciatok doby plnenia diela podl'a bodu

2.1.3.1 ¢lanku II. tejto ZoD sa zaéina : diiom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia diela podl'a bodu
2.1.3.1 ¢lanku II. tejto ZoD je : po ukoné&eni kolaudaéného konania

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode
3.1. tohto ¢lanku tejto ZoD, objednavatel’ sa zavézuje toto dielo prevziat’ v poniknutom
termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadnti zmenu konca doby plnenia podl'a bodu 3.1. tohto ¢lanku tejto ZoD, je mozné
vykonat’ iba po vzajomnej dohode zmluvnych stran a v sulade s bodom 15.1. ¢lanku XV.
tejto ZoD.



4.1.

4.2.

5.1.

CL 1V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel' odovzdd objednavatel'ovi riadne a v¢as dokoncené dielo podla bodu 2.1.1
a 2.1.2 ¢lanku Il. tejto ZoD na adrese : Ministerstvo vnttra SR, Centrum podpory Kosice,
Kuzmanyho 8, 041 02 KoSice.

Miesto plnenia pre vykon diela podl'a bodu 2.1.3 ¢lanku Il. tejto ZoD (autorsky dohl'ad
projektanta) je : kongresova hala a administrativna budova OU Spisska Nova Ves,
Markusovska cesta ¢.1, 052 01 Spisska Nova Ves (supisné ¢islo 2957 a 2956, katastralne
uzemie Spisska Nova Ves).

CL V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie a dodanie diela podl'a tejto ZoD (d’alej len ,,cena za dielo*) v rozsahu
¢lanku II. tejto ZoD je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej
rady SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o cendch V zneni neskorSich predpisov na zaklade ponuky zhotovitel'a predlozenej
v procese verejného obstaravania ako cena vratane DPH vo vyske :

19 188,00 Eur

slovom: devitnasttisicstoosemdesiatosem Eur

Cena za dielo predstavuje:

511 zameranie suc¢asného stavu podl'a bodu 2.1.1 ¢lanku Il. tejto ZoD 3 135,00 Eur
512 realizaény projekt stavby podl'a bodu 2.1.2.1 ¢lanku Il. tejto ZoD 9 782,50 Eur
513  doklady podla bodu 2.1.2.2 ¢lanku Il. tejto ZoD 1 520,00 Eur
514 autorsky dohl'ad projektanta podl'a bodu 2.1.3.1 ¢lanku Il. tejto ZoD 1 552,50 Eur
5.15 €eNA CEIKOM DEZ DPH ... 15 990,00 Eur
516 D o I TS 3198,00 Eur
5.1.7 cena celkom vratane DPH ..., 19 188,00 Eur
5.2. Cena za dielo bola stanovena na zaklade pokynov uvedenych vo vyzve na predloZenie
ponuky ¢.p. CPKE-ON-2022/002384-007 a vysvetleni v procese verejného obstaravania a
je podrobne $pecifikovana v prilohe ¢. 1 K tejto ZoD.
5.3. Cenu za dielo dohodnuti v bode 5.1.7 tohto ¢lanku tejto ZoD je mozné menit v pripade
zmeny sadzby DPH a v sulade s bodom 15.1. ¢lanku XV. tejto ZoD.
5.4. V pripade vzniku naviac prac, ktoré¢ vyplynuli z dévodu potreby doplnenia alebo zmeny

projektovaného technického rieSenia, ktorych vykonanie je potrebné na riadne
dokoncenie a odovzdanie diela a ktoré ovplyviuju cenu za dielo dohodnuta v bode 5.1.
tohto ¢lanku tejto ZoD, budu tieto prace, ich rozsah a cena prerokované, odstihlasené
a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitel'om formou pisomného dodatku K tejto
ZoD v sulade s bodom 15.1. ¢lanku XV. tejto ZoD. Dodatok k specifikacii ceny spracuje
zhotovitel’ a pre vypocet zmeny ceny pouzije dohodnuté hodinové sadzby pre jednotlivé
kategorie prac v prisluSnej vykonovej faze uvedené v prilohe ¢. 1 k tejto ZoD.



6.1.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

CL VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za dielo objednavatel' uhradi zhotovitel'ovi
samostatnymi fakturami nasledovne :

Po prevzati diela podla bodu 2.1.1 a 2.1.2 ¢lanku Il. tejto ZoD, ako celku, zhotovitel’
vystavi do 15 dni samostatnua faktaru podl'a bodu 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 ¢lanku V. tejto ZoD,
ktorG objednavatel uhradi v lehote tridsat (30) dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi. Prilohou faktiry bude akceptacny list o prevzati diela podl'a bodu 2.1.1
a2.1.2 ¢lanku Il. tejto ZoD.

Za autorsky dohl'ad podla bodu 2.1.3 ¢lanku II. tejto ZoD zhotovitel’ vystavi do 15 dni
po ukonceni kolauda¢ného konania samostatnu faktaru podl'a bodu 5.1.4 ¢lanku V. tejto
ZoD, ktora objednavatel’ uhradi v lehote tridsat’ (30) dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi.

Faktary vystavené podl'a bodu 6.1.1 a 6.1.2 tohto ¢lanku tejto ZoD budu objednéavatel'ovi
predlozené v siedmich (7) originalnych vyhotoveniach.

Objednavatel’ vykona odsuhlasenie faktury alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitel'ovi
S pripomienkou braniacou thrade faktiry. Objednavatel ma pravo vratit’® zhotovitel'ovi
faktaru na prepracovanie alebo doplnenie, ak tiato neobsahuje nalezitosti uctovného
dokladu v stlade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢&. 222/2004 Z. z.
o0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Nova lehota splatnosti faktury
za¢ne plynit’ diom dorucéenia opravenej alebo doplnenej faktry objednavatel'ovi.

Faktary sa dorucuji vyhradne objednavatelovi na adresu uvedenu v zdhlavi tejto ZoD
V Casti objednévatel.

Za den dorucenia faktir objednavatelovi sa povazuje datum uvedeny v peCiatke
Z Centralnej evidencie faktir odboru uctovnictva sekcie ekonomiky Ministerstva vnttra
SR. Lehota splatnosti faktur za¢ina plynit’ od tohto datumu, ktory sa zaroven povazuje za
den dorucenia faktury.

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitelovi na vykonanie diela Ziadne zalohové platby ani
preddavky.

Cena za dielo sa povazuje za uhradent dhnom odpisania finan¢nych prostriedkov
z bankového tétu objednavatel’a uvedeného v zahlavi tejto ZoD v Casti objednavatel’.

Cl. VIL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade so zavizkami tejto ZoD,
podl'a slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na tizemi SR v cCase realizacie, vychodiskovych podkladov objednavatela
odovzdanych pri uzatvoreni ZoD a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
a zZe bude spdsobily k zmluvnému Gcelu. Zaru¢na doba na dielo je dohodou zmluvnych
stran stanovena na obdobie do ukoncenia kolauda¢ného konania a zacina plynat diiom
prevzatia diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktor¢é ma dielo v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v bode 7.1.
tohto ¢lanku tejto ZoD.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v bode 7.5.
tohto ¢lanku tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dna ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do piatich (5) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie,
predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny
spOsob odstranenia vady diela. V pripade, Zze objednavatel’ s tymto navrhom suhlasi,
je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena
v bode 7.5. tohto ¢lanku tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do piatich (5) pracovnych dni
po pisomnom ozndmeni vady diela, dohodnut pisomnou formou s objednavatelom
spOsob a termin odstranenia vady diela. Ak ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode
podl'a predchadzajicej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto ZoD ma sa zo to, Ze zhotovitel’
je povinny odstranit’ vadu diela do tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamacie vady diela
objednavatel'om.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objedndvatela a zhotovite ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na ich nevhodnost objednévatela upozornil
a objednavatel na ich pouziti trval.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v bode 7.2. tohto ¢lanku
tejto ZoD, ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel’ odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

CL VIIL
ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela v dohodnutom ¢ase plnenia podl'a
bodu 3.1.1.1 2 3.1.1.2 ¢lanku III. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 20 Eur za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky
diela v lehotach dohodnutych v bode 7.5. a 7.6. ¢lanku VII. tejto ZoD, ma objednavatel’
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 20 Eur za kazdy aj zacaty denn omeskania, a to az do
odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omesSkania objednavatela s tthradou splatnej faktary ma zhotovitel' narok na
zaplatenie zakonnych trokov z omeskania z nezaplatenej sumy.

V pripade omeskania zhotovitela s poskytnutim aktualizovaného rozpoctu stavby
V termine stanovenom v zmysle bodu 2.6.1 ¢lanku II. tejto ZoD, ma objednédvatel’ narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 20 Eur za kazdy aj zacaty deit omeskania, az do poskytnutia
vysvetlenia.

V pripade omesSkania zhotovitel'a s poskytnutim vysvetlenia v termine stanovenom
Vv zmysle bodu 2.6.2 ¢lanku II. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo



8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

vyske 20 Eur za kazdy aj zacaty deh omeskania, az do poskytnutia vysvetlenia.

V pripade omeskania zhotovitel'a s poskytnutim odborné¢ho postdenia dokumentov v
termine stanovenom v zmysle bodu 2.6.3 ¢lanku II. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 20 Eur za kazdy aj zacaty den omeskania, az do poskytnutia
vysvetlenia.

V pripade omeskania zhotovitel'a s poskytnutim doplnenia, resp. opravy v termine
stanovenom v zmysle bodu 2.7 ¢lanku II. tejto ZoD, ma objednévatel’ ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 20 Eur za kazdy aj zacaty den omeskania, az do poskytnutia takéhoto
doplnenia, resp. opravy.

V pripade vzniku naviac prac pocas realizacie stavby, sposobenych nestiladom
realizacného projektu stavby s rozpo¢tom spracovanym zhotovitelom resp. nevhodne
navrhnutym technickym rieSenim, mé objednévatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5,0% z ceny diela uvedenej v bode 5.1.5 ¢lanku V. tejto ZoD.

Narok na zmluvnu pokutu nevznikd vtedy, ak sa preukaze, ze omeskanie je sposobené
okolnostami vylucujucimi zodpovednost’ (vySS$ia moc). Pre ucely tejto ZoD sa za vysSiu
moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania zmluvnych stran, a ktoré nemdzu
zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym sposobom priamo ovplyvnit, a to najmi vojna,
mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, poziare, embargo, karantény. Oslobodenie od
zodpovednosti trva po dobu pdsobenia vysSej moci, najviac vSak dva mesiace. Po
uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnil o d’alSom postupe. Ak neddjde k dohode,
ma kazda zo zmluvnych stran pravo pisomne odstupit’ od tejto ZoD.

Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat nemé vplyv na ndhradu Skody, ktort zavini
zhotovitel’ objednavatel'ovi pri plneni tejto ZoD.

CL IX.
SPOLU P@SO BENIE OBJ EDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zabezpeceni resp. spresneni podkladov a dopliujicich tidajov potrebnych pre plnenie
tejto ZoD.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a véasné vyhotovenia diela podl'a tejto
ZoD je za zhotovitel'a zodpovedny Ing. Slavka MiSkufova.
K technickym rokovaniam za objednavatel’a je opravneny Ing. Patrik Dinis.

Zmeny os0b uvedenych v bode 9.2. tohto ¢lanku tejto ZoD st zmluvné strany povinné
pisomne oznamit’ do desiatich (10) pracovnych dni a riesit’ formou pisomného dodatku
k tejto ZoD.

Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na tvodné stretnutie k spracovaniu diela do pat (5)
pracovnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto ZoD. Zhotovitel' je povinny sa
tohto stretnutia zucCastnit’. Z uvodného stretnutia bude spracovany pisomny zapis, ktory sa
stane sucastou projektu stavby. Pri realizacii diela je zhotovitel' povinny riadit sa
pokynmi a informaciami z tohto stretnutia.

Zhotovitel je povinny vo vzijomne dohodnutych terminoch, minimdalne
V rozpracovanosti podla zvazenia zhotovitela a pred ukoncenim prac spracovania
realizatného projektu stavby zvolat technickid radu za t¢elom prerokovania
rozpracovan¢ho realizatného projektu stavby s objednavatel'om. Z rokovania kazdej
technickej rady je zhotovitel' povinny spracovat pisomny zaznam, ktory sa stane



9.6.

10.1.
10.11

10.1.2

10.2

10.3

10.4

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

stcast’'ou realizacného projektu stavby. Pri realizacii diela je zhotovitel’ povinny riadit’ sa
zavermi tychto rokovani.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a vC€asného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel' nie je v omeskani, ak ddjde k vychodiskovym
a zavaznym zmenam v rozpracovanosti predmetnych casti ZoD zo strany objednavatel’a
alebo organov Statnej spravy resp. dotknutych organizacii.

ClL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa bude odovzdavat’ podl'a bodu 3.1. ¢lanku III. tejto ZoD nasledovne :

Zhotovitel’ odovzda objednavatelovi V termine podl'a bodu 3.1.1.1 ¢lanku III. tejto ZoD
dielo podla bodu 2.1.2.1 pism. a) ¢lanku II. tejto ZoD v dvoch (2) vyhotoveniach
Vv tlaenej podobe na adrese: Ministerstvo vnatra SR, Centrum podpory Kosice, oddelenie
nehnutelnosti, Kuzmanyho 8, 041 02 Kosice, spolu sdodacim listom za ucelom
zabezpecenia stanovisk odbornych zloziek MV SR. Objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi
dielo podl'a bodu 2.1.2.1 pism. a) ¢lanku II. tejto ZoD spolu so stanoviskami odbornych
zloziek MV SR.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.1.2 ¢lanku III. tejto ZoD
dielo podla bodu 2.1.1 a 2.1.2 ¢lanku Il. tejto ZoD v jednom (1) vyhotoveni v tlatenej
podobe na adrese: Ministerstvo vnutra SR, Centrum podpory Kosice, oddelenie
nehnutel'nosti, Kuzmanyho 8, 041 02 Kosice spolu s dodacim listom.

Objednavatel’ vykona kontrolu rozsahu a tplnosti diela odovzdaného podl’a bodu 10.1.2
tohto ¢lanku tejto ZoD v stlade so zaviazkami tejto ZoD. V pripade, ak nebude dielo
zhotovené v stlade so zavizkami tejto ZoD, objednavatel’ pisomne oznami zhotovitel'ovi
zisten¢ nedostatky. Zhotovitel’ je povinny vSetky zistené nedostatky odstranit’ do pat’ (5)
pracovnych dni, ak sa nedohodne iny termin vzhI'adom na rozsah zistenych nedostatkov.

Po odstraneni vSetkych zistenych nedostatkov bude dielo povaZované za riadne
dokoncené a bude objedndvatel'om prevzaté akceptaénym listom, na zdklade ktorého je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ fakturu podl'a bodu 6.1.1 ¢lanku VI. tejto ZoD.

Po vystaveni akceptacného listu odovzda zhotovitel’ riadne dokonéené dielo v rozsahu
podl'a bodu 2.2.2 ¢lanku II. tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnutra SR, Centrum
podpory Kosice, oddelenie nehnutelnosti, Kuzmanyho 8, 041 02 Kosice spolu s dodacim
listom.

CL XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zdvdzné pravne predpisy platné na tzemi SR
a technické normy platné na uzemi SR Vv Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi, navrhmi
na rieSenie a pokynmi opravnenych zamestnancov uvedenych v zahlavi v Casti
objednavatel’ av clanku IX. Tejto ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢lanku Il. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele zo strany
10



11.5.

11.6.

1161
11.6.2
11.6.3

11.6.4
11.6.5
11.6.6

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

objednavatel'a, bude zhotovitel' fakturovat prace rozpracované ku diiu preruSenia,
vo vySke vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a bodu 5.1. ¢lanku V. tejto
ZoD.

Zhotovitel’ bude v ramci realizacie stavebnych prac tykajucich sa ochrany objektu (EZS,
PSN) spolupracovat’ s odborom ochrany objektov Prezidia Policajného zboru alebo nim
poverenym organizaénym utvarom, ktory bude gestorom tychto prac.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ spolupOsobenie opravnenym osobam poverenym
vykonom kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas doby
udrzatelnosti a poskytnut’ im vSetku potrebnt sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu s najma :

Urad vlady Slovenskej republiky a nim poverené osoby,
utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

osoby prizvané organmi uvedenymi v bodoch 11.6.1 az 11.6.4 tohto bodu tohto ¢lanku
tejto ZoD v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Cl. XIL.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k dielu sa diiom prevzatia diela ako celku,
stdva vlastnictvom objednavatela, pricom nie st dotknuté prava zhotovitela podla

zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej ,.len
autorsky zakon®).

CL XIII.
LICENCNE PODMIENKY

Zhotovitel' na zadklade tejto ZoD udeluje objednavatelovi stihlas na pouzitie diela
(licenciu) — realiza¢ny projekt stavby, ktoré je Specifikované v bode 2.1.2 ¢lanku II. tejto
ZoD.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet ZoD uvedeny v bode 2.1.2. ¢lanku II. tejto ZoD je
autorskym dielom a objednavatel’ je opravneny na pouzitie tohto diela v sulade
s autorskym zakonom.

Licencia k predmetu ZoD podl'a bodu 2.1.2 ¢lanku II. tejto ZoD je bezodplatna.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi licenciu na vSetky znadme spdsoby pouZitia diela
Vv Case uzavretia tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, Vneobmedzenom pocte
vyhotoveni, a to najmi na vyhotovenie rozmnozeniny diela.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi izemne a vecne neobmedzenu licenciu.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi licenciu na dobu trvania majetkovych prav k dielu
odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto ZoD.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu jemu

udelenej licencie (sublicencia). Postapit’ prava z licencie udelenej touto licenénou
11



13.8.

14.1.
1411
14.1.2

14.2.

1421
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5

14.3.

14.4.
1441

14.4.2

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

zmluvou na tretiu osobu je objedndvatel opravneny po predchadzajicom pisomnom
suhlasu zhotovitel’a.

Udel'ovana licencia podla tohto ¢lanku tejto ZoD je vyhradna.

CL X1V.
SKONCENIE ZMLUVY

Tato ZoD je mozné skoncit’ :
Pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Pisomnym odstapenim od tejto ZoD.

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto ZoD v pripade, ak zhotovitel :
Vstapil do konkurzu alebo restrukturalizacie.

Vstupil do likvidacie.

Je v omeskani s dodanim diela v lehote/lehotach podla bodu 3.1 ¢lanku III. tejto ZoD.
Neodstranil vady diela v lehote podl’a bodu 7.5. a 7.6. ¢lanku VII. tejto ZoD.

Koné v rozpore s ostatnymi ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na tizemi SR a toto konanie v uréenej primeranej lehote
neodstrani.

Odstapenim od tejto ZoD nie je dotknuty narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla ¢lanku VIII. tejto ZoD.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstlpit’ od tejto ZoD v pripade, ak :

Objednavatel’ preukazatel'ne neposkytne zhotovitelovi suc¢innost’ pri plneni tejto ZoD
a neurobi tak ani v primeranej lehote urcenej zhotovitel'om na vykonanie napravy.

Objednavatel’ je v omeskani s tthradou faktary o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej
splatnosti.

Odstapenie nadobuda G¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie nadobudlo ucinnost’ na treti den po jeho odoslani.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od tejto ZoD, ma pravo od druhej
zmluvnej strany poZadovat’ ndhradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky vyplyvajice z tejto ZoD mo6zu byt postupené
na tretie osoby len po predchadzajucom pisomnom sthlase dlznika.

V pripade ukonéenia zmluvného vzt'ahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov platnych na izemi SR. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto
ZoD. V pripade sporu tento rozhodne miestne a vecne prislusny stid SR.

Prava a povinnosti, ktoré svojou povahou maju trvat' aj po skonceni tejto ZoD nie su
skon¢enim tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za takéto prava
a povinnosti sa budll povazovat’ prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich najma
z ¢lanku VII. a ¢lanku VIII. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po skoncCeni tejto ZoD si nebudt vracat’ uz poskytnuté
plnenia.

12



ClL XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit iba formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD a v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

15.2. Tato ZoD nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu
vlady SR. Zmluvu zverejni objednéavatel’.

15.3. Tato ZoD je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
objednavatel’ obdrzi Styri (4) rovnopisy a zhotovitel’ dva (2) rovnopisy.

15.4. Zmluvné strany vyhlasuja, ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dna V PreSove dia
za objednavatel’a za zhotovitela
plk. Ing. OPga Grausova Ing. Slavka Miskufova
riaditel’ka organiza¢ného odboru konatel” spolo¢nosti
sekcie ekonomiky MV SR KApPAR, s.r.0.
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Priloha €. 1 k zmluve o dielo ¢. CPKE-ON-2022/002384-015

SPECIFIKACIA CENY

V Bratislave dna

za objednavatel’a

V PresSove dna

za zhotovitel’a

plk. Ing. OPga Grausova

riaditel’ka organizacného odboru
sekcie ekonomiky MV SR

Ing. Slavka Miskufova

konatel” spolo¢nosti
KApPAR, s.r.o.

14



Specifikicia ceny za poskytnutie sluzby

1. Zabezpecenie vstupnych podkladov

Vykonova faza —5.1.1

— zameranie sucasného stavu objektu

Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
— vysokokvalifikované koncepcné prace 0,00
— vel'mi naro¢né a koncepcné prace 1 755,00
— naro¢né prace 860,00
— menej ndrocné prace 320,00
— pomocné prace 200,00
Cena bez DPH v Eur 3 135,00
DPH 20% 627,00
Cena vratane DPH v Eur 3762,00

2. Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realizaény projekt stavby

Vykonova faza — 5.1.2

— vypracovanie realiza¢ného projektu stavby

Hodinova Pocet

Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin

— vysokokvalifikované koncepéné prace 2 932,50
— vel'mi naro¢né a Koncepcné prace 3510,00
— narocné prace 2 150,00
— menej ndrocné prace 800,00
— pomocné prace 390,00
Cena bez DPH v Eur 9782,50
DPH 20% 1 956,50
Cena vratane DPH v Eur 11 739,00
Vykonova faza —5.1.3 — zabezpecenie dokladov

Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu

v Eur hodin

— vysokokvalifikované koncepcné prace 345,00
— vel'mi narocné a koncepcné prace 540,00
— naro¢né prace 215,00
— menej ndrocné prace 320,00
— pomocné prace 100,00
Cena bez DPH v Eur 1 520,00
DPH 20% 304,00
Cena vratane DPH v Eur 1 824,00
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3. Pocas realizacie stavby

Vykonova faza — 5.1.4

— vykon odborného autorského dohl’adu

Hodinova Pocet

Kategoéria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
— vysokokvalifikované koncepcné prace 1 552,50
— vel'mi narocné a koncepcné prace 0,00
— naro¢né prace 0,00
— menej narocné prace 0,00
— pomocné prace 0,00
Cena bez DPH v Eur 1 552,50
DPH 20% 310,50
Cena vratane DPH v Eur 1 863,00
4. Cena za dielo celkom

Cena bez DPH v Eur 15 990,00
DPH 20% 3 198,00
Cena vratane DPH v Eur 19 188,00
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