PRACOVNE A DILATACNE SKARY RiMS

U RIMS SA REALIZUJO PRACOVNE SKARY VO VZDIALENOSTIACH MAX. 6,0 m A DILATACNE SKARY

VO VZDIALENOSTIACH MAX. 18,00 m.

PRACOVNY POSTUP ZHOTOVOVANIA RiMSY TREBA UPRAVIT TAK, ABY SA SOCASNE BETONOVAL KAZDY
DRUHY PRACOVNY CELOK GHRANICENY NAVRHNUTYMI PRACOVNYMI A DILATAENYMI SKARAMI.
VYNECHANE PRACOVNE CELKY DLZKY DO 6,00 m SA VYBETONUJO S CASOVYM ODSTUPOM ASPON 1 TYZDEN

0D ZHOTOVENIA SUSEDNYCH CELKOV.
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DILATACNA SKARA RIMSY
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~ NA TENTO PROJEKT SA VZTAHUJE AUTORSKE PRAVO A MOZE SA KOPTROVAT, POUZIVAT A

DALEJ ROZSIROVAT LEN SO SUHLASOM AUTORA

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO

PISOMNEHO SUHLASU

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI BEZODKL ADNE

INFORMOVAT PROJEKTANTA

ZMENA DATUM KRESLIL DRUH ZMENY

Zodp. projektant Ing. Renata Sykorova, PhD.

Navrhol Ing. Marian Sykora, PhD.

SEPARACNA VLOZKA

SKARA ZVISLA - TESNIACI SILIKONOVY ALEBO POLYSULFIDOVY TMEL

N

Vypracoval

Ing. Marian Sevcik

PRACOVNA SKARA

Kontroloval Ing. Marian Sykora, PhD. ® 0949/441018 = info@structing.eu
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