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Technicka sprava

1. Identifika¢né tidaje

1.1. Stavba
Nazov stavby: PRESTAVBA MOSTNEHO OBJEKTU MO 2300-001 V
OBCI PODBIEL
Stavebny objekt: SO 301-02 Pristup pri realizacii
Miesto stavby: Podbiel,
Obec: Podbiel,
Kat. izemie: k. 4. Podbiel, KN-C ¢. 68/1, 68/28, 68/59, 68/62, 68/63,
799/1, 870/5, 870/8, 875, 912, 913/1, 934, 939, 940/1, 1182,
1220
Okres: TvrdoSin
Kraj: Zilinsky
Druh stavby: Novostavba, do¢asna
Stuperi: DSP /DRS
1.2. Stavebnik
Stavebnik: Zilinsky samospravny kraj

Komenského 48, 011 09 Zilina
V zastdpeni Spréva ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Rdzusa 104, 010 01 Zilina

1.3. Projektant
Hlavny inZinier projektu: Ing. Maridn Sykora, PhD

Projektant: Structing, s.r.o
Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zodp. projektant: Ing. Renata Sykorov4, PhD.

2. Predmet riesenia
2.1. Utel objektu

Pre moznost pristupu mechanizdcie pod mostny objekt je navrhovand pristupova
komunikacia, ktord bude umiestnend priblizne paralelne s jestvujicim mostom, na jeho juznej
strane.

Terén je v mieste stavby prevazne svahovity so svahom koryta a nivy vodného toku
Orava. Stavba sa nachddza v intravildne obce Podbiel.
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Vybudovanie pristupovej plochy podmieniuje zacatie prac na mostnom objekte 201-00 v
trase pdvodnej Stitnej cesty I11/2300, nachddzajicom sa v ckm 0,198. Pristupova plocha je
nutnd, nakol’ko je nutné vytvorit’ pristup pre moznost’ asanicie a naslednej vystavby mosta j

Po ukonceni vystavby bude pristupova plocha kompletne zruSend a okolie mosta bude
upravené do povodného stavu.

2.2. Prehlad vychodiskovych podkladov

* geodetické zameranie — tUcelovd mapa M 1:250 v sdradnicovom systéme S-JTSK,
vySkovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2,

* vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti,

* inZiniersko-geologicky prieskum,

¢ podklady doddvatel'ov navrhovanych zariadent,

* prieskum na mieste stavby vykonany 11/2019 - 03/2020.

2.3. Platné normy a smernice:

STN 73 3050: Zemné préce,

STN 73 6201: Projektovanie mostnych objektov,

STN 73 6110: Projektovanie miestnych komunikécif,

STN EN 1990: Zasady navrhovania,

STN EN 1990/A1: Z4sady navrhovania. Zmena Al: Priloha A2: PouZitie pre mosty
STN EN 1990/A1/NA: Zasady navrhovania. Zmena A 1: Priloha A2: PouZitie pre mosty.
Narodn4 priloha,

STN EN 1991-1-1: ZataZenia konstrukcii. Cast’ 1-1: Vieobecné zat'aZenia — Objemova
tiaz, vlastna tiaz a uzitkové zat'azenia,

STN EN 1991-1- 4: ZataZenia konstrukcii. Cast’ 1- 4: Vieobecné zat'azenia — Zat'aZenie
vetrom,

STN EN 1991-1 - 4/NA: ZataZenia konstrukcif. Cast’ 1- 4: VSeobecné zataZenia —
ZataZzenie vetrom. Narodna priloha,

STN EN 1991-2: ZataZenia stavebnych konstrukcii. Cast’ 2: ZataZenia mostov
dopravou,

STN EN 1991-2/NA: ZafaZenia stavebnych konstrukcii. Cast’ 2: ZataZenia mostov
dopravou. Nédrodna priloha,

STN EN 206-1:Betén — Cast’ 1: §pecifikécia, vlastnosti, vyroba a zhoda,

STN EN1993-2/NA: Navrhovanie ocelovych konstrukcif. Cast 2: Ocelové mosty.
Nérodna priloha,

STN EN 1992-1-1: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast’ 1-1: Vieobecné pravidla
a pravidla pre budovy,

STN EN 1992-1-1/NA: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast’ 1-1: Vieobecné
pravidla a pravidld pre budovy. Narodnd priloha,

STN EN 1992-2: Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast’ 2: Beténové mosty —
Navrhovanie a konStruovanie,
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STN EN 1992-2/NA: Navrhovanie beténovych konstrukeii. Cast’ 2: Beténové mosty —
Navrhovanie a konStruovanie. Narodna priloha,

STN EN 1997-1: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast’ 1: V§eobecné pravidla
a pravidla pre budovy,

TP 05/2004 Protikorézna ochrana ocel'ovych konstrukcii mostov.

Vzorové listy stavieb pozemnych komunikécii VL4 — Mosty. Slovenska sprava ciest,
Bratislava 2005.

Zasady projektovych prac a inZinierskej ¢innosti.

Zavery z pracovnych porad

2.4. Clenenie stavby a stvisiace stavebné objekty

Stavba je rozdelend na nasledovné stavebné objekty podl'a poziadavky objedndvatel’a:

1.

LU

101-00
201-00
301-00
301-01
301-02

ijrava cesty ¢. 2300

Prestavba mosta ev. ¢. 2300-001
Docasna obchadzkova trasa
Mostné provizérium

Pristup pri realizacii

3. Technické rieSenie — objekt 301-02 Pristup pri realizacii

3.1. Navrhované rieSenie

3.1.1. Celkova koncepcia rieSenia

Pristupova plocha pre realizaciu je navrhovana ako spevnend plocha z demontovatel'nych
cestnych panelov 3000x2000x150 mm, ktoré budi ukladané vedla seba na zhutneny podklad
zo Strkodrvy. Pristupova plocha je vedend z juZnej strany mosta a bude prebiehat’ paralelne
s komunikéciou a existujicim mostnym objektom.

Zacliatok trasy je situovany pri krizovatke k Zeleznicnej zastdvke a koniec trasy je
situovany pri pilieri — podpera €. 3 na strane pri obci Podbiel. VKM 0,045 49 je situovand
odbocka, ktord je navrhovand kvoli moznosti otdcania vozidiel.

Pristupovad plocha preklenie ¢ast’ koryta v tretom a druhom poli mosta. Preto bude
zhotoveny inundacny pracovny priepust z hrdlovych rdar DN 1000 mm ukladanych na ocistené
dno, ktoré budu presypané Strkodrvou a prekryté cestnymi panelmi.

3.1.1.1. Odvodnenie plochy

Odvodnenie pristupovej plochy bude pomocou pozdiZneho sklonu.

3.2. Osobitné podmienky pre realizaciu

3.2.1. Vyrobky pre stavbu

Zhotovitel' objektu je povinny zo zdkona (stavebny zdkon) pouzit' pre stavbu iba
vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri
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beznej udrzbe zabezpeCend ich Zivotnost, mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri
uzivani, ochrana proti hluku a dspora energie. Vyrobky, pre ktoré poZadujui prislusné
predpisy povinnu certifikdciu, musia mat’ prislusny certifikat v zhode so zdkonom.

3.3. Vytycenie objektu

VytyCenie objektu sa uskutocni z pevnych bodov vytyCovacej siete pomocou
charakteristickych bodov a vytycovacich bodov s vyuzitim vytyCovacieho vykresu.

Presnost’ vytyCovacich prac definuje STN 73 0422.

3.4. Poziadavky na prevadzku a adrzbu

Nakol’ko sa jednd o provizérny (docCasny) objekt, neuvazuje sa s dlhodobym
vyuzitim. Objekt svojim charakterom vyZaduje beZnud udrzbu.

4. Zemné prace, vykopy
Zemné prace pozostavaju z vykopov pre vedenie komunikacie.

Strojny vykop ukoncit 100 mm nad zdkladovou Skdrou a zvySok dokopat’ rucne.
Vzhl'adom na geologické podmienky a relativne malé vysky je mozné vykopy realizovat’ v
otvorenych jamach. Svahy stavebnej jamy sa upravia do sklonu 2:1.

S trvalym Cerpanim vody zo stavebnych jam sa neuvazuje, nakol’ko Skdra sa nachiadza
nad drovinou hladiny vody.

Cerpanie bude potrebné len v pripade zatopenia vykopov povrchovou zrazkovou vodou
tak, aby bolo mozné navrhované konstrukcie realizovat’.

5. Vplyv stavby na zZivotné prostredie

Zhotovitel’ je povinny vykonat vSetky potrebné organizacné a technické opatrenia, aby
zabranil znecisteniu povrchovych a podzemnych vod. Je bezpodmienecne nutné zabranit
akémukol'vek tiniku ropnych produktov, paliv, maziv a réznych d’alSich ekologickych latok pri
preprave, skladovani a ich pouziti. Nardbanie so vzniknutymi odpadmi musi byt v stlade so
zakonmi, ktoré upravuju prace s odpadom ako so zdkonom €. 79/2015 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov a ¢. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktoré
upravuju prace s odpadom.

Zivotné prostredie vystavbou nebude vyrazne ovplyvnené. Dodasné zhorienie
Zivotného prostredia pocas realizdcie bude spocivat’ vo zvySenom hluku zo stav. mechanizmov,
exhaldtov a zvySenej prasnosti poCas terénnych uprav. VSetky vozidld a mechanizmy pre
vyjazdom zo staveniska na miestnu komunikdciu musia mat’ umyté kolesa a zabezpeceny
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ndklad tak, aby nedochddzalo k vypaddvaniu materidlov zloZnej plochy a ostatnych casti
vozidla

Komundlny odpad bude uskladiiovany v smetnych nddobdch a odvdZany na skldadku
komunalneho odpadu.

Pri priprave staveniska je zhotovitel’ povinny najma:
 Zabezpecit vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni a preverit’ ich funk¢nost,
* Odstranit’ stromy, krovie, traviny, a iny nevhodny alebo zdraviu §kodlivy material,
* Zaistit’ odvedenie povrchovych a zrazkovych vdd zo staveniska,
* Vykonat’ nutné demolacné prace starych vozoviek, parkovisk, chodnikov a inych
spevnenych pldoch.

6. Riesenie z hl’adiska BOZP

Pri realizdcii stavebnych pric je potrebné postupovat v suilade s prisluSnymi
ustanoveniami Zakonnika préce. Je potrebné dodrziavat’ zdkon ¢. 314/2001 Z.z. a vyhlaSku MV
SR 94/2004 Z.z.

Pracovnici musia byt s predpismi obozndmeni a pouceni. Pri vSetkych stavebno-
montdZnych pracach je nutné dodrZiavat' vSetky bezpecnostné opatrenia s danymi stavebno-
montdZnymi Cinnostami, dodrZiavat hygienické predpisy a pouZivat ochranné pracovné
pomocky a prostriedky, ktoré su potrebné na zabezpecenie bezpecnosti a hygieny price. Pre
prace vykondvané stavebnymi mechanizmami je potrebné dodrziavat’ predpisy a ustanovenia
pre pracu s tymito mechanizmami.

Vsetky nebezpecné miesta musia byt riadne oznacené viditelnymi bezpecnostnymi
tabul’kami.

Pri akejkolvek moZnej zmene alebo nepredpokladanej odchylke, ktord by zdsadnym
sposobom ovplyvnila tvar, stabilitu alebo ini poZadovanii podmienku a funkciu stavebnych
konsStrukcii pri realizdcii a uZivani stavby, je nutné tiito skutocnost’ konzultovat’' s projektantom,
resp. statikom.

Kysucké Nové Mesto Vypracoval
04/2020 Ing. Marian Sykora, PhD.
Kontrolovala

Ing. Rendta Sykorovd, PhD.
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