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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
• rysunki architektoniczne, plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500  
• koordynacja międzybranżowa, 
• obowiązujące normy i przepisy. 

 
1.2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt ujęcia wody podziemnej w postaci studni 

wierconej wraz z armaturą i rurociągiem do czerpania wody na dz. ew. 889  
w Andrychowie. 

2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.2.1. Studnia wiercona.  

Projektowana studnia posiada obudowę z kręgów betonowych Dn 2400. Górna 
krawędź obudowy wychodzi na 0,5 m powyżej poziomu terenu, natomiast dolna jest 
zagłębiona na 2,30 m.  

Przykrycie obudowy wykonano z płyty żelbetowej i zaopatrzono wywietrznik. 
Wejście do środka umożliwi właz zabezpieczony płytą i stopnie włazowe.  

Wyposażenie przewodu tłocznego znajdującego się w obudowie: manometr, 
zasuwa odcinająca, zawór odcinający ze spustem.  

W studni zamontować pompęgłębinową. Kolumna filtracyjna składa się z części 
czynnej filtra o długości 3,0 m oraz rur: nadfiltrowej, łączącej filtr właściwy z powierzchnią 
terenu i podfiltrowej, z wbudowanym dnem, stanowiącym osadnik dla drobnych cząstek 
piasków. Kolumna zagłębiona jest na 7,35m poniżej powierzchni terenu. 
Konstrukcja otworu: 
Kolumna filtarcyjna z rur PCV DN 110 mm, posadowiona na głębokości 7,35 m: 
- rura podfiltrowa długości 1,8 m (7,35 – 5,55 m), 
- filtr szczelinowy (szczelina 0,80 mm), długość 3,0 m (5,55–2,55 m), 
- rura nadfiltrowa długości 2,55 do powierzchni terenu. 

- obsypka żwirowa 3-5mm od dna otworu do 1,7m p.p.t.  

Rura obsadowa 160mm długości 2,0m zagłębiona do 1,7m p.p.t i ok. 0,3 m ponad teren.  
Rura obsadowa do głębokości 1,7m poniżej pow. terenu zacementowana.  
Przestrzeń pomiędzy rurą obsadową a kolumną filtracyjną uszczelniona mieszaniną iłowo-
cementową (do gł. 1,7m). 

Studnia zostanie wywiercona za pomocą świdra trójgryzowego zamontowanego w 
układzie rur płuczkowych obrotowych (metoda maszynowa obrotowo – ssąca). Obroty 
będą możliwe poprzez zastosowanie silnika spalinowego, który przekaże je na rury za 
pomocą wału obrotowego.  

Studnia wiercona pobierać będzie do 5m3 wody na dobę. 

2.2. Pomiar zwierciadła wody  

Przyrządem do pomiaru stanu wód, należy wykorzystać świstawkę z taśmą 
mierniczą zbrojoną drutem stalowym lub z włókna szklanego. Dokładność pomiaru takim 
przyrządem wynosi od 1-10 centymetrów, a maksymalna głębokość pomiaru 50-100 
metrów. 

Pomiar świstawką prowadzony powinien być od ściśle określonego miejsca, 
wyraźnie i trwale oznakowanego na krawędzi piezometru lub jego obudowy. 

Punkt ten powinien mieć określoną rzędną oraz wzniesienie względem 
powierzchni terenu. 

Pomiaru dokonuje się w ten sposób, że świstawkę na taśmie opuszcza się 
do otworu. 

Gdy usłyszy się gwizd (powietrza wypartego przez wodę ze świstawki) podnieść 
należy świstawkę kilkanaście centymetrów do góry i energicznie kilkakrotnie opuścić by 
ustalić dokładnie punkt zetknięcia się jej ze zwierciadłem wody (słychać gwizd). 

Następnie dokonuje się odczytu na taśmie, głębokości do zwierciadła wody.  
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WYNIKI POMIARÓW. 
Wynik pomiaru jest zapisywany przez obserwatora natychmiast po jego 

wykonaniu w odpowiednim notatniku, a po powrocie do stacji przepisany do dziennika 
pomiarowego. W dzienniku oprócz daty, godziny i wyniku pomiaru odnotowujemy stan 
pogody i ewentualnie istnienie innych zjawisk mogących mieć wpływ na wynik 
pomiaru. Bezwzględnie należy zanotować ewentualne uszkodzenia lub niesprawności 
świstawki lub taśmy, zmiany przyrządu pomiarowego itp. 
 

2.3. Pomiar wydajności studni 

Do pomiaru wydajności wykorzystuje się wodomierz zaopatrzony w impulsator, 
dzięki czemu możliwe jest rejestrowanie wydajności chwilowej (pomiar czasu między 
impulsami) oraz godzinowej i dobowej (zliczanie impulsów w zadanym czasie). 

 
Dane pobierane ze studni głębinowej mogą być wskazywane na mierniku 

cyfrowym lub rejestrowane w programie do monitoringu dzięki czemu ich prezentacja na 
wykresach umożliwia ocenę stanu studni, oraz porównania go z zapisami archiwalnymi.  

 
Obowiązek rejestracji i częstotliwość badania podstawowych parametrów studni 

głębinowych nakładają przepisy Prawo Wodne Dz. U. z 2005 nr 239). 

2.4. Uwagi końcowe 

Instalację powinna być wykonana przez osoby lub podmioty posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Całość robót wodociągowych powinna być 
wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano –montażowych. 

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać przepisów BHP. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Część opisowa Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Podstawą prawną "Informacji" jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
1.1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego  
„PROJEKT BUDOWLANY REKREACYJNEGO ZBIORNIKA WODNEGO- ZALEWU 
ANTECKIEGO Z PRZYWODNYMI POMOSTAMI, ŚCIEŻKAMI: PIESZĄ I 
ROWEROWĄ WOKÓŁ ZALEWU, STREFĄ REKREACJI ORAZ Z BUDOWĄ 
NOWEGO I PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTKU Z INSTALACJĄ 
OŚWIETLENIOWĄ I DOZOROWĄ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
PAŃSKA GÓRA KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENI REKREACYJNEJ I PARKOWEJ 
W ANDRYCHOWIE NA DZ. NR 888, 889, 887/1, 887/2, 887/3, 886/1, 886/2 886/3, 
886/4, 880/22, 880/23, 880/24, 880/25  1923/2, 1923/3.” 
 

Kolejność realizacji robót:  
- wytyczyć lokalizację studni  
- przystąpić do wykonania studni zgodnie z projektem budowlanym  
 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Nie występują. 

1.3.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie. 
Nie występują. 

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
- porażenie prądem w trakcie użytkowania elektronarzędzi, 
- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robót ziemnych  
 

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
- szkolenie ogólne w zakresie BHP - omówienie zasad postępowania w przypadku 
wystąpienie zagrożenia - wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad 
pracami szczególnie niebezpiecznymi - omówienie zasad stosowania przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  
 

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych  
 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Inwestycja nie wymaga 
opracowania przez Kierownika budowy „Planu BIOZ”. 
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