

ROZPOČET

Názov stavby	Výmena vonk. rozv. ÚK a TV v tep. okruhu Kotelňa Sever, Rajec	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšie rozvody ÚK a TV	EČO	
Názov časti	Vonkajšie rozvody ÚK a TV - Potrubná časť	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	BINEKO, spol. s r.o., Rajec		
Projektant			
Zhotoviteľ	FALTHERM spol. s r.o., Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		27.12.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	Zariadenie staveniska	20 %
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	20 %
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	20 %
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	20 %
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	20 %
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	295 516,87
Pečiatka			24	20 % 295 516,87 DPH	59 103,37
Objednávateľ			25	20 % 0,00 DPH	
Dátum a popis			26	Cena s DPH (r. 23-25)	354 620,24
Pečiatka			E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ			27	Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis			28	Kľzavá doložka	
Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	