

ROZPOČET

Stavba: Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Sever, Rajec						
Objekt: Vonkajšie rozvody ÚK a TV			JKSO :			
Časť: Vonkajšie rozvody ÚK a TV - Stavebná časť (zemné práce)						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 27.12.2018		
Odberateľ: BINEKO, spol. s r.o., Rajec			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ:			IČO:			
			DIČ:			
Projektant: FALTHERM spol. s r.o., Žilina			IČO:			
			DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6 Práce nadčas	
2	PSV:				7 Murárske výpomoc	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce	
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	284 516,87
dátum:				22	DPH 20% z: 284 516,87	56 903,37
				23	DPH 0% z:	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	
				341 420,24		
				F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		