

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oprava komunikácie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Oprava komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Oprava komunikácie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava komunikácie					
Objekt Oprava komunikácie			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	30. 8. 2022		
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec					
IČO:			DIČ:		
Projektant: Ing. Anton Pavúk					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Oprava komunikácie

Objekt Oprava komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	578,3500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	4,2000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	582,5500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	582,5500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Oprava komunikácie

Objekt Oprava komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	5	SPEVNEÉ PLOCHY							
1	572942111	Vyrovnánie povrchu a rozprestrenie hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou Aco 11, hr. 40 mm	m2	700,000		0,00	0,078	54,446	
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,5-0,7 kg/m2	m2	4 120,000		0,00	0,001	2,513	
3	577141122	Betón asfaltový vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu tr. II po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 120,000		0,00	0,127	521,386	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		578,35	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
4	899331111	Výšková úprava uličných vpustí zvýšením poklopu	ks	10,000		0,00	0,420	4,199	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		4,2	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
5	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 120,000		0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	99	PRESUNY HMÔT							
6	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	897,000		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		582,550	0
		Celkom v EUR				0,00		582,550	0