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Predmet stavieb

Stručná charakteristika územia, vymedzenie dotknutého územia:

Predmetná stavba sa nachádza na ceste II/512 v okrese Žarnovica v Banskobystrickom kraji. Prechádza intravilánom a extravilánom dotknutých obcí.

Záujmový úsek cesty II/512 v okrese Žarnovica pre I. etapu :

Úsek 1: km 9,556 až km 10,899 v extraviláne obce Veľké Pole v dĺžke 1 343 m.
Úsek 2: km 15,224 až km 18,951 v extraviláne a intraviláne obce Veľké Pole v dĺžke 3 727 m.

Úsek 3: km 18,951 až km 20,390 v extraviláne obce Veľké Pole v dĺžke 1 439 m.
Celková dĺžka modernizácie cesty II/512 je 6,509 km. 
Stavebná úprava mostných objektov v celkovom počte 4 ks mostných objektov, z toho jeden mostný objekt je mimo cesty II/512 v meste Žarnovica (obj. 201-00).

Záujmový úsek cesty II/512 v okrese Žarnovica pre II. etapu :

Úsek 4: km 20,390 až km 22,445 v extraviláne a intraviláne obce Píla v dĺžke 2 055 m.
Úsek 5: km 24,440 až km 25,143 v extraviláne obcí Píla a Horné Hámre v dĺžke 703 m.

Úsek 6: km 26,031 až km 26,284 v extraviláne a intraviláne obce Horné Hámre v dĺžke 253 m.
Úsek 7: km 27,428 až km 28,177 v intraviláne obce Horné Hámre v dĺžke 749 m.
Úsek 8: km 28,304 až km 28,456 v intraviláne obce Horné Hámre v dĺžke 152 m.
Úsek 9: km 29,189 až km 31,887 v extraviláne obcí Horné Hámre a Žarnovica a v intraviláne                   obcí Žarnovická Huta a Žarnovica v dĺžke 2 698 m.
Celková dĺžka modernizácie cesty II/512 je 6 610 m. 

Stavebná úprava mostných objektov v celkovom počte 11 ks mostných objektov.

Stručný popis technického riešenia predpokladaných objektov stavby:

I. etapa 

Komunikácie

101-01 Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556-10,899 

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 od hranice Trenčianskeho kraja v celkovej dĺžke 1 343 m.  

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky – nový kryt hr.110 mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Realizácia novej konštrukcie vozovky v stanovenom rozsahu s výmenou podložia v miestach realizácie opornej konštrukcie.
· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.
· Úprava cestných priekop – nové dláždené priekopy, trativody + trativodné šachty + vyústenie.
· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo, v miestach s nedostatočne širokou krajnicou realizácia opornej konštrukcie na pilótach + odvodnenie cez uličné vpusty – oceľové zvodidlo na ochranu pred prekážkami. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1 a H2, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN). 

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.  

· Stavebná úprava cestných priepustov v počte 2 ks. 

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

· Súčasné šírkové usporiadanie a nespevnené krajnice na časti cesty II/512 nespĺňajú požadované parametre, preto je navrhnuté jej rozšírenie v závislosti od geometrie cestného telesa.
101-02 Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224- 18,951 

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 v celkovej dĺžke 3 727 m. 
Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky – nový kryt hr.110 mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Úprava vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne s využitým recyklovaných podkladových vrstiev s prípadnou výmenou alebo úpravou podložia + nový kryt hr.110 mm, frézovanie vozovky hr.110 mm. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.50 mm, nový kryt hr.50 mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Realizácia novej konštrukcie vozovky s prípadnou výmenou podložia v stanovenom rozsahu (zastávkové pruhy). 

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných priekop - prečistenie a prehĺbenie zemných priekop a nové dláždené priekopy. 

· Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava vpustov (v prípade potreby).

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN). 

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Stavebná úprava cestných priepustov v počte 9 ks. 

· Stavebná úprava zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach.

· Úprava  resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch s vyznačením varovných a signálnych pásov. 
· Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia. 

101-03 Cesta II/512, úsek 3 v km 18,951-20,390 

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 v celkovej dĺžke 1 439 m.
Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky – nový kryt hr.110 mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných priekop - prečistenie a prehĺbenie zemných priekop.

· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým výškovým nábehom (DVN). 

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Stavebná úprava cestných priepustov v počte 3 ks.

· Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.

· Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia a dopravných gombíkov.

101-10 Nástupištia AZ v k. ú. Veľké Pole 

Predmetný objekt rieši výstavbu nástupíšť pri autobusových zastávkach v katastrálnom území Veľké Pole nasledovne: 

AZ Veľké Pole, pri hasičskej zbrojnici:
km 17,416 vpravo

km 17,390 vľavo

km 17,370 priechod pre chodcov s bezbariérovou úpravou s osvetlením (rieši samostatný objekt 101-20).

AZ Veľké Pole, osada Demetroví:
km 19,200 vpravo

km 19,175 vľavo

km 19,186 priechod pre chodcov s bezbariérovou úpravou s osvetlením (rieši samostatný objekt 101-20).

AZ Veľké Pole, pri mlyne:
km 19,900 vpravo

km 19,950 vľavo

km 19,943 priechod pre chodcov s bezbariérovou úpravou s osvetlením (rieši samostatný objekt 101-20).

101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k. ú. Veľké Pole

Predmetná časť projektovej dokumentácie rieši osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste II/512 v k. ú. Veľké Pole v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/512. 

Projekt rieši dodávku a montáž základného materiálu (stožiare, svietidlá a ich napojenie) a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté podľa TNI CEN/TR 13201-1 a STN TR 13201-2 prílohy B svietidlami s asymetrickým rozdelením svetelného toku, spôsobujúcim menšie oslnenie vodičov. Svietidlá sa umiestnia na stožiare do výšky 6 m resp. 5 m, ktoré sa osadia po oboch stranách komunikácie v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca zo smeru prichádzajúcich vozidiel.
Na osvetlenie priechodov pre chodcov v k. ú. Veľké Pole budú vyhotovené dva typy osvetlenia priechodu pre chodcov.

Vzhľadom na problémové napojenie osvetľovacích stožiarov z rozvodu VO v km 19,186 a 19,943 je navrhnutý samostatný solárny ostrovný systém osvetlenia APL Solar. Napájanie priechodu pre chodcov v km 17,370 bude z nadzemného vedenia verejného osvetlenia. Križovanie komunikácie II/512 bude realizované technológiou pretláčania, kde bude do pretlačeného prechodu pod komunikáciou zatiahnutá HDPE chránička Ø90 mm v dĺžke 10m,
Mosty

201-00 Most ev.č.428-02 

Názov mosta: 000428-002 Most cez Kľakovský potok v km 1,824 v meste Žarnovica.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta. 
Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,00 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 1500 mm. 
Navrhnutá je nová nosná konštrukcia pozostávajúca z katalógových mostných tyčových prefabrikátov z predpätého betónu, zodpovedajúcich kritériám stanovených pre tento konštrukčný prvok v zmysle aktuálne platných noriem a predpisov. Predpokladom je aj spriahajúca doska, ktorá bude kopírovať pozdĺžny a priečny sklon pri minimálnych rozdieloch s pôvodným vedením nivelety.
Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné. Výmena nosnej konštrukcie si vyžiada dobetonávku podložiskových blokov pod nosníkmi.

Všetky mostné krídla budú odbúrané až po úroveň úložného prahu opôr v priľahlom mieste príslušného krídla. Následne sa dobuduje mostné krídlo do požadovanej výšky a tvaru podľa výkresovej prílohy.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 1,50 m s rímsovými prefabrikátmi s predpokladanou šírkou 40 mm. 
Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.

202-00 Most ev.č.512-04 

Názov mosta: 000512-004 Most cez jarok na Mulleri v km 11,871 v k. ú. Veľké Pole.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.
Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,75 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,50 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm. 
Nová nosná konštrukcia sa navrhuje ako železobetónová doska o hrúbke 350 mm. Voči jestvujúcej NK bude širšia a celková šírka NK bude 8,50 m. Uloženie mostovkovej dosky na spodnú stavbu bude prostredníctvom vrubových kĺbov. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je jednostranný sklon s protisklonom od rímsy.

Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné. Dôjde len k nadbetónovaniu úložného prahu pre realizáciu vrubového kĺbu a dorovnania výšky vzhľadom k novej nosnej konštrukcie. Šírka opôr taktiež ostáva nemenná.

Všetky mostné krídla budú odbúrané až po úroveň úložného prahu opôr v priľahlom mieste príslušného krídla. Následne sa dobuduje mostné krídlo do požadovanej výšky a tvaru.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.

203-00 Most ev.č.512-06

Názov mosta:
000512-006 Most cez potok Rajtok v km 17,439 v k. ú. Veľké Pole.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní spriahajúcej dosky. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta. 
Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,75 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 9,20 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm. 
Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónovej dosky hr. 350 mm. Dobetónovaním spriahajúcej dosky dôjde k zväčšeniu hrúbky mostovky. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms.

Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné.

Všetky mostné krídla budú odbúrané až po úroveň úložného prahu opôr v priľahlom mieste príslušného krídla. Následne sa dobuduje mostné krídlo do požadovanej výšky a tvaru.
Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.

204-00 Most ev.č.512-07
Názov mosta: 000512-007 Most cez potok Biela voda v km 19,102 pod Veľkým Poľom. 
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní spriahajúcej dosky. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta. 

Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,75 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,50 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm. 

Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónových nosníkov výšky 0,7 m v počte 5 ks. Dobetónovaním spriahajúcej dosky dôjde k zväčšeniu hrúbky mostovky. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú spriahajúcu ŽB dosku. Zároveň krajné nosníky budú vymenené za nové nosníky s väčšou šírkou. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms.

Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné.

Všetky mostné krídla budú odbúrané až po úroveň úložného prahu opôr v priľahlom mieste príslušného krídla. Následne sa dobuduje mostné krídlo do požadovanej výšky a tvaru.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.

II. etapa 

Komunikácie

102-04 Cesta II/512, úsek 4 v km 20,390-22,445

Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 v celkovej dĺžke 2 055 m. 

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky – nový kryt hr.110 mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.50 mm, nový kryt hr.50 mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných priekop - prečistenie a prehĺbenie zemných priekop.
· Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava vpustov (v prípade potreby)

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Stavebná úprava cestných priepustov v počte 2 ks. 

· Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

102-05 Cesta II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143
Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 v celkovej dĺžke 703 m. 

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky – nový kryt hr.110 mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných priekop - prečistenie a prehĺbenie zemných priekop.
· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým výškovým nábehom (DVN). 

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Stavebná úprava cestných priepustov v počte 2 ks. 

· Stavebnú úpravu zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach.

· Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.
· Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.
102-06 Cesta II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284
Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 v celkovej dĺžke 253 m. 

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky – nový kryt hr.110 mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných priekop - prečistenie a prehĺbenie zemných priekop.
· Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým výškovým nábehom (DVN). 

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Stavebná úprava cestných priepustov v počte 2 ks.

· Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.
102-07 Cesta II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177
Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 v celkovej dĺžke 749 m. 

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.50 mm, nový kryt hr.50 mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných priekop - prečistenie a prehĺbenie zemných priekop, prečistenie spevnených priekop s výškarovaním škár, doplnenie spevnenia priekop a zatrubnenie priekop spolu s úpravou čiel priepustov
· Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava vpustov (v prípade potreby).

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch. 

· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

102-08 Cesta II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456
Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 v celkovej dĺžke 152 m. 

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr.50 mm, nový kryt hr.50 mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných priekop - prečistenie a prehĺbenie zemných priekop.
· Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov a vpustov (v prípade potreby)

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch.
· Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.
102-09 Cesta II/512, úsek 9 v km 29,189 -31,887
Predmetný objekt rieši stavebnú úpravu cesty II/512 v celkovej dĺžke 2 698 m. 

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
· Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu – frézovanie hr.50 mm, nový kryt hr.50 mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

· Realizácia novej konštrukcie vozovky s prípadnou výmenou podložia v stanovenom rozsahu (zastávkové pruhy a úprava krajnice v km 29,975-30,175). 

· Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a  dosypanie  krajnice hr.100 mm štrkodrvinou.

· Úprava cestných priekop - prečistenie a prehĺbenie zemných priekop, prečistenie spevnených priekop s výškarovaním škár a doplnenie spevnenia priekop. 

· Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov a vpustov (v prípade potreby)

· Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.

· Stavebná úprava cestných priepustov v počte 9 ks. 

· Stavebnú úpravu zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach.

· Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.

· Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave –profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.
102-10 Nástupištia AZ v k. ú. Píla
Predmetný objekt rieši výstavbu nástupíšť pri autobusových zastávkach nasledovne: 
· AZ Píla:

km 20,900 vpravo

km 20,925 vľavo

km 20,919 priechod pre chodcov s bezbariérovou úpravou s osvetlením (rieši samostatný objekt 102-20).
102-11 Nástupištia AZ v k.ú. Horné Hámre
Predmetný objekt rieši výstavbu nástupíšť pri autobusových zastávkach nasledovne:

· AZ Horné Hámre, Kajlovka:

km 24,800 vpravo

km 24,750 vľavo

km 24,764 priechod pre chodcov s bezbariérovou úpravou a zvýraznený samostatnými solárnymi LED gombíkmi  (rieši samostatný objekt 102-21).

· AZ Horné Hámre, OcÚ:

km 27,625 vpravo

km 27,625 vľavo

km 27,652 priechod pre chodcov s bezbariérovou úpravou s osvetlením (rieši samostatný objekt 102-21).

· AZ Horné Hámre, pošta smer Žarnovica:

km 28,335 vpravo

km 28,305 priechod pre chodcov s bezbariérovou úpravou s osvetlením (rieši samostatný objekt 102-21).

· AZ Horné Hámre, pošta smer Píla:

km 28,465 vľavo
102-12 Nástupištia AZ v k. ú. Žarnovická Huta
Predmetný objekt rieši výstavbu nástupíšť pri autobusových zastávkach a nástupných plôch priechodov pre chodcov nasledovne:

· AZ Žarnovická Huta:

km 29,550 cesty II/512 nástupište vľavo

km 29,600 cesty II/512 nástupište vpravo

km 29,556 cesty II/512 osvetlenie priechodu pre chodcov pri AZ (obj.102-22)

km 29,500 cesty II/512 dobudovanie nástupných plôch priechodu pre chodcov s bezbariérovou úpravou (obj.102-12) a osvetlenie priechodu pre chodcov (obj.102-22)

km 29,759 cesty II/512 dobudovanie nástupných plôch priechodu pre chodcov s bezbariérovou úpravou (obj.102-12) a osvetlenie priechodu pre chodcov (obj.102-22)
102-13 Nástupištia AZ v k. ú. Žarnovica
Predmetný objekt rieši výstavbu nástupíšť pri autobusových zastávkach a nástupných plôch priechodov pre chodcov nasledovne:
· AZ Žarnovica, technické služby:

km 30,475 cesty II/512 nástupište vľavo (obj.102-13)

km 30,492 cesty II/512 osvetlenie priechodu pre chodcov pri AZ (obj.102-23)

km 30,857 cesty II/512 bezbariérová úprava priechodu pre chodcov (obj.102-13) a osvetlenie priechodu pre chodcov (obj.102-23)

· AZ Žarnovica, nábytok:

km 31,178 cesty II/512 nástupište vľavo (obj.102-13)

km 31,190 cesty II/512 zvýraznenie priechodu pre chodcov pri AZ samostatnými solárnymi LED gombíkmi (obj.102-23)

102-20 Osvetlenie priechodu pre chodcov k. ú. Píla
Predmetná časť projektovej dokumentácie rieši osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste II/512 v k. ú. Píla v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/512. 

Projekt rieši dodávku a montáž základného materiálu (stožiare, svietidlá a ich napojenie) a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.

Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté podľa TNI CEN/TR 13201-1 a STN TR 13201-2 prílohy B svietidlami s asymetrickým rozdelením svetelného toku, spôsobujúcim menšie oslnenie vodičov. Svietidlá sa umiestnia na stožiare do výšky 6 m, ktoré sa osadia po oboch stranách komunikácie v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca zo smeru prichádzajúcich vozidiel.
Vzhľadom na problémové napojenie osvetľovacích stožiarov z rozvodu VO v km 20,919 je navrhnutý samostatný solárny ostrovný systém osvetlenia APL Solar. 
102-21 Osvetlenie priechodov pre chodcov k. ú. Horné Hámre
Predmetná časť projektovej dokumentácie rieši osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste II/512 v k. ú. Horné Hámre v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/512. 

Projekt rieši dodávku a montáž základného materiálu (stožiare, svietidlá a ich napojenie) a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté podľa TNI CEN/TR 13201-1 a STN TR 13201-2 prílohy B svietidlami s asymetrickým rozdelením svetelného toku, spôsobujúcim menšie oslnenie vodičov. Svietidlá sa umiestnia na stožiare do výšky 6 m, ktoré sa osadia po oboch stranách komunikácie v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca zo smeru prichádzajúcich vozidiel.
Na osvetlenie priechodov pre chodcov v k. ú.  Horné Hámre v km 24,764; 27,652 a km 28,305 budú vyhotovené dva typy osvetlenia priechodu pre chodcov.

Vzhľadom na problémové napojenie osvetľovacích stožiarov z rozvodu VO je v km 27,764 a v km 28,305 navrhnutý samostatný solárny ostrovný systém osvetlenia APL Solar.
V km 27,652 bude zabezpečené osvetlenie priechodu pre chodcov systémom APL. Napájanie priechodu pre chodcov v km 27,652 bude z nadzemného vedenia verejného osvetlenia vyveseného na budove obecného úradu. 
Križovanie komunikácie II/512 bude realizované technológiou pretláčania, kde bude do pretlačeného prechodu pod komunikáciou zatiahnutá HDPE chránička Ø90 mm.
102-22 Osvetlenia priechodov pre chodcov k. ú. Žarnovická Huta
Predmetná časť projektovej dokumentácie rieši osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste II/512 v k. ú. Žarnovická Huta v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/512. 

Projekt rieši dodávku a montáž základného materiálu (stožiare, svietidlá a ich napojenie) a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté podľa TNI CEN/TR 13201-1 a STN TR 13201-2 prílohy B svietidlami s asymetrickým rozdelením svetelného toku, spôsobujúcim menšie oslnenie vodičov. Svietidlá sa umiestnia na stožiare do výšky 6 m, ktoré sa osadia po oboch stranách komunikácie v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca zo smeru prichádzajúcich vozidiel.
Navrhované osvetlenie priechodov pre chodcov v k. ú.  Žarnovická Huta bude realizované v 
km 29,500; 29,556 a km 29,759. Osvetlenie priechodov pre chodcov bude zabezpečené systémom APL.
Napájanie priechodov pre chodcov bude z nadzemného vedenia verejného osvetlenia. Križovanie komunikácie II/512 bude realizované technológiou pretláčania, kde bude do pretlačeného prechodu pod komunikáciou zatiahnutá HDPE chránička Ø90 mm.
102-23 Osvetlenia priechodov pre chodcov k. ú. Žarnovica
Predmetná časť projektovej dokumentácie rieši osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste II/512 v k. ú. Žarnovica v súvislosti s rekonštrukciou cesty II/512. 

Projekt rieši dodávku a montáž základného materiálu (stožiare, svietidlá a ich napojenie) a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté podľa TNI CEN/TR 13201-1 a STN TR 13201-2 prílohy B svietidlami s asymetrickým rozdelením svetelného toku, spôsobujúcim menšie oslnenie vodičov. Svietidlá sa umiestnia na stožiare do výšky 6 m, resp. 5 m, ktoré sa osadia po oboch stranách komunikácie v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca zo smeru prichádzajúcich vozidiel.
Na osvetlenie priechodov pre chodcov v k. ú.  Žarnovica budú vyhotovené tri typy osvetlenia priechodu pre chodcov.

Vzhľadom na problémové napojenie osvetľovacích stožiarov z rozvodu VO v km 30,492 je navrhnutý samostatný solárny ostrovný systém osvetlenia APL Solar.
Osvetlenie priechodov pre chodcov v km 30,857, 31,659 a 31,745 bude zabezpečené systémom APL. Napájanie priechodov pre chodcov v km 30,857, 31,659 a 31,745 bude realizované z podzemného vedenia VO.
Priechod pre chodcov v km 30,994 nie je možné osvetliť z oboch strán komunikácie, preto bude zvýraznený doplnením nového svietidla systému APL.
Priechod pre chodcov v km 31,190 nie je možné osvetliť z oboch strán komunikácie, preto bude zvýraznený pomocou novonavrhovaného osvetľovacieho stožiara s výložníkom, na ktorom bude osadené navrhované LED svietidlo.

Mosty

205-00 Most ev.č.512-08
Názov mosta:
000512-008 Most cez potok Čierna voda v km 20,680 v obci Píla.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta. 

Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,0 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 6,50 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm. 

Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónovej dosky hr.500 mm. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú ŽB dosku. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms.

Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné.

Všetky mostné krídla budú odbúrané až po úroveň úložného prahu opôr v priľahlom mieste príslušného krídla. Následne sa dobuduje mostné krídlo do požadovanej výšky a tvaru.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.

206-00 Most ev.č.512-12
Názov mosta :
000512-012 Most cez Mlynský náhon v km 21,433 v k. ú. Píla
Technické riešenie uvedeného mostu spočíva v jeho demolácii. Odstránenie resp. demolácia mostného objektu vychádza z jeho účelu. Most bol vybudovaný na zabezpečenie prevádzky mlyna poháňaného vodou. Mlyn a jeho prítokové rameno už nie je v prevádzke a preto padá nutnosť resp. význam mostného objektu, aby zabezpečoval daný prítok.

Jestvujúca komunikácia II/512 sa musí zachovať. Po odstránení mostných častí určených na demoláciu bude nutné opätovné sprejazdnenie úseku v plnom rozsahu. Mostný otvor bude zasypaný zhutneným násypom, na ktorý sa vyhotoví konštrukcia vozovky do požadovanej hrúbky. 
Popri ľavej strane mosta tečie Pílanský potok, z ktorého bol vyhotovený náhon. Tento náhon je nutné zatarasiť a z tohto dôvodu je navrhnutý ŽB oporný múr pomocou oporného múra.

Mostný otvor na ľavej strane bude zabezpečený oporným múrom.

207-00 Most ev.č.512-12
Názov mosta:
000512-012 Most cez potok v km 21,471 nad obcou Píla.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.
Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,0 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm. 

Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónovej dosky hr.500 mm. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú ŽB dosku. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms.

Pohľadové plochy NK a spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné.

Všetky mostné krídla budú odbúrané až po úroveň úložného prahu opôr v priľahlom mieste príslušného krídla. Následne sa dobuduje mostné krídlo do požadovanej výšky a tvaru.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.

208-00 Most ev.č.512-13
Názov mosta:
000512-013 Most cez Pilanský potok v km 21,774 v k. ú. Píla.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej spriahajúcej dosky. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.
Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,0 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm.

Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónových nosníkov výšky 0,77 m v počte 5 ks. Dobetónovaním spriahajúcej dosky dôjde k zväčšeniu hrúbky mostovky. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú spriahajúcu ŽB dosku. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms. 

Pohľadové plochy spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné. Rozšírenie mosta/ výmena NK si vyžaduje aj dobudovanie opory prípadne úložného prahu.

Všetky mostné krídla budú odbúrané až po úroveň úložného prahu opôr v priľahlom mieste príslušného krídla. Následne sa dobuduje mostné krídlo do požadovanej výšky a tvaru.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 9,5m na vtokovej, a na dĺžke min. 5m na výtokovej strane.

209-00 Most ev.č.512-14
Názov mosta: 000512-014 Most cez potok Vozárovej Doliny v km 21,886 v k. ú. Píla.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.

Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,0 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm. 

Nová nosná konštrukcia sa navrhuje ako železobetónová doska o hrúbke 280 mm. Voči jestvujúcej NK bude širšia a celková šírka NK bude 8,30 m. Uloženie mostovkovej dosky na spodnú stavbu bude prostredníctvom lepenky. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitý sklon s protisklonom od ríms.

Pohľadové plochy spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné. Rozšírenie mosta/ výmena NK si vyžaduje aj dobudovanie opory prípadne úložného prahu.

Všetky mostné krídla budú odbúrané až po úroveň úložného prahu opôr v priľahlom mieste príslušného krídla. Následne sa dobuduje mostné krídlo do požadovanej výšky a tvaru.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.

210-00 Most ev.č.512-5
Názov mosta:
000512-015 Most cez potok v km 27,534 v obci Horné Hámre.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej spriahajúcej dosky a výmenu krajných trámov. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.

Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 14,50 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm.
Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónových nosníkov výšky 0,80 m v počte 5 ks. Dobetónovaním spriahajúcej dosky dôjde k zväčšeniu hrúbky mostovky. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú ŽB dosku a zároveň vymeniť krajné trámy za únosnejšie s väčšou šírkou. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms.

Pohľadové plochy spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné. Rozšírenie mosta/ výmena NK si vyžaduje aj dobudovanie opory prípadne úložného prahu.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.

211-00 Most ev.č.512-17

Názov mosta:
000512-017 Most v km 26,690 cez Kľakovský potok Horné Hámre.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.

Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,30 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm.

Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónovej trámovej dosky. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú nosnú konštrukciu. Navrhuje sa nová nosná konštrukcia pozostávajúca z katalógových mostných tyčových prefabrikátov z predpätého betónu, zodpovedajúcich kritériám stanovených pre tento konštrukčný prvok v zmysle aktuálne platných noriem a predpisov. Predpokladom je aj spriahajúca doska, ktorá bude kopírovať pozdĺžny a priečny sklon pri minimálnych rozdieloch s pôvodným vedením nivelety.

Pohľadové plochy spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné. Výmena nosnej konštrukcie si vyžiada dobetonávku úložných blokov pod nosníkmi.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí od nánosov na potrebnej dĺžke, ktorá je cca 20m na vtokovej strane.

212-00 Most ev.č.512-18
Názov mosta:
000512-018 Most v km 27,534 v obci Horné Hámre.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.

Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,50 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 700 mm.

Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónovej dosky hr.300 mm. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú ŽB dosku hr. min. 300 mm. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je jednostranná s protisklonom od ríms. Nová mostovková doska bude uložená na opory prostredníctvom lepenky. Jestvujúca NK sa odbúra.

Pohľadové plochy spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojej pôdorysnej geometrie nemenné.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,70m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na vtokovej strane po celej dĺžke oporných múrov t. j. cca 15 m. Na výtokovej strane sa vyčistí koryto až po osadenú priepustovú rúru t. j. cca 13 m.

213-00 Most ev.č.512-19
Názov mosta:
000512-019 Most cez Horský potok v km 28,498 v k. ú. Horné Hámre.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.
Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,00 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm.
Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónovej dosky hrúbky cca300mm. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú ŽB dosku. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms. Jestvujúca NK sa odbúra.

Pohľadové plochy spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

V rámci zmeny nosnej konštrukcie dôjde k dobetónovaniu opôr v mieste úložného prahu
Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80m bez použitia rímsových prefabrikátov.
Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5m na vtokovej a výtokovej strane.
214-00 Most ev.č.512-20

Názov mosta:
000512-020 Most cez Mlynský náhon v km 28,705 v k. ú. Horné Hámre.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.

Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,00 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky 800 mm.

Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónovej dosky o hrúbke 300 mm. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú ŽB dosku hrubú minimálne 300 mm. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms.

Pohľadové plochy spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.

Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné.

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m bez použitia rímsových prefabrikátov.

Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.
215-00 Most ev.č.512-21
Názov mosta:
000512-021 Most cez Mlynský náhon v km 31,460 v Žarnovici.
Technické riešenie mosta na základe momentálnej zaťažiteľnosti jestvujúceho stavu mosta, zohľadnením roku zhotovenia mostného objektu, použitých tried betónov, dopočítaného  vystuženia NK a požiadaviek objednávateľa spočíva vo vybudovaní novej nosnej konštrukcie. Touto úpravou bude zabezpečená zvýšená únosnosť nosnej konštrukcie, bezpečnosť a trvanlivosť mosta.
Na moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy so šírkou 3,50 m a celková šírka medzi zvýšenými obrubami je 7,50 m. Na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímsy šírky    1 000 mm.

Jestvujúca nosná konštrukcia pozostáva zo železobetónovej dosky hr. cca 0,30 m. Jestvujúca NK je nepostačujúca a preto je nutné vyhotoviť novú ŽB dosku. Z dôvodu priečneho sklonu vozovky je celková hrúbka mostovky premenná. Horný povrch dosky kopíruje pozdĺžny sklon nivelety, v priečnom smere je strechovitá s protisklonom od ríms. Šírka novej NK ostáva nemenná podľa jestvujúcej. 

Pohľadové plochy spodnej stavby budú v poškodených miestach doplnené reprofilačným materiálom a zjednocujúcim náterom.
Opory ostávajú zo svojho geometrického hľadiska nemenné. 

Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 1,00 m bez použitia rímsových prefabrikátov.
Jestvujúce koryto potoka sa vyčistí na dĺžke min. 5 m na vtokovej a výtokovej strane.
Predmet činnosti

Vo vzťahu k stavebným činnostiam:

a) preštudovať všetky dokumenty podľa dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebné povolenia, oznámenia k ohláseniam stavebných úprav, zmluvné dokumenty súvisiace so stavbou a iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti Stavebného dozoru pre stavbu,

b) oznámiť príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, prípadne oznámiť dotknutým orgánom ďalšie údaje vyplývajúce zo stavebných povolení alebo iných rozhodnutí v termínoch v nich určených, 

c) odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, vrátane úkonov s tým spojených (podpis protokolu a pod.),

d) skontrolovať harmonogram prác zhotoviteľa stavby najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následné väzby na lehotu výstavby, prípadné potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa a personálne kapacity zhotoviteľa). V prípade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalostí v predloženom harmonograme prác upozorní na túto skutočnosť zápisom v protokole o odovzdaní staveniska a zároveň určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a nezrovnalostí v harmonograme prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo neschváliť zmenu harmonogramu prác. Harmonogram prác schválený poskytovateľom a objednávateľom bude v rozsahu, v akom to Zmluva so zhotoviteľom pripúšťa záväzný pre zhotoviteľa počas celej doby výstavby.

Vo vzťahu k stavebnému denníku:

e) vykonávať nasledujúce činnosti vo vzťahu k stavebnému denníku:

i. kontrola včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia stavebných prác na jednotlivých objektoch/úsekoch. Kontrola riadneho vedenia stavebného denníka a jeho predpísaných príloh,

ii. zápis nedostatkov zistených v priebehu prác do stavebného denníka, požiadaviek na ich odstránenie a zápis ďalších skutočností dôležitých pre priebeh realizácie predmetu zmluvy a bezodkladné písomné (postačí emailom) upozorňovanie objednávateľa o všetkých takýchto skutočnostiach,

iii. sledovať obsah stavebného denníka, k zápisom zhotoviteľa alebo iných subjektov pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko a prípadné pripomienky. Ak poskytovateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že otázka alebo problém presahuje kompetencie poskytovateľa alebo môže mať vplyv na plnenie Zmluvy so zhotoviteľom a/alebo právne postavenie objednávateľa zo Zmluvy so zhotoviteľom, oznámi to bezodkladne objednávateľovi, aby sa otázka alebo problém okamžite riešil. Do denníka zapíše poskytovateľ ďalší postup riešenia,

iv. po priebežnej kontrole a preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú inak neprístupné, musí poskytovateľ do stavebného denníka jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá, resp. či prebehli v súlade s príslušnou dokumentáciou, a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto konštrukcie, resp. na ne inak nadväzujú;

Vo vzťahu k priebehu a vykonávaniu prác na stavbe:

f) kontrolovať dodržiavanie hraníc dočasných a trvalých záberov, 

g) kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na realizáciu stavby s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie a ďalšími relevantnými dokumentmi, na základe ktorých sú stavebné činnosti v zmysle Zmluvy so zhotoviteľom realizované a sledovať dodržiavanie podmienok v zmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, resp. iných povolení vydaných príslušnými orgánmi verejnej moci, ak tieto boli vydané,

h) protokolárne odovzdať základné smerové a výškové vytýčenie jednotlivých objektov stavby zhotoviteľovi v spolupráci s autorským dozorom objednávateľa, spolupracovať s autorizovaným geodetom pri dohľade nad dodržaním priestorového umiestnenia objektov, 

i) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie a plnenie podmienok stanovených v dokumentácii pre realizáciu stavby a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách, 

j) skontrolovať kontrolný skúšobný plán predložený zhotoviteľom, vznášať k nemu pripomienky a tento schvaľovať, 

k) pokiaľ vznesie zhotoviteľ akúkoľvek požiadavku (napr. na naviacpráce, na súčinnosť objednávateľa a pod.), vyjadrovať sa na požiadanie objednávateľa k takýmto požiadavkám zhotoviteľa,

l) kontrolovať vecnú stránku množstva a kvality vykonaných prác zhotoviteľom pri realizácii stavby a zaznamenávať zistené množstvá a kvalitu týchto prác (vrátane použitých materiálov), kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy so zhotoviteľom, 

m) organizovať kontrolné dni a koordinačné porady za účelom riešenia prípadných problémov, aktualizácie a informovania o priebehu prác a ďalších relevantných otázkach pre plnenie Zmluvy so zhotoviteľom, a to minimálne raz za 14 dní v prípade potreby a naliehavosti aj častejšie – bezodkladne po vzniku otázky alebo problému, ktorý je potrebné riešiť. Kontrolné dni a koordinačné porady sa nebudú uskutočňovať v čase prerušenia prác na stavbe z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, (t. j. v zimnom období),

n) vykonávať kontrolu a preberanie konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných pilót atď. 

o) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov, 

p) pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií zabezpečiť ich prehliadku za účasti zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam s prípadnou fotodokumentáciou, najmä za tým účelom, aby bolo možné kontrolovať a preukázať, či došlo k akýmkoľvek poškodeniam činnosťou zhotoviteľa a v akom rozsahu,

q) priebežne (sústavne) kontrolovať postup prác v zmysle schváleného harmonogramu prác zhotoviteľa stavby. Na zistené nezrovnalosti je poskytovateľ povinný upozorniť zhotoviteľa formou zápisu v stavebnom denníku bezodkladne v deň zistenia (najmä trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následná väzba na lehotu výstavby, potrebné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi vrátane posúdenia väzieb na technické zariadenia, materiálové vybavenie zhotoviteľa a personálne kapacity zhotoviteľa) a objednávateľa bezodkladne (najneskôr ráno nasledujúceho kalendárneho dňa) prinajmenšom formou emailu spoločne s fotokópiou, resp. iným čitateľným záznamom príslušného zápisu v stavebnom denníku; na vyžiadanie objednávateľa je poskytovateľ povinný tomuto obratom situáciu objasniť do požadovaných detailov. V prípade zistenia omeškania zhotoviteľa s realizáciou stavby je poskytovateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne uviesť zápisom v stavebnom denníku, ktorým súčasne vyzve na akceleráciu prác a súčasne určí primeranú lehotu na odstránenie vzniknutého časového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác s prihliadnutím na celkovú dobu výstavby. O zistenej skutočnosti informuje bezodkladne, avšak najneskôr nasledujúci kalendárny deň aj objednávateľa, aj zhotoviteľa v súlade s článkom VII. ods. 7.3 (plus aj odoslaním na príslušný email zhotoviteľa). Písomné oznámenie poskytovateľa bude obsahovať jednoznačne určený začiatok vzniku časového sklzu oproti schválenému harmonogramu prác, presný počet dní omeškania ku dňu upozornenia a upozornenie na sankčné mechanizmy vyplývajúce zo zmluvných dojednaní medzi objednávateľom  a zhotoviteľom,

r) sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiarna bezpečnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. a to najmä podľa § 6. Zabezpečiť koordináciu všetkých účastníkov výstavby a ich subdodávateľov,     

s) predkladať objednávateľovi stanoviská/podklady k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie predmetu zmluvy,

t) chronologicky podľa položiek výkazu výmer vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie, najmä častí stavby, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými pri ďalších prácach vykonávaných pri realizácii stavby, 

u) vyhotovovanie pravidelných správ stavebného dozoru a ich predloženie technickému dozoru objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, a to minimálne raz za dva mesiace, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom je povinný túto správu podať. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť pravidelnú správu stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia do dispozície technického dozoru objednávateľa alebo osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením pravidelnej správy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov pravidelnej správy stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. Formát pravidelnej správy stavebného dozoru je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

v) vypracovanie súhrnnej správy stavebného dozoru obsahujúcej popis rozpracovanosti prác na predmete zmluvy k termínu ukončenia realizácie prác na predmete zmluvy v príslušnom kalendárnom roku z objektívne odôvodnených príčin (napr. klimatické podmienky) a jej predloženie technickému dozoru objednávateľa a osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy prerušenie prác v príslušnom kalendárnom roku nastalo. Technický dozor objednávateľa a osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy, sa zaväzujú schváliť súhrnnú správu stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia do dispozície technického dozoru objednávateľa alebo osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením súhrnnej správy stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov súhrnnej správy stavebného dozoru, objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. 

Osobitne vo vzťahu k zabezpečeniu kvality dodávok a prác na stavbe, avšak bez toho, aby tým v súvislosti s týmto predmetom boli dotknuté povinnosti vyššie: 

w) sledovať, či zhotoviteľ vykonáva pri realizácii stavby predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,

x) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťami zistenými pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechnickú činnosť prijímať návrhy doplnkových riešení, za spoluúčasti odborných zástupcov objednávateľa, a udeľovať pokyny zhotoviteľovi v danej súvislosti, ak si ich udelenie nevyhradí objednávateľ,

y) sledovať dodržiavanie skúšok materiálov, konštrukcií, s kontrolou ich výsledkov a predpísaných technológií podľa schváleného skúšobného plánu, vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,

V závere realizácie prác na stavbe, resp. jednotlivých ich častí a po ich realizácii: 

z) organizovať odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti,

aa) zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám na stavbe,

ab) kontrolovať doklady, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, 

ac) kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých  termínoch,

ad) zabezpečovať preberacie konania vrátane vypracovania protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, resp. účasť na vypracovaní protokolu a ďalších potrebných úkonoch v rozsahu pokynu objednávateľa,

ae) kontrolovať vypratanie a upratanie staveniska a priľahlých pozemkov a ciest zhotoviteľom, 

af) za účasti a súčinnosti zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určiť prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností, ako aj potrebný rozsah opráv, 

ag) oznamovať akékoľvek a všetky vady alebo poškodenia zhotoviteľovi a objednávateľovi, ako aj kontrolovať odstraňovanie vád zistených počas záručnej doby,

ah) vypracovať záverečnú správu Stavebného dozoru a jej predloženie osobe objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických, a to najneskôr do 15 dní odo dňa termínu ukončenia trvania zmluvy. Záverečná správa bude obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu výkonu činnosti Stavebného dozoru. Objednávateľ sa prostredníctvom osoby objednávateľa oprávnenej rokovať vo veciach technických a prostredníctvom technického dozoru objednávateľa zaväzuje schváliť záverečnú správu Stavebného dozoru do 10 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia alebo ju vrátiť poskytovateľovi s požiadavkou na doplnenie. V prípade omeškania poskytovateľa s predložením záverečnej správy Stavebného dozoru v lehote uvedenej v tomto bode alebo v prípade neúplnosti údajov záverečnej správy Stavebného dozoru objednávateľovi vzniká voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každé jednotlivé porušenie a každý čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

3.1.2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje v dostatočnom predstihu upovedomiť objednávateľa o akejkoľvek činnosti alebo úkone, ktorého vykonanie je zo strany objednávateľa podľa Zmluvy so zhotoviteľom, resp. Obchodného zákonníka potrebné pre riadne a včasné plnenie Zmluvy so zhotoviteľom, resp. na ktoré je objednávateľ povinný, čo platí aj vtedy, ak má predmetnú činnosť alebo úkon podľa Zmluvy so zhotoviteľom vykonať objednávateľ výlučne sám bez súčinnosti poskytovateľa, s výnimkou plnenia daňových povinností a povinností podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

3.1.3. Uvedené v ods. 3.1.2 tohto článku platí aj o úkonoch, ktoré je potrebné alebo účelné vykonať pre zachovanie akýchkoľvek práv objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy so zhotoviteľom, Obchodného zákonníka a/alebo akéhokoľvek iného ustanovenia aplikovateľného právneho predpisu.

3.1. Objednávateľ si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť zahájenie činností uvedených v odseku 3.1 (všetkými jeho časťami) tohto článku vyššie, ako aj kontrolovať ich priebeh a v danej súvislosti udeľovať poskytovateľovi záväzné pokyny. V danej súvislosti platí, že poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov s uvedením, v čom táto nevhodnosť spočíva. Pokiaľ k upozorneniu nedôjde, poskytovateľ zodpovedá aj v prípade nevhodnosti pokynu. Objednávateľ po kvalifikovanom upozornení poskytovateľa pokyn prehodnotí, k čomu poskytovateľ poskytne potrebnú súčinnosť najmä doplňujúce vysvetlenia a návrhy a odporúčania na zmenu pokynu tak, aby bol vhodný. Následný pokyn sa poskytovateľ zaväzuje dodržať, pričom platí, že ak je pokyn v súlade s návrhmi a odporúčaniami poskytovateľa, považuje sa pokyn nevyvrátiteľne za vhodný a objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú nevhodnosť pokynu. V súvislosti s pokynmi objednávateľa, informovaním objednávateľa poskytovateľom a činnosťou poskytovateľa ako Stavebného dozoru podľa Zmluvy so zhotoviteľom ďalej platí, že:

a) Činnosti Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotoviteľom – pokiaľ v tejto zmluve alebo Zmluve so zhotoviteľom nie je pre akékoľvek činnosti alebo úkony uvedené inak – vykonáva poskytovateľ samostatne bez potreby predchádzajúceho schválenia objednávateľom; čím nie sú dotknuté akékoľvek oprávnenia objednávateľa a tomu korešpondujúce povinnosti poskytovateľa, a to vrátane možnosti objednávateľa vyhradiť si právo na ktorékoľvek úkony alebo činnosti poskytovateľa vopred udeľovať súhlas, k čomu je v takom prípade poskytovateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť, najmä si súhlas vopred vyžiadať a informovať objednávateľa o všetkých relevantných skutočnostiach potrebných pre udelenie súhlasu / pokynu vo veci;

b) Vo vzťahu k tým činnostiam Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotoviteľom (najmä súhlasy, schválenia, pripomienky a pod.), ktoré majú alebo môžu mať za následok: (i) zmenu času plnenia zo Zmluvy so zhotoviteľom; (ii) zmenu ceny plnenia zo Zmluvy so zhotoviteľom, resp. vznik prípadných naviac prác, bez ohľadu na to, či sú prípustné, a/alebo (iii) zmenu projektovej dokumentácie alebo inej obdobnej dokumentácie, na základe ktorej je alebo má byť realizovaná stavebná činnosť na základe Zmluvy so zhotoviteľom, je poskytovateľ povinný vždy svoju činnosť vopred konzultovať s objednávateľom a oboznámiť ho so všetkými relevantnými informáciami a navrhovaným postupom poskytovateľa ako Stavebného dozoru voči zhotoviteľovi. Objednávateľ je v danej súvislosti oprávnený tiež udeliť pokyny za aplikácie pravidiel a práv a povinností v zmysle tohto ods. 3.3 vyššie. 

3.2. V rozsahu, v akom poskytovateľ vykonáva činnosť Stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, je povinný túto činnosť vykonávať nestranne bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania v tejto zmluve, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v rozsahu, v akom túto nestrannosť nenarúšajú. Ak sa objednávateľ kedykoľvek domnieva, že je zo strany poskytovateľa jeho nestrannosť dotknutá, je povinný na to bezodkladne upozorniť poskytovateľa s cieľom dosiahnutia dohody o riešení vzniknutej situácie, ak k dohode nedôjde, objednávateľ je oprávnený stanoviť záväzný pokyn s cieľom situáciu vyriešiť.

3.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť kvalitu stavebných prác, dodávaných a zabudovaných materiálov, počas a tiež po ukončení realizácie diela, oprávnenou osobou kvality objednávateľa.

Link na projektovú dokumentáciu:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/21826/summary
