KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Krmna chodba**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Cs-projekt s.r.o.		
Spracoval	Ing. Csank		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.09.22	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	29 369,03	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	39 253,32	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	**PSV**	Dodávky	11 261,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	12 527,86	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		92 411,74	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a pod

Zhotovite

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	92 411,74
24	DPH 20,00 % z 92 411,74	18 482,35
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**110 894,09**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00