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Technická správa 

 

1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  STAVBE   

 

Názov stavby :  Vodná stavba Hričov – dodatočné kotvenie pilierov hate  

Investor :  Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany  

Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

Miesto stavby :  Horný Hričov 

Projektant :  Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.  

Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen 

 

      Na základe objednávky firmy SVP š. p., je požiadavka vypracovať návrh dodatočného 

kotvenia pilierov hate, pri zohľadnení zvýšenej max prevádzkovej hladiny na hati vodného diela 

Hričov – určiť potrebné sily v kotvách na zabezpečenie stability piliera proti posunutiu. Úlohou 

statického posudku je určiť potrebné sily v kotvách na zabezpečenie stability objektu a jeho za-

loženie s návrhom prípadných úprav s ohľadom na zvýšenie prevádzkovej hladiny o 0,5 m. 

1.1 Podklady a literatúra 

        Pre vypracovanie tohto statického posúdenia boli použité nasledovné podklady: 

- osobná obhliadka miesta stavby dňa 19.12.2012; 

- ústne informácie o predstavách investora a zámeroch v rámci objektu; 

- fotodokumentácia objektu, vyhotovená pri obhliadke; 

- Jesenák,J.: Mechanika zemín. STU Bratislava, 1994; 

- Hulla,J. a kol.: Zakladanie stavieb. Alfa Bratislava, 1987 

-  Zvara,J., Majdúch,D.: Betónové konštrukcie. SVŠT Bratislava, 1983 

- Grandtner, T. – Furda, J.: Hate. Návrh pevnej a spodnej stavby pohyblivej hate, SVŠT Brati-

slava, 1984; 

- Možiešik, Ľ. – Dušička, P. – Šulek, P.: Hydrotechnické stavby. Hate. Vnútrozemské vodné 

cesty a plavebné objekty. Vodné elektrárne a využitie vodnej energie. STU Bratislava, 2012 

- Vodné dielo Hričov. Technický pasport. Hydroconsult Bratislava, 1984; 

- Abaffy, D. a kol.: Vodné diela na Slovensku, Príroda Bratislava, 1979 

- STN EN 1991-1-1 Zaťaženie stavebných konštrukcií 

- STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií 

- STN EN 1997-1-1 Navrhovanie geotechnických konštrukcií 

- STN ISO 13822: 2010 Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií. 

- ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 

- ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – injektované horninové kotvy. 

- ANP – SYSTEMS GMBH (BMVIT-327.120/0027-II/ST2/2010) Lanová kotva ANP s 2 až 15 

pramencami Y 1770 S7 a Y 1860 S7 (140 mm
2 

a 150 mm
2
) ako dočasná kotva, dočasná kotva 

s predĺženou životnosťou, kontrolovateľná trvalá kotva, ako aj viacstupňová kotva podľa 

ÖNORM EN 1537 a ETA-08/0012 Setra (vydal TSÚS Bratislava spolu so stanoviskom, kto-

rým umožňuje tieto kotvy uviesť na trh v Slovenskej republike – SK TP – 14/0109 – 8.9.2014). 
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1.2 Stabilita piliera proti posunutiu pri zvýšenej hladine o 0,5 m (326,60 m n. m.) 
 

Hodnoty do výpočtov podľa Posúdenie stability návodného piliera Vodného diela Hričov – 

statický posudok (Ing. Eduard Vyskoč, autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Anton Vyskoč, auto-

rizovaný stavebný inžinier – december 2012). 

 

Fstab = (43550,8 + 3060,0) . 0,50 = 23305 kN < Fdst = 24038 kN  

 

Vzhľadom na priestorové usporiadanie návodných pilierov Vodného diela Hričov (ďalej len 

VD) je najväčší možný sklon kotvy 10 °, preto je nutné silu v kotvení prepočítať. Zaručené ko-

tevné zaťaženie pre 15 pramencovú lanovú kotvu Y1860 S7  - 15,3 mm podľa Prílohy 6 Predpisu 

ANP – SYSTEMS GMBH je 2340 kN. 

 

Kotvenie pilieru kotvou so sklonom 10 °, sila 2340 kN, vodorovná zložka: 

FH = 2340 . sin 10 ° = 406 kN 

 

Spolu 23305 + 2 . 406 = 24117 kN > Fdst = 24038 kN - pilier na posunutie pri zvýšenej 

hladine vyhovuje jedine s prikotvením. 
 

2.  NÁVRH REALIZÁCIE KOTVENIA 

 

Vo výpočte uvažujeme 2 kotvy na pilier. Vzhľadom na značne strmý smer kotiev (10 ° od 

zvislice) odporúčame na každú stranu od pozdĺžnej osi piliera symetricky osadiť jednu 15 pra-

mencovú lanovú kotvu Y1860 S7  - 15,3 mm podľa prílohy (teda spolu 2 kotvy na pilier). Naj-

menšia dovolená vzájomná vzdialenosť dvoch susedných kotiev je cca 505 mm a najmenšia 

vzdialenosť od okraja konštrukcie cca 280 mm (pri šírke piliera 5000 mm bez problémov reali-

zovateľné). 

Všetky kotvy musia mať nekorodujúcu úpravu a hlavne musia byť kontrolovateľné po celú 

dobu svojej životnosti (napr. zabudovanými deformmetrami resp. dynamometrami so zabudova-

nými výstupmi na vyhodnocovacie zariadenie). 

Presné postupy realizácie kotiev sú uvedené v prílohách. Lanová kotva ANP s 2 až 15 pra-

mencami Y 1770 S7 a Y 1860 S7 (140 mm
2 

a 150 mm
2
) ako dočasná kotva, dočasná kotva 

s predĺženou životnosťou, kontrolovateľná trvalá kotva, ako aj viacstupňová kotva podľa 

ÖNORM EN 1537 a ETA-08/0012 Setra. 

    Na základe hore uvedeného môžeme konštatovať, že predmetná stavba vyhovie z hľadiska 

statického pri dodržaní vstupných predpokladov výpočtov. Pre uskutočnenie stavby je potrebné 

postupovať podľa § 66 ods. (2), písm. a) a g) Zákona č. 50/1976 (stavebný zákon) v znení  záko-

na č. 237 / 2000 a ostatných. 

    Pri všetkých prácach súvisiacich s prestavbou treba dôsledne dodržiavať všetky ustanovenia 

príslušných záklonov, vyhlášok a nariadení, týkajúcich sa bezpečnosti pri práci a ochrany zdra-

via. 
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3.  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

 

        Predkladaný statický posudok sme vypracovali na základe určitých zistených skutočnos-

tí, vstupných údajov, podkladov, ale aj na základe niektorých predpokladov. V prípade zmeny 

týchto údajov, alebo pri zistení nových poznatkov je potrebné aj výsledky tohto statického po-

sudku prehodnotiť resp. individuálne upraviť, ako aj v prípade, že počas rekonštrukčných prác sa 

vyskytne akákoľvek odlišnosť od vyššie uvedených predpokladov, je nevyhnutné prerušiť práce 

a ihneď privolať autora posudku.      

 

 

 

 

Bratislava, august 2014 

Vypracoval:  Ing. Eduard Vyskoč, autorizovaný stavebný inžinier SKSI  

Spolupráca:  Ing. Ľubomír Baláž 


