

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Šaľa

IČO: 00306185

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. F. Čibrik

Telefón: +421 317705981

Email: mesto@sala.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mokráň záhon

Číslo: 4

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82104

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 537/2018

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.08.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom plnenia bola realizácia diela Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ a ŠR v rámci Integrovaného operačného programu.

Predmetom projektu bolo vybudovanie 3,43 km dlhej osvetlenej cyklistickej komunikácie (vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vo forme 216 ks parkovacích miest pre bicykle v 2 prístreškoch pre bicykle) spájajúcej vzdialený priemyselný areál spoločnosti Duslo a. s. a ďalšie výrobné závody s okresným sídlom Šaľa, tak aby sa vytvorili podmienky pre bezpečnú a ekologickú nemotorovú dopravu zaručujúcu lepšiu mobilitu a prístup obyvateľov k práci.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: vid'. opis

Miesto dodania: Šaľa, čiastočne Močenok

Cena bez DPH: 788 399,50 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 210

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:

Zhotoviteľom dodané plnenie bolo v rozsahu a kvalite podľa zmluvy o dielo a celkovo bolo uspokojivé.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11209-IPP, číslo VVO 156/2018 z 08.08.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 19.12.2019

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Galanta

IČO: 00305936

Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta

Slovensko

Kontaktná osoba: Alena Bičanová

Telefón: +421 317884308

Email: alena.bicanova@galanta.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mokráň záhon

Číslo: 4

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82104

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung /DIE 011/2018/

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.10.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vybudovanie cyklochodníka, premostenia, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho s cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v meste Galanta.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1

Miesto dodania: Mesto Galanta

Cena bez DPH: 500 442,37 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo bolo zrealizované v požadovanej kvalite, v súlade s obchodnými podmienkami a STN. Zhotoviteľ mal kladný prístup k požiadavkám objednávateľa.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 15097-IPP, číslo VVO 210/2018 z 25.10.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 09.06.2020

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Obec Slovenský Grob

IČO: 00305073

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Slovensko

Kontaktná osoba: Bc. Štefan Gašparovič

Telefón: +421 336478210

Email: obec@slovensky-grob.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mokráň záhon

Číslo: 4

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82104

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: zmluva o dielo / 85/2019

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.12.2019

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: realizácia stavby "Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné"

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1

Miesto dodania: k.ú. Slovenský Grob

Cena bez DPH: 180 489,69 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 84

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: realizácia stavby bola vykonaná v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa Zmluvy o dielo

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 35868-IPP, číslo VVO 260/2019 z 23.12.2019

Dátum vyhotovenia referencie: 26.11.2021

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Topolčany

IČO: 00311162

Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topolčany

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Polonská

Telefón: +421 385322075

Email: katarina.polonska@topolcany.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mokráň záhon

Číslo: 4

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82104

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: 11/2020 a Dodatky č. 1 a 2

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.04.2020

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom stavebných prác bolo vybudovanie cyklotrás v meste Topolčany

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Rozsah stavebných prác bol zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracovala fy. Cykloprojekt s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava, na ktorú bolo vydané aj stavebné povolenie č. ŠSÚ 2017/2756-K-004.

Miesto dodania: k.u. Topolčany

Cena diela v zmysle ZoD: 1 516.000,00 € bez DPH

Cena diela podľa ZoD a dodatku č. 1 : 1 516.000,00 € bez DPH

Cena diela podľa dodatku č. 2 : 1524.000,- € bez DPH

Cena bez DPH: 1 524 000,00 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 300

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stavebné práce boli zrealizované v požadovanej kvalite v zmysle platných STN v rozsahu a v lehote plnenia podľa ZoD.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 18773-IPP, číslo VVO 98/2020 z 06.05.2020

4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Dodatkom č. 1, bola úprava pôvodného výkazu výmer SO 05 Most pre peších a cyklistov v súvislosti so zapracovaním zmeny č. 1 - nahradením vŕtaných monolitických pilót za ekvivalentné baranené ihlanové prefabrikované pilóty

Dodatkom č. 2 bola navýšená zmluvná cena na 1 829 040,00 € s DPH. Cena bola navýšená z dôvodu úpravy výkazu výmer v SO 05- Most pre peších, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 05, 06, 07 Cyklotrasy a to z dôvodu zapracovania zmeny č. 2 - doplnením naviac prác, ktoré neboli možné pri náležitej snahe Objednávateľa zapracovať do predmetu diela v rámci VO

Dátum vyhotovenia referencie: 02.12.2021