
REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mesto Šaľa
IČO:  00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. F. Čibrik
Telefón: +421 317705981
Email: mesto@sala.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy:  Zmluva o dielo č. 537/2018
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  01.08.2018
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Predmetom plnenia bola realizácia diela Cyklotrasa
za zamestnaním do priemyselného areálu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ a ŠR v rámci Integrovaného
operačného programu. 
Predmetom projektu bolo vybudovanie 3,43 km dlhej osvetlenej cyklistickej komunikácie (vrátane doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry vo forme 216 ks parkovacích miest pre bicykle v 2 prístreškoch pre bicykle) spájajúcej vzdialený
priemyselný areál spoločnosti Duslo a. s. a ďalšie výrobné závody s okresným sídlom Šaľa, tak aby sa vytvorili
podmienky pre bezpečnú a ekologickú nemotorovú dopravu zaručujúcu lepšiu mobilitu a prístup obyvateľov k práci.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  viď. opis
Miesto dodania:  Šaľa, čiastočne Močenok
Cena bez DPH:  788 399,50 EUR
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  210
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Hodnotenie plnenia:  Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:
Zhotoviteľom dodané plnenie bolo v rozsahu a kvalite podľa zmluvy o dielo a celkovo bolo uspokojivé.
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného
porušenia povinností dodávateľa:  Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 11209-IPP, číslo VVO 156/2018 z 08.08.2018
Dátum vyhotovenia referencie:  19.12.2019
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mesto Galanta
IČO:  00305936
Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta
Slovensko
Kontaktná osoba: Alena Bičanová
Telefón: +421 317884308
Email: alena.bicanova@galanta.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy:  Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung  /DIE 011/2018/
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  19.10.2018
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Vybudovanie cyklochodníka, premostenia,
verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho s cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v meste Galanta.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  1
Miesto dodania:  Mesto Galanta
Cena bez DPH:  500 442,37 EUR
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  120
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Hodnotenie plnenia:  Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Dielo bolo
zrealizované v požadovanej kvalite, v súlade s obchodnými podmienkami a STN. Zhotoviteľ mal kladný prístup k
požiadavkám objednávateľa.
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného
porušenia povinností dodávateľa:  Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 15097-IPP, číslo VVO 210/2018 z 25.10.2018
Dátum vyhotovenia referencie:  09.06.2020
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Obec Slovenský Grob
IČO:  00305073
Hlavná 132 , 900 26 Slovenský Grob
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Štefan Gašparovič
Telefón: +421 336478210
Email: obec@slovensky-grob.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy:  zmluva o dielo / 85/2019
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  19.12.2019
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  realizácia stavby "Cyklotrasa Slovenský Grob -
Viničné"
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  1
Miesto dodania:  k.ú. Slovenský Grob
Cena bez DPH:  180 489,69 EUR
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  84
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Hodnotenie plnenia:  Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  realizácia
stavby bola vykonaná v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa Zmluvy o dielo
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného
porušenia povinností dodávateľa:  Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 35868-IPP, číslo VVO 260/2019 z 23.12.2019
Dátum vyhotovenia referencie:  26.11.2021
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mesto Topoľčany
IČO:  00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba:  Mgr. Katarína Polonská
Telefón: +421 385322075
Email: katarina.polonska@topolcany.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov/číslo zmluvy:  11/2020 a Dodatky č. 1 a 2
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  29.04.2020
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Predmetom stavebných prác bolo vybudovanie
cyklotrás v meste Topoľčany
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Rozsah stavebných prác bol zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú
spracovala fy. Cykloprojekt s.r.o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava,  na ktorú bolo vydané aj  stavebné povolenie č. ŠSÚ
2017/2756-K-004.
Miesto dodania:  k.u. Topoľčany 
Cena diela v zmysle ZoD: 1 516.000,00 € bez DPH 
Cena diela podľa ZoD a dodatku č. 1 : 1 516.000,00 € bez DPH 
Cena diela podľa dodatku č. 2 : 1524.000,- € bez DPH
Cena bez DPH:  1 524 000,00 EUR
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  300
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Hodnotenie plnenia:  Uspokojivé
Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Stavebné
práce boli zrealizované v požadovanej kvalite v zmysle platných STN v rozsahu a v lehote plnenia podľa ZoD.
Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného
porušenia povinností dodávateľa:  Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 18773-IPP, číslo VVO 98/2020 z 06.05.2020
4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Dodatkom č. 1, bola úprava pôvodného výkazu výmer SO 05 Most pre peších a cyklistov v súvislosti so zapracovaním
zmeny č. 1 - nahradením vŕtaných monolitických pilót za ekvivalentné baranené ihlanové prefabrikované pilóty  
Dodatkom č. 2 bola navýšená zmluvná cena na 1 829 040,00 € s DPH. Cena bola navýšená z dôvodu úpravy výkazu
výmer v SO 05- Most pre peších, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 05, 06, 07 Cyklotrasy a to z dôvodu zapracovania zmeny
č. 2 - doplnením naviac prác . ktoré neboli možné pri náležitej snahe Objednávateľa zapracovať do predmetu diela v
rámci VO
Dátum vyhotovenia referencie:  02.12.2021
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