


Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka Spracoval:                                         

Projektant: VA project s. r. o. JKSO : 

Dodávateľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Dátum: 22.9.2022

Stavba :  Cyklotrasa 13 (Bratislava-Petržalka)

Objekt :  Dopravné riešenie a spevnené plochy

PAMAX.real, s. r. o. Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách Nh

materiál Spolu Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 13 714,30 230,83 13 945,13 7,81185 311,783 399,307

5 - KOMUNIKÁCIE 85 520,46 10 257,79 95 778,25 572,09505 0,000 1 107,788

8 - RÚROVÉ VEDENIA 609,59 0,00 609,59 2,70948 0,000 19,206

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 37 572,70 12 799,61 50 372,31 96,19748 1,230 1 259,247

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 137 417,05 23 288,23 160 705,28 678,81386 313,013 2 785,548

Za rozpočet celkom 137 417,05 23 288,23 160 705,28 678,81386 313,013 2 785,548
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Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka Spracoval:                                         

Projektant: VA project s. r. o. JKSO : 

Dodávateľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Dátum: 22.9.2022

Stavba :  Cyklotrasa 13 (Bratislava-Petržalka)

Objekt :  Dopravné riešenie a spevnené plochy

PAMAX.real, s. r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 113107211 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, 
nad 200 m2

274,000 m2 2,08 569,92 0,00000 0,160 43,840 20

224,0+50,0 =   274,000

2 221 113107231 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, 
nad 200 m2

274,000 m2 10,89 2 983,86 0,00000 0,225 61,650 20

3 221 113107241 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, nad 
200 m2

1 491,000 m2 1,99 2 967,09 0,00000 0,098 146,118 20

1217,0+224,0+50,0 =   1491,000

4 272 113202111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 415,000 m 2,55 1 058,25 0,00000 0,145 60,175 20

5 272 121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m 79,000 m3 8,58 677,82 0,00000 0,000 20

395,0*0,20 =   79,000

6 001 122201101 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 40,000 m3 12,00 480,00 0,00000 0,000 20

7 001 122201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 20,000 m3 1,20 24,00 0,00000 0,000 20

40,0*0,50 =   20,000

8 272 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 40,000 m3 4,83 193,20 0,00000 0,000 20

9 272 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 79,000 m3 9,64 761,56 0,00000 0,000 20

10 272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 79,000 m3 6,00 474,00 0,00000 0,000 20

11 001 171101104 Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS 53,000 m3 12,36 655,08 0,00000 0,000 20

12 MAT 103111020 Zemina - nákup (chýbajúca kubatúra) 13,000 m3 8,75 113,75 0,60000 7,80000 0,000 20

13 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 79,000 m3 0,60 47,40 0,00000 0,000 20

14 272 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 395,000 m2 1,56 616,20 0,00000 0,000 20

15 MAT 005724200 Zmes trávna parková okrasná 11,850 kg 9,88 117,08 0,00100 0,01185 0,000 20

395,0*0,03 =   11,850

16 272 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 697,000 m2 0,66 460,02 0,00000 0,000 20

Hmotnosť v tonách Suť v tonách
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PAMAX.real, s. r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

423,0+224,0+50,0 =   697,000

17 001 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 395,000 m2 3,48 1 374,60 0,00000 0,000 20

18 231 183403153 Obrobenie pôdy hrabanim v rovine 395,000 m2 0,63 248,85 0,00000 0,000 20

19 231 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 395,000 m2 0,31 122,45 0,00000 0,000 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 13 945,13 13 714,30 230,83 7,81185 311,783

5 - KOMUNIKÁCIE

20 221 564831111 Podklad zo štrkodrte hr. 10 cm 423,000 m2 5,90 2 495,70 0,18907 79,97661 0,000 20

423,0   "CH BD2" =   423,000

21 221 564851111 Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm 274,000 m2 8,51 2 331,74 0,27994 76,70356 0,000 20

224,0+50,0   "CH A1" =   274,000

22 221 567117113 Podklad z prostého betónu tr. C20 hr. 10 cm 274,000 m2 11,76 3 222,24 0,24296 66,57104 0,000 20

224,0+50,0   "CH A1" =   274,000

23 221 567122111 Podklad z KZC CBGM C5/6 hr. 12 cm 423,000 m2 11,86 5 016,78 0,30642 129,61566 0,000 20

423,0   "CH BD2" =   423,000

24 272 573111112 Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 1 491,000 m2 1,13 1 684,83 0,00601 8,96091 0,000 20

1217,0        "CH A1 - obrusná vrstva" =   1217,000

224,+50,0   "CH A1" =   274,000

25 221 578141111 Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 4 cm 1 491,000 m2 37,59 56 046,69 0,07454 111,13914 0,000 20

26 272 578901111 Zdsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 4 
kg/m2

1 491,000 m2 3,01 4 487,91 0,00418 6,23238 0,000 20

27 272 584921140 Montáž dočasného DZ - dopravná značka 40,000 kus 6,25 250,00 0,00000 0,000 20

28 272 584921150 Demontáž dočasného DZ - dopravná značka 40,000 kus 3,75 150,00 0,00000 0,000 20

29 272 584921160 Prenájom - dopravná značka 1 800,000 kus 0,63 1 134,00 0,00000 0,000 20

40*45     "45 dní použitia" =   1800,000

30 272 584921165 Prenájom - plastový podstavec + stĺpik 1 710,000 kus 0,44 752,40 0,00000 0,000 20

38*45   "45 dní použitia" =   1710,000

31 221 596211113 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm nad 300m2 423,000 m2 18,79 7 948,17 0,07400 31,30200 0,000 20

199,50+223,50 =   423,000

32 MAT 592450015 Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (drážková) červená 201,495 m2 24,01 4 837,89 0,14417 29,04953 0,000 20

199,50*1,01 =   201,495

33 MAT 592450016 Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopková) červená 225,735 m2 24,01 5 419,90 0,14417 32,54421 0,000 20

223,50*1,01 =   225,735

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 95 778,25 85 520,46 10 257,79 572,09505 0,000
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PAMAX.real, s. r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

8 - RÚROVÉ VEDENIA

34 221 899331111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu 3,000 kus 103,63 310,89 0,40606 1,21818 0,000 20

35 221 899431111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca 5,000 kus 59,74 298,70 0,29826 1,49130 0,000 20

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 609,59 609,59 0,00 2,70948 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

36 221 914001111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo 
objekty

83,000 kus 58,75 4 876,25 0,24570 20,39310 0,000 20

37 MAT 404440143 Značky dopravné reflexné 143 3,000 kus 56,13 168,39 0,00300 0,00900 0,000 20

38 MAT 404440221 Značky dopravné reflexné 221 10,000 kus 50,88 508,80 0,00300 0,03000 0,000 20

39 MAT 404440222 Značky dopravné reflexné 222 14,000 kus 50,88 712,32 0,00300 0,04200 0,000 20

40 MAT 404440223 Značky dopravné reflexné 223 5,000 kus 50,88 254,40 0,00300 0,01500 0,000 20

41 MAT 404440225 Značky dopravné reflexné 225 19,000 kus 50,88 966,72 0,00300 0,05700 0,000 20

42 MAT 404440325 Značky dopravné reflexné 325 18,000 kus 59,63 1 073,34 0,00300 0,05400 0,000 20

43 MAT 404440326 Značky dopravné reflexné 326 14,000 kus 59,63 834,82 0,00300 0,04200 0,000 20

44 MAT 404459620 Stĺpik na dopravnú značku 83,000 kus 40,63 3 372,29 0,00130 0,10790 0,000 20

45 221 915711111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 380,000 m 0,88 334,40 0,00009 0,03420 0,000 20

380,0   "602" =   380,000

46 221 915711113 Vodor. znač. krytov náter. - piktogram (Cyklista + V8a) 14,000 ks 17,50 245,00 0,00009 0,00126 0,000 20

47 221 915719111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 380,000 m 0,14 53,20 0,00004 0,01520 0,000 20

48 221 915721111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, 
násypy

128,000 m2 11,25 1 440,00 0,00066 0,08448 0,000 20

72,0   "610" =   72,000

52,0   "611" =   52,000

4,0     "612" =   4,000

49 221 915729111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky 128,000 m2 0,28 35,84 0,00032 0,04096 0,000 20

50 221 915791111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky 380,000 m 0,14 53,20 0,00000 0,000 20

51 221 915791112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, 
násypy

128,000 m2 0,28 35,84 0,00000 0,000 20
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PAMAX.real, s. r. o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

Hmotnosť v tonách Suť v tonách

52 221 916561111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s 
bočnou oporou

475,000 m 13,71 6 512,25 0,10562 50,16950 0,000 20

53 MAT 592173208 Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) 479,750 kus 4,26 2 043,74 0,02200 10,55450 0,000 20

475,0*1,01 =   479,750

54 221 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do 
lôžka z betónu

55,000 m 18,90 1 039,50 0,13553 7,45415 0,000 20

8,0+47,0 =   55,000

55 MAT 592174901 Obrubník cestný so skosením 100/26/15 8,080 kus 5,56 44,92 0,08500 0,68680 0,000 20

8*1,01 =   8,080

56 MAT 592174902 Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 47,470 kus 6,08 288,62 0,09000 4,27230 0,000 20

47,0*1,01 =   47,470

57 221 919721111 Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým 228,000 m 4,94 1 126,32 0,00376 0,85728 0,000 20

58 272 919735111 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm 476,000 m 2,38 1 132,88 0,00002 0,00952 0,000 20

59 272 919735122 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 
cm

476,000 m 9,01 4 288,76 0,00008 0,03808 0,000 20

60 221 939922950 Osadenie zábran proti parkovaniu 15,000 kus 106,25 1 593,75 0,07975 1,19625 0,000 20

61 MAT 562823101 Stĺpik PIREO dl. 1115 mm 15,000 kus 168,75 2 531,25 0,00220 0,03300 0,000 20

62 221 966006132P Odstránenie rúrových zábran (proti prejazdu) 15,000 kus 31,25 468,75 0,00000 0,082 1,230 20

63 244 979080001 Skladné na skládke - živičná suť 146,118 t 48,75 7 123,25 0,00000 0,000 20

64 244 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť 166,895 t 18,75 3 129,28 0,00000 0,000 20

313,013-146,118 =   166,895

65 272 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 313,013 t 3,66 1 145,63 0,00000 0,000 20

66 272 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute 2 817,117 t 0,26 732,45 0,00000 0,000 20

313,013*9 =   2817,117

67 221 998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 678,814 t 3,25 2 206,15 0,00000 0,000 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 50 372,31 37 572,70 12 799,61 96,19748 1,230

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 160 705,28 137 417,05 23 288,23 678,81386 313,013

Za rozpočet celkom 160 705,28 137 417,05 23 288,23 678,81386 313,013
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