

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskem vrchu

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a pristavba objektu na Martinskom vrchu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ:

Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

E0	E0. Asanácie	0,00	0,00
E01	E0.1 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/143	0,00	0,00
E02	E0.2 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/78	0,00	0,00
E1	E1. Pozemný stavebný objekt		
E11	E1.1 SO.01 - búracie práce v objekte na parcele č. 4450/78	0,00	0,00
E12	E1.2 SO.01 - stavebná časť		
E1201	E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“	0,00	0,00
E1202	E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“, „C“, „D“	0,00	0,00
E1205a	E1.2.5 Zdravotechnika A (vnútorný vodovod, kanalizácia)	0,00	0,00
E1205b	E1.2.5 Zdravotechnika B, C, D (vnútorný vodovod, kanalizácia)	0,00	0,00
E1206a	E1.2.6 Plynová inštalácia A	0,00	0,00
E1206b	E1.2.6 Plynová inštalácia B	0,00	0,00
E1207a	E1.2.7 Vykurovanie A	0,00	0,00
E1207b	E1.2.7 Vykurovanie B	0,00	0,00
E1208a	E1.2.8 Vzduchotechnika	0,00	0,00
E1209a	E1.2.9 Elektrická inštalácia A	0,00	0,00
E1209b	E1.2.9 Elektrická inštalácia B, C, D	0,00	0,00
E1210	E1.2.10 Štruktúrovaná kabeláž	0,00	0,00
E1212	E 1.2.12 Šikmé schodiskové plošiny	0,00	0,00
E2	E2. Inžinierske objekty	0,00	0,00
E21	E2.1 SO.03 - Spevnené plochy a komunikácie	0,00	0,00
E22	E2.2 SO.04 - Sadová úprava	0,00	0,00
E23	E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod	0,00	0,00
E24	E2.4 SO.06 - Kanalizačná prípojka a vonkajšia kanalizácia (splašková a dažďová)	0,00	0,00
E25	E2.5 SO.07 - Preložka STL plynovej prípojky a vonkajší NTL rozvod	0,00	0,00
E26	E2.6 SO.08 - NN elektrická prípojka	0,00	0,00
E27	E2.7 SO.09 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00
E28	E2.8 SO.10 - Telekomunikačná prípojka	0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E0 - E0. Asanácie

Časť: E01 - E0.1 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/143

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Nitra

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E0 - E0. Asanácie

Časť: E01 - E0.1 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/143

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E0 - E0. Asanácie

Časť: E01 - E0.1 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/143

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

1	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	28,776		0,000
2	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	14,080		0,000
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	380,354		0,000
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 423,186		0,000
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	380,354		0,000
6	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6 846,372		0,000
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	380,354		0,000
8	K	981011311	Demolácia budov, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 %, -0,15000t	m3	1 850,000		0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

9	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	0,870		0,000
---	---	-----------	---	---	-------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé **0,000**

10	K	765321000	Demontáž azbestocementovej krytiny vr. odvozu a uskladnenia na skládku a potrebných dokladov	m2	585,000		0,000
----	---	-----------	--	----	---------	--	-------

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E0 - E0. Asanácie

Časť: E02 - E0.2 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/78

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E0 - E0. Asanácie

Časť: E02 - E0.2 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/78

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E0 - E0. Asanácie

Časť: E02 - E0.2 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/78

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	657,000		0,000
2	K	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	657,000		0,000
3	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	215,000		0,000
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	215,000		0,000
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 505,000		0,000
6	K	171151000	Hutnenie a urovnávanie podkladu	m2	430,000		0,000
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	387,000		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	765,837		0,000
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 892,533		0,000
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	765,837		0,000
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13 785,066		0,000
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	765,837		0,000
13	K	981011311	Demolácia budov, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 %, -0,15000t	m3	1 860,000		0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	0,874		0,000

PSV - Práce a dodávky PSV 0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,000

15	K	765321000	Demontáž azbestocementovej krytiny vr. odvozu a uskladnenia na skládku a potrebných dokladov	m2	70,000		0,000
----	---	-----------	--	----	--------	--	-------

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E11 - E1.1 SO.01 - búracie práce v objekte na parcele č. 4450/78

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E11 - E1.1 SO.01 - búracie práce v objekte na parcele č. 4450/78

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E11 - E1.1 SO.01 - búracie práce v objekte na parcele č. 4450/78

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	11,835		0,000
2	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	179,171		0,000
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	179,171		0,000
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 254,197		0,000
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	268,757		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

6	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	687,834		0,000
7	K	941941295	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 375,668		0,000
8	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	687,834		0,000
9	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	44,683		0,000
10	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	2,888		0,000
11	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	8,850		0,000
12	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	5,664		0,000
13	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	4,700		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ.do 3 m,do 75 kg/m, - 2,40000t	m3	2,435		0,000
15	K	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	1,554		0,000
16	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	41,807		0,000
17	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	91,052		0,000
18	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	30,094		0,000
19	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	479,505		0,000
20	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	60,887		0,000
21	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	12,393		0,000
22	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	1,000		0,000
23	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	20,000		0,000
24	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000		0,000
25	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000		0,000
26	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,700		0,000
27	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	1,980		0,000
28	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	46,100		0,000
29	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	5,341		0,000
30	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000		0,000
31	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,850		0,000
32	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	14,661		0,000
33	K	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000		0,000
34	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,014		0,000
35	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,572		0,000
36	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	11,968		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	597,238		0,000
38	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	421,815		0,000
39	K	978015391	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	722,076		0,000
40	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	16,750		0,000
41	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	55,249		0,000
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	667,463		0,000
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 007,167		0,000
44	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	667,463		0,000
45	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12 014,334		0,000
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	667,463		0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

47	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	252,080		0,000
48	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	430,000		0,000
49	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0.01400t	m2	608,867		0,000
50	K	762822830	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	270,900		0,000
51	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	193,348		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

52	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, - 0,00347t	m	65,000		0,000
53	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t	ks	69,000		0,000
54	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000		0,000
55	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	26,770		0,000
56	K	764453875	Demontáž odpadového odsokku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	3,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	13,260		0,000
58	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	3,000		0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

59	K	765321000	Demontáž azbestocementovej krytiny vr. odvozu a uskladnenia na skládku a potrebných dokladov	m2	430,000		0,000
60	K	765718864	Demontáž krytiny keramickej pálenej uloženej v malte tvrdej na múroch, rímсах, atikách, š. 40 cm, do sutí, -0,02t	m	27,420		0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

61	K	766112820	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	47,445		0,000
62	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	114,714		0,000
63	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	114,714		0,000
64	K	766694979	Demontáž vnútornej parapetnej dosky	m	26,770		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

65	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	3 185,600		0,000
----	---	-----------	--	----	-----------	--	-------

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

66	K	775411820	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	12,684		0,000
67	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	10,870		0,000

776 - Podlahy povlakové

0,000

68	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	36,080		0,000
69	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	95,190		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	

Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto:	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
761 - Konštrukcie sklobetónové	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	0,00
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,805		0,000
2	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	115,889		0,000
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	116,694		0,000
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	816,858		0,000
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	210,049		0,000

2 - Zakladanie **0,000**

6	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	121,880		0,000
7	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	35,799		0,000
8	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	35,799		0,000
9	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	2,400		0,000
10	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	8,186		0,000
11	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	17,978		0,000
12	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	89,144		0,000
13	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	36,644		0,000
14	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	36,644		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

0,000

15	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami	m3	3,369		0,000
16	K	311208154	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pílou hr. do 500 mm s vložení vodorovnej izolácie	m	127,084		0,000
17	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (250x375x249)	m3	0,951		0,000
18	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	43,673		0,000
19	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	558,253		0,000
20	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	558,253		0,000
21	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	2,296		0,000
22	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	1,342		0,000
23	K	314231116	Murivo komínov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MC 10	m3	1,176		0,000
24	K	314231156	Murivo komínov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 10M lícové MC 10	m3	1,332		0,000
25	K	316381215	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm	m2	0,770		0,000
26	K	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000		0,000
27	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000		0,000
28	K	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	16,000		0,000
29	K	317162137	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000		0,000
30	K	342242030	Priečky z tehál pálených Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (80x500x249)	m2	14,792		0,000
31	K	342242031	Priečky z tehál pálených 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (115x500x249)	m2	62,119		0,000
32	K	342242032	Priečky z tehál pálených 14 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (140x500x249)	m2	337,158		0,000
33	K	342242033	Priečky z tehál pálených 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu Profi (175x375x249)	m2	35,057		0,000
34	K	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	32,101		0,000
35	K	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	3,668		0,000

4 - Vodorovné konstrukcie

0,000

36	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	28,141		0,000
37	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	167,199		0,000
38	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	167,199		0,000
39	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	156,041		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	156,041		0,000
41	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	2,387		0,000
42	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	3,448		0,000
43	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,899		0,000
44	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,857		0,000
45	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	22,735		0,000
46	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	22,735		0,000
47	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,708		0,000
48	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,708		0,000

5 - Komunikácie

0,000

49	K	564751111	Podklad z kameniva veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	67,239		0,000
50	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	67,239		0,000
51	M	5921957280	Betónová platňa 50x50x5 cm		67,911		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

52	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu betónových stropov, penetračný náter	m2	235,241		0,000
53	K	611461135	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm	m2	235,241		0,000
54	K	611461146	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	235,241		0,000
55	K	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	m2	384,818		0,000
56	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu betónových stien, penetračný náter	m2	556,771		0,000
57	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	1 405,490		0,000
58	K	612465135	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	1 577,443		0,000
59	K	612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	1 577,443		0,000
60	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien	m2	1 577,443		0,000
61	K	622451145	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov oceľou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	8,585		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	622463254	Hydrofóbný náter vonkajších omietok	m2	12,201		0,000
63	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr. 1,5 mm	m2	771,264		0,000
64	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	717,634		0,000
65	K	622466183	Vonkajšia omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	717,634		0,000
66	K	622466201	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka hr. max. 15 mm	m2	717,634		0,000
67	K	622473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany vonkajších stien	m2	717,634		0,000
68	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, + lišty	m2	53,630		0,000
69	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	50,471		0,000
70	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	33,569		0,000
71	K	631313711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	54,689		0,000
72	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,630		0,000
73	K	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	50,471		0,000
74	K	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	33,569		0,000
75	K	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	39,000		0,000
76	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	50,471		0,000
77	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	39,000		0,000
78	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,387		0,000
79	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	42,696		0,000
80	K	632450291	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 2 mm	m2	554,100		0,000
81	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	325,000		0,000
82	K	632456221	Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladný ocelovým hladidlom hr. 20 mm	m2	20,016		0,000
83	K	648922449	Montáž a dodávka parapetných dosiek z keramických tvaroviek	m	25,640		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

84	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou		105,395		0,000
----	---	-----------	---	--	---------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý		106,449		0,000
86	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	750,665		0,000
87	K	941941295	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 251,995		0,000
88	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	750,665		0,000
89	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	165,282		0,000
90	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 070,506		0,000
91	K	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000		0,000
92	M	55301000T	Vetracia mriežka komína 450x200 mm, T	ks	1,000		0,000
93	K	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	19,000		0,000
94	M	553010001	Oceľový profil "U" č. 50, dl. 450 mm	ks	19,000		0,000
95	K	959941122	Chemická kotva do betónu, s vyvrtaním otvoru M12	ks	40,000		0,000
96	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	13,000		0,000
97	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	4,176		0,000
98	K	971052361	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm, -0,13900t	ks	6,000		0,000
99	K	974031154	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	7,300		0,000
100	K	974049132	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	m	1,650		0,000
101	K	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	4,958		0,000
102	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,057		0,000
103	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,513		0,000
104	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,057		0,000
105	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	145,026		0,000
106	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	8,057		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

107	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 442,059		0,000
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

108	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	594,802		0,000
109	M	6285271360	Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, napr. ICOPAL PRIMER CLASSIC/ 10 kg (penetračný náter klasický)	kg	178,441		0,000
110	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej + pásy	m2	729,300		0,000
111	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche zvislej + pásy	m2	384,818		0,000
112	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 189,604		0,000
113	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napr. HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 368,045		0,000
114	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	225,161		0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

115	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	650,000		0,000
116	M	631367008	Tepelná izolácia z minerálnej - sklenej vlny hrúbka 120 mm	m2	663,000		0,000
117	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	903,150		0,000
118	M	2837577008	Pohľadová PE fólia	m2	664,873		0,000
119	M	283757709	Pohľadová parozábrana	m2	373,750		0,000
120	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 047,750		0,000
121	M	2837653423	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	589,713		0,000
122	M	2837653429	Izolácia kročajového hluku polyetylénová hr. 5 mm	m2	478,992		0,000
123	K	713161400	Montáž parotesnej folie strechy	m2	171,836		0,000
124	M	2832208027	Paronepriepustná fólia s páskou	m2	197,611		0,000
125	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech sádkových kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	343,671		0,000
126	M	631367081	Tepelná izolácia z minerálnej - sklenej vlny hrúbka 140 mm	m2	175,272		0,000
127	M	631367082	Tepelná izolácia z minerálnej - sklenej vlny hrúbka 150 mm	m2	175,272		0,000
128	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A330SH	m2	1 047,750		0,000
129	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	700,853		0,000
130	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	242,454		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

761 - Konštrukcie sklobetónové

0,000

131	K	761623111	Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	7,440		0,000
132	K	998761202	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,893		0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

133	K	762331911	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,00700t	m	31,820		0,000
134	K	762331921	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,01200t	m	241,260		0,000
135	K	762331941	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,02500t	m	49,200		0,000
136	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	31,820		0,000
137	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	241,260		0,000
138	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	59,040		0,000
139	M	605159101	Dodávka reziva krovu	m3	8,128		0,000
140	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	5 806,000		0,000
141	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	862,400		0,000
142	M	605150691	Strešné laty 40x60	m	7 335,240		0,000
143	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	34,176		0,000
144	K	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	376,660		0,000
145	M	605101321	Hoblňované dosky 150x20 mm	m3	1,116		0,000
146	M	6051324400	Dosky omietané hr. 30 mm	m3	10,530		0,000
147	K	762811911	Vyrezanie časti stropu	m2	1,482		0,000
148	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	171,469		0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

149	K	763116514	Priečka SDK hr. 185 mm dvojito opláštená doskami hr. 12.5 mm s tep. Izoláciou	m2	22,792		0,000
150	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre zariadenia ZT, VZT a UK, dvojité opláštenie, doska 2x hr. 12,5 mm	m2	33,995		0,000
151	K	763126609	Predsadená SDK stena, 2xdoska hr 12.5 mm do malty a kotvenia	m2	27,504		0,000
152	K	763138100	SDK zákryt rozvodu VZT pod stropom, dosky 1x hr. 12.5 mm	m2	4,892		0,000
153	K	763138250	Protipožiarny podhľad SDK hr. 15 mm (PO 30 min) závesný, podkonštrukcia	m2	165,282		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	763762113	Vyrezanie otvorov v SDK konštrukciách	ks	4,000		0,000
155	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	63,183		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

156	K	764324000	Olemovanie z titáňzinkového plechu, strešných prestupov	m2	4,810		0,000
157	K	764324009	Oplechovanie z titáňzinkového plechu, styku krytiny so štitovým murivom, r.š. 280 mm	m	35,400		0,000
158	K	764354040	Montáž a dodávka zberného kotlíka z titáňzinkového plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	6,000		0,000
159	K	764354127	Žlaby z titáňzinkového plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	98,000		0,000
160	K	764454124	Zvodové rúry z titáňzinkového plechu, kruhové priemer 120 mm	m	29,000		0,000
161	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,229		0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

162	K	765312241	Keramická krytina hladká, farba biela matná osadená na latovanie	m2	886,000		0,000
163	K	765312244	Keramická krytina hladká, farba biela matná, osadená do malty	m2	15,000		0,000
164	K	765901407	Montáž a dodávka, paropriepustná fólia pre šikmú strechu	m2	901,000		0,000
165	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	342,183		0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

166	K	766412121	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 40 do 60 mm	m2	4,480		0,000
167	M	611916651	Obloženie výlezu do povalového priestoru z drevených dosiek	m2	4,659		0,000
168	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	12,000		0,000
169	M	6051713300	Lata borovica akost' I do 25cm2	m3	0,032		0,000
170	K	766492900	Montáž a dodávka podlahy z dosiek z exotického dreva, tr. životnosti min.2, 25x145 mm, medzery 5 mm, s roštom, komplet skladba podľa PD, P8	m2	39,000		0,000
171	K	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	259,221		0,000
172	M	6110000D1	Drevené 3kr. okno O+OS+S 1130x2110 mm s trojsklom komplet podľa PD, pol.D1	kus	16,000		0,000
173	M	611000D1a	Drevené 3kr. okno O+OS+S 1130x2110 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D1a	kus	4,000		0,000
174	M	6110000D2	Drevené 2kr. okno OS+S 760x2110 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D2	kus	2,000		0,000
175	M	611000D2a	Drevené 2kr. okno OS+S 760x2110 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D2a	kus	2,000		0,000
176	M	6110000D3	Drevené 2kr. francúzske okno 1130x3130 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D3	kus	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
177	M	611000D4	Drevené 1kr. vchodové dvere 1130x3130 mm s vetracou mrežou, s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D4	kus	2,000		0,000
178	M	611000D5a	Drevené 2kr. vchodové dvere 1580x3003 mm s nadsvetlíkom, s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D5a	kus	1,000		0,000
179	M	611000D5b	Drevené 2kr. vchodové dvere 1580x3003 mm s nadsvetlíkom, s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D5b	kus	1,000		0,000
180	M	611000D8	Drevené 2kr. okno S+S 2634x600 s dvojsklom, komplet podľa PD, pol.D8	kus	4,000		0,000
181	M	611000D9	Drevené vnútorné 1kr. okno P 1600x1100, jednoduché zasklenie, komplet podľa PD, pol.D9	kus	1,000		0,000
182	M	611000D10	Drevené vysúvacie okno 2100x1250, sklo nepriehľadné pieskované, komplet podľa PD, pol.D10	kus	1,000		0,000
183	M	611000D11	Drevené vysúvacie okno 845x1250, sklo nepriehľadné pieskované, komplet podľa PD, pol.D11	kus	1,000		0,000
184	M	611000D13	Drevené 3kr. okno S+S+S 4471x600 s dvojsklom, komplet podľa PD, pol.D13	kus	2,000		0,000
185	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000		0,000
186	M	611710311	Dvere vnútorné jednokridlové s polodrážkou, plné, šírka 600-900 mm, RAL 7004	ks	23,000		0,000
187	M	611710321	Dvere vnútorné jednokridlové presklené bezpečnostným sklom 850x600, šírka 900 mm, výška 2000 mm, RAL 7004, D15	ks	2,000		0,000
188	M	611720103	Dvere vnútorné jednokridlové s polodrážkou, s otvorom pre vetráciu mriežku, plné, šírka 700 - 900 mm, RAL 7004	ks	5,000		0,000
189	K	766662114	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového s vetracou mriežkou, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000		0,000
190	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000		0,000
191	M	611710312	Dvere vnútorné dvojkrídlové s polodrážkou, plné, šírka 1400 mm, RAL 7004, D24	ks	2,000		0,000
192	M	611710331	Dvere vnútorné dvojkrídlové s polodrážkou, presklené bezpečnostným sklom, šírka 1400 mm, RAL 7007, D16	ks	2,000		0,000
193	K	766671005	Montáž okna strešného veľkosť okna 94x140 cm so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	4,000		0,000
194	M	611390233	Strešné okno 940x1600 mm, odolnosť proti UV žiareniu s elektrickým diaľkovým ovládaním	ks	4,000		0,000
195	M	6113903900	Lemovanie - systémový prvok strešného okna 120 mm	ks	4,000		0,000
196	M	6113904880	Zateplovacia sada - systémový prvok strešného okna 940x1400 mm	ks	4,000		0,000
197	M	6113907665	Manžeta z parotesnej fólie - systémový prvok strešného okna 940x1400 mm	ks	4,000		0,000
198	K	766671010	Montáž podkrovných schodov rozm. 700x900 mm	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	M	612390948	Výlez do povalového priestoru, 700x900 mm, spodný a vrchný kryt tepelne izolovaný, pre výšku 2900 mm, podľa PD pol.D32	ks	2,000		0,000
200	K	766694110	Montáž parapetnej dosky drevenej	m	72,372		0,000
201	M	611900041	Drevená parapetná doska	m	72,372		0,000
202	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	15,000		0,000
203	M	6118714100	Prah dubový L=72	ks	5,000		0,000
204	M	6118716100	Prah dubový L=82	ks	1,000		0,000
205	M	6118718100	Prah dubový L=92	ks	9,000		0,000
206	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000		0,000
207	M	6118726100	Prah dubový L=147	ks	1,000		0,000
208	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	26,000		0,000
209	M	611710314	Zárubňa vnútorná obložková rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, RAL 7004	ks	26,000		0,000
210	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové s nadsvetlíkom	ks	4,000		0,000
211	M	611810121	Zárubňa vnútorná obložková zo zaskleným nadsvetlíkom pre dvere jednokridlové, pol.D15	ks	2,000		0,000
212	M	611810122	Zárubňa vnútorná obložková s otvorom pre vetráciu mriežku pre dvere jednokridlové, pol.D14	ks	2,000		0,000
213	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	4,000		0,000
214	M	611810181	Zárubňa vnútorná obložková rozmer 1400/1970 mm, pre stenu hrúbky 160 mm, pre dvojkrídlové dvere, RAL 7004	ks	4,000		0,000
215	K	766810000	Montáž a dodávka šatníkovej skrine 300x1800x500-600, podľa PD pol.D33	ks	6,000		0,000
216	K	766811034	Montáž pracovnej dosky na ocelové konzoly	m	6,690		0,000
217	M	615680501	Drevená laminovaná doska, farba šedá svetlá, dl. 1990 mm, pol.D35	ks	1,000		0,000
218	M	615680502	Drevená laminovaná doska, farba šedá svetlá, dl. 4700 mm, pol.D36	ks	1,000		0,000
219	K	766820000	Montáž a dodávka drevenej šatníkovej skrine s lavicou, zostava 5 skriniek, veľkosť zostavy 1500x1620x450, podľa PD pol.D34	ks	10,000		0,000
220	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	766,831		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

221	K	767221110	Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	12,398		0,000
222	M	553466Z2a	Drevené madlo D50 mm, 2665+560+2974 mm, podľa PD Pol.Z2a	ks	2,000		0,000
223	K	767221130	Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	m	12,710		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	M	5534667Z2	Oceľové zábradlie s dreveným madlom, 2665+560+2974+156 mm, + povrchová úprava, podľa PD pol.Z2	ks	2,000		0,000
225	K	7672211Z3	Montáž a dodávka zábradlia, výplň bezpečnostné sklo, madlo drevo, 12800x1200, podľa PD pol. Z3	kus	2,000		0,000
226	K	767661501	Montáž a dodávka interierovej žalúzie hliníkovej	m2	41,356		0,000
227	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	47,120		0,000
228	M	5530100Z4	Oceľová konštrukcia pre sadrokartónovú stenu na okenným pásom	kg	47,200		0,000
229	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	3 817,750		0,000
230	M	5530100OK	Oceľová konštrukcia podkrovia	kg	1 946,510		0,000
231	M	5530100K1	Oceľová konštrukcia 1NP	kg	1 871,240		0,000
232	K	767995109	Montáž čistiach rohoží s AL rámom	m2	2,880		0,000
233	M	5530000Z7	Hrubá čistiaca rohož 1200x1200, s AL rámom, komplet podľa PD pol.Z7	ks	1,000		0,000
234	K	7679951Z1	Montáž a dodávka atypickéhokrytu výfukového potrubia VZT, podľa PD pol.Z1	kpl	1,000		0,000
235	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	242,163		0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

236	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	6,772		0,000
237	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	52,037		0,000
238	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	171,390		0,000
239	M	597865038	Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm	m2	177,331		0,000
240	M	597865058	Keramická dlažba mrazuvzdorná s protišmykovou úpravou hr. 10 mm	m2	9,702		0,000
241	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,738		0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

242	K	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	8,600		0,000
243	M	6119800960	Lišta prechodová samolepiaca	m	9,030		0,000
244	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,641		0,000

776 - Podlahy povlakové

0,000

245	K	776220113	Lepenie povlakových podláh kaučukových na schodiskových stupňoch	m2	20,016		0,000
246	M	284129179	Kaučuková podlahovina schodisková z profilov hr. 5 mm, protišmyková úprava	m2	21,017		0,000
247	K	776460010	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	291,846		0,000
248	M	284310501	Soklík k povlakovej podlahe v. 100 mm	m	297,683		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
249	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	554,100		0,000
250	M	284130507	Podlahová krytina - akustický vinyl hr. 4 mm	m2	570,723		0,000
251	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	254,902		0,000

777 - Podlahy syntetické

0,000

252	K	777615214	Nátery podláh betónových dvojnásobne	m2	325,000		0,000
253	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,325		0,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

254	K	781445015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	384,818		0,000
255	M	5976579000	Obkladačky keramické glazované	m2	392,514		0,000
256	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	112,016		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

257	K	78318-1130	Nátery ocel. konštr. protipož. odolnosť 30 min	m2	124,577		0,000
258	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	4,522		0,000
259	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	132,868		0,000
260	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby základné	m2	132,868		0,000
261	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	106,021		0,000
262	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB	m2	3 077,796		0,000
263	K	783782409	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne, odolnosť 30 min.	m2	495,398		0,000
264	K	783814220	Nátery umývateľné povrchov stien dvojnásobné	m2	517,894		0,000
265	K	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	235,241		0,000
266	K	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný	m2	1 059,549		0,000
267	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	165,282		0,000
268	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	73,088		0,000
269	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	4,522		0,000

786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

0,000

270	K	786616520	Montáž vnútornej rolety do strešného okna plochy nad 1,5 m2 elektricky ovládaná	ks	4,000		0,000
271	M	611390621	Bavlnená elektricky ovládaná zatemňovacia roleta pre strešné okno podľa PD pol.D6	ks	4,000		0,000
272	K	786624130	Montáž markízy do strešného okna plochy nad 1,5 m2 elektricky ovládaná	ks	4,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
273	M	611390561	Pritisľnečná markíza streš. okna s elektrickým a diaľkovým ovládaním, podľa PD pol.D6	ks	4,000		0,000
274	K	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	23,593		0,000

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

0,000

275	K	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	2,261		0,000
276	K	787662341	Zasklievanie okien a dverí sklom plaveným dĺžky do 3000 mm s podtmelením na lišty hrúbky 5 mm	m2	2,261		0,000
277	K	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,580		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“, „C“, „D“

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Nitra

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“, „C“, „D“

Miesto:	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
761 - Konštrukcie sklobetónové	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“, „C“, „D“

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	10,122		0,000
2	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	152,046		0,000
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	162,168		0,000
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 135,176		0,000
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	291,902		0,000

2 - Zakladanie 0,000

6	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy	m3	15,781		0,000
7	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	151,604		0,000
8	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	37,178		0,000
9	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	37,178		0,000
10	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1,902		0,000
11	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	8,869		0,000
12	K	274271299	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 200 mm	m3	9,833		0,000
13	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) z debniacich 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	m3	0,619		0,000
14	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	25,610		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	274271305	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm	m3	26,296		0,000
16	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	154,393		0,000
17	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	2,078		0,000

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

0,000

18	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepiacu maltu (300x250x249)	m3	24,334		0,000
19	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 250 P 12 brúsených na pero a drážku, na lepiacu maltu (250x375x249)	m3	8,860		0,000
20	K	311234622	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 300 P 8 brúsených na pero a drážku, nalepiacu maltu (300x248x249)	m3	10,812		0,000
21	K	311271305	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	m3	3,595		0,000
22	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	155,766		0,000
23	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	1 807,756		0,000
24	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	1 807,756		0,000
25	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	10,747		0,000
26	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí podľa statiky	t	6,276		0,000
27	K	311362051	Montáž a dodávka vylamovacích stavebných dielcov napr. STA 09B1015 dl. 1000 mm	ks	7,000		0,000
28	K	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	13,000		0,000
29	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000		0,000
30	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,492		0,000
31	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	5,740		0,000
32	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	5,740		0,000
33	K	341311315	Betón stien, priečok prostý tr. C 20/25	m3	0,090		0,000
34	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	1,800		0,000
35	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	1,800		0,000
36	K	342242030	Priečky z tehál pálených hr. 100 P8 brúsených, nalepiacu maltu (80x500x249)	m2	1,716		0,000
37	K	342242031	Priečky z tehál pálených hr. 115 P8 brúsených, na lepiacu maltu (115x500x249)	m2	144,009		0,000
38	K	342242032	Priečky z tehál pálených hr.140 P8 brúsených, na lepiacu maltu (140x500x249)	m2	35,170		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	342242033	Priečky z tehál pálených hr. 175 P12 brúsených, na lepiacu maltu (175x375x249)	m2	8,279		0,000
40	K	342272103	Priečky z tvárnic z bieleho cementu hr. 125 mm hladkých, na maltu	m2	42,300		0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

41	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	76,888		0,000
42	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	372,672		0,000
43	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	372,672		0,000
44	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	333,371		0,000
45	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	333,371		0,000
46	K	411354265	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým T85, hr. 1,0 mm	m2	140,000		0,000
47	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,719		0,000
48	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	5,648		0,000
49	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,147		0,000
50	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,351		0,000
51	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,351		0,000
52	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,210		0,000
53	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	5,468		0,000
54	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1,631		0,000
55	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	41,250		0,000
56	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	41,250		0,000
57	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,367		0,000
58	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,367		0,000

5 - Komunikácie

0,000

59	K	564751111	Podklad z kameniva veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	70,243		0,000
60	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	2,720		0,000
61	M	592195267	Betónová dlažba bez skosených hrán hr. 60 mm	m2	2,747		0,000
62	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	70,243		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	5921957280	Betónová platňa 50x50x5 cm	m2	70,945		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

64	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu betónových stropov, penetračný náter	m2	640,102		0,000
65	K	611461135	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm	m2	640,102		0,000
66	K	611461146	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	640,102		0,000
67	K	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	m2	272,774		0,000
68	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu betónových stien, penetračný náter	m2	1 328,291		0,000
69	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	494,972		0,000
70	K	612465135	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	1 550,489		0,000
71	K	612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	1 550,489		0,000
72	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stien	m2	1 550,489		0,000
73	K	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	9,131		0,000
74	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová hr. 1,5 mm, napríklad Baumit SilikatTop,	m2	219,657		0,000
75	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástre, ručné nanášanie	m2	127,902		0,000
76	K	622466132	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 20 mm	m2	127,902		0,000
77	K	622466146	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 8 mm	m2	127,902		0,000
78	K	625251336	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, + lišty	m2	32,280		0,000
79	K	625251338	Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, + lišty	m2	59,475		0,000
80	K	625251384	Kontaktný zateplovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	25,507		0,000
81	K	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,272		0,000
82	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	54,725		0,000
83	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	75,058		0,000
84	K	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,345		0,000
85	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	49,024		0,000
86	K	631315711	Mazanina z betónu prostého, mrazuvzdorného s metličkovou úpravou hr. 150 mm	m3	0,900		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	73,559		0,000
88	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	49,024		0,000
89	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	72,779		0,000
90	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	50,269		0,000
91	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	29,857		0,000
92	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	29,857		0,000
93	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	4,421		0,000
94	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	54,669		0,000
95	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,631		0,000
96	K	632450291	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 2 mm	m2	953,940		0,000
97	K	632451231	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceleovým hladidlom, hr. nad 20 do 30 mm	m2	21,420		0,000
98	K	632456221	Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladný oceleovým hladidlom hr. 20 mm	m2	42,483		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

99	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	143,245		0,000
100	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	144,677		0,000
101	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 085,148		0,000
102	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 255,444		0,000
103	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 085,148		0,000
104	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	113,936		0,000
105	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	739,042		0,000
106	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 106,483		0,000
107	K	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000		0,000
108	M	5535038VM	AL vetracia mriežka 250x250, pol.VM	kus	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000		0,000
110	M	55301000U	Ochranný uholník na rampu "L" 100x100x6, dl. 2990+1550 mm, + povrchová úprava, podľa PD pol.U	ks	1,000		0,000
111	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	1,000		0,000
112	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,560		0,000
113	K	971038331	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,01600t	ks	4,000		0,000
114	K	971038531	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	1,800		0,000
115	K	971052331	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 150 mm, -0,03400t	ks	1,000		0,000
116	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	32,000		0,000
117	K	971052551	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	m3	0,193		0,000
118	K	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	m3	0,280		0,000
119	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	22,000		0,000
120	K	974031164	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	6,800		0,000
121	K	974049132	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	m	3,300		0,000
122	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,364		0,000
123	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,276		0,000
124	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,364		0,000
125	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	114,552		0,000
126	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	6,364		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

127	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 257,487		0,000
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

128	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	866,415		0,000
129	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	53,729		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	M	6285271360	Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, napr. ICOPAL PRIMER CLASSIC/ 10 kg (penetračný náter klasický)	kg	278,730		0,000
131	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej + pásy	m2	198,190		0,000
132	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche zvislej + pásy	m2	279,174		0,000
133	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	19,440		0,000
134	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 732,830		0,000
135	K	711142109	Izolácia proti zemnej vlhkosti s kopulkovou fóliou, zvislá, vr. dodávky	m2	165,942		0,000
136	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	107,458		0,000
137	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napríklad HYDROBIT V 60 S 35	m2	2 144,061		0,000
138	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	191,228		0,000

712 - Izolácie striech

0,000

139	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	193,363		0,000
140	M	111633111	Penetračný náter napr. PRIMER	t	0,077		0,000
141	K	712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	193,363		0,000
142	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napríklad GLASBIT G 200 S 40	m2	222,367		0,000
143	K	712361700	Montáž a dodávka strešnej TPO fólie hr. 1,5mm, farba biela, + 2 x geotextília 300 g/m2, komplet systém	m2	249,348		0,000
144	K	712390989	Vrstva z riečneho kameniva fr. 16-32 mm	m3	8,888		0,000
145	K	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,500		0,000
146	K	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	40,000		0,000
147	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	23,500		0,000
148	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	47,100		0,000
149	M	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	48,098		0,000
150	K	712997009	Montáž spádových atikových klinov z drev. hranolov	m	56,000		0,000
151	M	605334041	Kónusový hranol 50/40 - 50/50	m	61,600		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,583		0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

153	K	713111135	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	3,645		0,000
154	M	6314150920	Tepelná izolácia minerálna izolácia - doska hr. 140 mm	m2	3,718		0,000
155	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	737,690		0,000
156	M	2837577008	Pohľadová PE fólia	m2	848,344		0,000
157	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1 054,830		0,000
158	M	2837653423	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	752,444		0,000
159	M	2837653429	Izolácia kročajového hluku hr. 5 mm napríklad Ethafoam	m2	379,058		0,000
160	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	18,946		0,000
161	M	6314150880	Tepelná izolácia, minerálna izolácia - doska hr. 60 mm	m2	19,325		0,000
162	K	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	40,734		0,000
163	M	283220801	Difúzna paropriepustná fólia 200 g/m2	m2	46,844		0,000
164	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	7,900		0,000
165	M	283765007	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 70 mm	m2	8,058		0,000
166	K	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením	m2	136,658		0,000
167	M	2837650050	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	m2	139,391		0,000
168	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	112,242		0,000
169	M	2837653502	EPS dvojspádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	13,166		0,000
170	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	112,242		0,000
171	M	283765345	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	228,974		0,000
172	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	58,565		0,000
173	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	59,736		0,000
174	K	713161651	Zhotovenie nadkrokovovej izolácie PIR panelom hr. 200 mm	m2	802,839		0,000
175	M	6313670319	PIR panel hr. 200 mm napríklad PUREN FD-L	m2	818,896		0,000
176	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm z lepenky A330SH	m2	1 054,830		0,000
177	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	544,854		0,000
178	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	778,589		0,000

761 - Konštrukcie sklobetónové

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	K	761623111	Sklobetónové okna jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	28,410		0,000
180	K	998761202	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,231		0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

181	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	68,000		0,000
182	M	533951021	Oceľové prvky pre lepené nosníky, časť B	ks	68,000		0,000
183	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	1 020,000		0,000
184	M	311305101	Závitová tyč+matice a podlažky M16. dl. 250 mm	ks	1 020,000		0,000
185	K	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	90,000		0,000
186	M	533951022	Kotviaci hák pomúrnice	ks	90,000		0,000
187	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	45,000		0,000
188	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	97,200		0,000
189	M	6051522000	Dodávka reziva krovu a stropu	m3	3,048		0,000
190	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	1 644,423		0,000
191	M	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	1 766,246		0,000
192	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	42,620		0,000
193	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	39,088		0,000
194	K	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	27,945		0,000
195	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	54,000		0,000
196	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	288,175		0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

197	K	763115514	Priečka SDK hr. 150/160 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m2	39,298		0,000
198	K	763115714	Priečka SDK hr. 150/160 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m2	10,760		0,000
199	K	763120000	Sadrokartónová inštalácia predstena pre zariadenia, doska 2xRB 12,5 mm	m2	22,865		0,000
200	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre zariadenia ZT, VZT a UK, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	30,782		0,000
201	K	763126619	Obklad oceľovej konštrukcie SDK, doskou RB 12.5 mm	m2	53,636		0,000
202	K	763138100	SDK zákryt rozvodu VZT pod stropom, dosky 1xRBI 12.5 mm	m2	13,606		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	K	763138220	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	107,860		0,000
204	K	763138222	Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	2,431		0,000
205	K	763138250	Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm (PO 30 min) závesný, podkonštrukcia	m2	739,042		0,000
206	K	763732129	Montáž strešnej konštrukcie z lepených väzníkov a väzníc	m	877,184		0,000
207	M	611100000	Drevený lepený väzník 200x400x7903+7903 mm	kus	4,000		0,000
208	M	61110000Q	Drevená lepená väznica 140x200x5320 mm	kus	119,000		0,000
209	M	6111000Q1	Drevená lepená väznica 140x200x5330 mm	kus	17,000		0,000
210	M	6111000Q2	Drevená lepená väznica 140x200x5310 mm	kus	17,000		0,000
211	K	763762113	Vyrezanie otvorov v SDK konštrukciách	ks	8,000		0,000
212	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	703,896		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

213	K	764304501	Obklad fasády z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, povrch prepatina Blaugrau, komplet skladba podľa PD, pol. OP1	m2	389,002		0,000
214	K	764314501	Krytiny z predzvetraného modrošedého titánzinkového TiZn plechu, zo zvitkov šírky 570 mm, sklon do 30°	m2	802,839		0,000
215	K	764434504	Oplechovanie muríva a atík z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr. 0,8 mm, r.š. 470 mm	m	3,000		0,000
216	K	764434505	Oplechovanie muríva a atík z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 660 mm	m	9,000		0,000
217	K	764434506	Oplechovanie muríva a atík z titánzinkového plechu, farba blaugrau hr. 0,8 mm, r.š. 700 mm	m	36,500		0,000
218	K	764434509	Oplechovanie muríva a atík z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 610 mm	m	9,000		0,000
219	K	764434510	Oplechovanie muríva a atík z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 715 mm	m	10,600		0,000
220	K	764434511	Oplechovanie muríva a atík z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 615 mm	m	5,500		0,000
221	K	764434512	Oplechovanie muríva a atík z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 595 mm	m	37,000		0,000
222	K	764434513	Oplechovanie muríva a atík z titánzinkového plechu, , farba blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 545 mm	m	7,500		0,000
223	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 078,813		0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

224	K	765901429	Strešná fólia a parotesná fólia, na plné debnenie	m2	1 846,530		0,000
225	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,585		0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

226	K	766411100	Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek naar. Fundermax Exterior, komplet skladba podľa PD, OP2, OP3	m2	85,566		0,000
-----	---	-----------	--	----	--------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
227	K	766411101	Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek anpr. Fundermax Exterior, komplet skladba podľa PD, OP4	m2	18,784		0,000
228	K	766411102	Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek napr. Fundermax Exterior, komplet skladba podľa PD, OP5	m2	32,492		0,000
229	K	766411199	Montáž a dodávka obkladových prvkov z lepeného dreva	m3	1,823		0,000
230	K	766492900	Montáž a dodávka podlahy z dosiek z exotického dreva, tr.život. min. 2, 25x145 mm, medzery 5 mm, s roštom, komplet skladba podľa PD, P8	m2	117,340		0,000
231	K	766641162	Montáž dverí drevených vonkajších	m	6,500		0,000
232	M	611120101	Drevené exteriérové plné dvere 1100x2150, s vetracou mriežkou, D8	ks	1,000		0,000
233	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	21,000		0,000
234	M	611710311	Dvere vnútorné jednokrídlové s polodrážkou, plné, šírka 600-900 mm, RAL 7023, D1 - D6	ks	20,000		0,000
235	M	611710319	Dvere vnútorné jednokrídlové s vetracou mriežkou 850x600, plné, šírka 850 mm, RAL 7023, D10, D11	ks	2,000		0,000
236	M	611720103	Dvere vnútorné jednokrídlové s polodrážkou, EW 30 D3+C, plné, šírka 800 mm, RAL 7023, D8	ks	1,000		0,000
237	K	766662114	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového s vetracou mriežkou, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000		0,000
238	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		0,000
239	M	611710312	Dvere vnútorné dvojkrídlové s polodrážkou, plné, šírka 1450 mm, RAL 7023, D7	ks	3,000		0,000
240	K	766694118	Montáž a dodávka dosky krytu UK rozvádzača, podľa PD pol.D12	ks	2,000		0,000
241	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	8,000		0,000
242	M	6118716100	Prah dubový L=82	ks	7,000		0,000
243	M	6118718100	Prah dubový L=92	ks	1,000		0,000
244	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	21,000		0,000
245	M	611710314	Zárubňa vnútorná obložková rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, RAL 7023, D1 - D6, D8	ks	21,000		0,000
246	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000		0,000
247	M	611810181	Zárubňa vnútorná obložková rozmer 1450/1970 mm, pre stenu hrúbky 160 mm, pre dvojkrídlové dvere, RAL 7023, D7	ks	3,000		0,000
248	K	766811000	Montáž kuchynskej linky drevenej	kpl	1,000		0,000
249	M	615620501	Kuchynská linka dl. 2400 mm, s priestorom pre zabudovanú chladničku, podľa PD pol.D14	kpl	1,000		0,000
250	K	766821000	Montáž a dodávka šatníkovej skrine s lavicou, zostava 5 skriniek, veľkosť zostavy 1500x1620x450, podľa PD pol.D13	ks	20,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
251	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	660,854		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

252	K	767111190	Montáž AL výplní otvorov, vr. parapetov a pások	m2	355,759		0,000
253	M	553000AL0	Exteriérové AL okno 2kr. pevné s trojsklom, 3936/4573x1150, komplet podľa PD pol. AL0	kus	1,000		0,000
254	M	553000AL1	Exteriérové AL okno 2kr. P+OS s trojsklom, 3650x2600, komplet podľa PD pol. AL1	kus	4,000		0,000
255	M	553000AL2	Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1200x2600 + P s trojsklom, 3950x2600, komplet podľa PD pol. AL2	kus	4,000		0,000
256	M	553000AL3	Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1200x2600 + P s trojsklom, 3950x2600, komplet podľa PD pol. AL3	kus	4,000		0,000
257	M	553000AL4	Exteriérová AL stena 1kr. dvere 1150x2600 + 1kr. okno OS 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 7500x2600, komplet podľa PD pol. AL4	kus	1,000		0,000
258	M	553000AL5	Exteriérová AL stena 3x1kr. okno OS 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 10205x2600, komplet podľa PD pol. AL5	kus	1,000		0,000
259	M	553000AL6	Exteriérová AL stena 3x1kr. okno OS 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 10175x2600, komplet podľa PD pol. AL6	kus	1,000		0,000
260	M	553000AL7	Exteriérová AL stena 2x1kr. okno OS 1150x2600 + 1xP s trojsklom, 6060x2600, komplet podľa PD pol. AL7	kus	1,000		0,000
261	M	553000AL8	Exteriérová AL stena 2x1kr. okno OS 1150x2600 + 1xP s trojsklom, 6030x2600, komplet podľa PD pol. AL8	kus	1,000		0,000
262	M	553000AL9	Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 3600x2600, komplet podľa PD pol. AL9	kus	1,000		0,000
263	M	55300AL10	Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1150x2600 + 3xP s trojsklom, 6750x2600, komplet podľa PD pol. AL10	kus	1,000		0,000
264	M	55300AL11	Exteriérová AL stena 2kr. posuvné dvere 1800x2600 + 5xP s trojsklom, 4500x2600+600, komplet podľa PD pol. AL11	kus	1,000		0,000
265	M	55300AL12	Interiérová AL stena 2kr. posuvné dvere 1800x2600 + 2xP s dvojsklom, 4500x2600, komplet podľa PD pol. AL12	kus	1,000		0,000
266	M	55300AL13	Interiérová AL stena 1kr. dvere 900x2600 + 5xP s bezpečnostným sklom, 6750x2600, komplet podľa PD pol. AL13	kus	1,000		0,000
267	M	55300AL14	Interiérová AL stena 1kr. dvere 900x2600 + 2xP s bezpečnostným sklom, 3600x2600, komplet podľa PD pol. AL14	kus	1,000		0,000
268	M	55300AL15	Interiérová AL stena 1kr. dvere 650x2600 + 1xP s bezpečnostným sklom, 1050x2600, komplet podľa PD pol. AL15	kus	1,000		0,000
269	M	55300AL16	Interiérová AL stena 1kr. dvere 650x2600 + 1xP s bezpečnostným sklom, 1050x2600, komplet podľa PD pol. AL16	kus	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
270	M	55300AL17	Interiérová AL stena 2kr. dvere 1400x2600 + 2xP s bezpečnostným sklom, 2200x2600, komplet podľa PD pol. AL17	kus	1,000		0,000
271	M	55300AL18	Interiérová AL zostava 1kr. dvere s nadsvetlíkom 1050x2600 + 3 x okno 1kr 1407x600 s bezpečnostným sklom, komplet podľa PD pol. AL18	kus	2,000		0,000
272	M	55300AL19	Interiérová AL zostava 1kr. dvere s nadsvetlíkom 1050x2600 + 3 x okno 1kr 1407x600 s bezpečnostným sklom, komplet podľa PD pol. AL19	kus	2,000		0,000
273	M	55300AL20	Interiérové AL okná 4x1kr. 1355x600 s bezpečnostným sklom, komplet podľa PD pol. AL20	kus	4,000		0,000
274	K	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	26,727		0,000
275	M	5534660MD	Oceľové madlo D50 mm, 1522+409 mm, podľa PD Pol.MD	ks	1,000		0,000
276	M	5534660Z1	Drevené madlo D50 mm, 2665+560+2974 mm, podľa PD Pol.Z1	ks	2,000		0,000
277	M	5534661Z1	Drevené madlo D50 mm, 2665+560+2974 mm, podľa PD Pol.Z1"	ks	2,000		0,000
278	K	767221130	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	m	25,380		0,000
279	M	5534667Z2	Oceľové zábradlie s dreveným madlom, 2665+560+2974+146 mm, + povrchová úprava, podľa PD pol.Z2	ks	2,000		0,000
280	M	5534661Z2	Oceľové zábradlie s dreveným madlom, 2665+560+2974+146 mm, + povrchová úprava, podľa PD pol.Z2"	ks	2,000		0,000
281	K	7672211Z3	Montáž a dodávka zábradlia, výplň bezpečnostné sklo, madlo drevo, 7000x1200, podľa PD pol. Z3, Z3"	kus	4,000		0,000
282	K	7672211Z4	Montáž a dodávka zábradlia, výplň bezpečnostné sklo, madlo drevo, 12000x1200, podľa PD pol. Z4, Z4"	kus	4,000		0,000
283	K	767583150	Montáž a dodávka podhládov z kompaktných dosiek napr. Fundermax Exterior č.0931 NT, Akro Almond	m2	11,220		0,000
284	K	767660000	Montáž a dodávka AL vonkajších žalúzií s pohonom	m2	82,160		0,000
285	K	767920PD1	Montáž a dodávka kolajovej posuvnej brány 1500x2150 mm, výplň drevo, s povrchovou úpravou, podľa PD pol.PD1, PD2	ks	2,000		0,000
286	K	767920PD3	Montáž a dodávka kolajovej posuvnej brány 2600x2150 mm, výplň drevo, s povrchovou úpravou, podľa PD pol.PD3	ks	1,000		0,000
287	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	557,357		0,000
288	M	5530100OK	Dodávka oceľovej podpornej konštrukcia	kg	557,357		0,000
289	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	10 696,071		0,000
290	M	5530100KB	Oceľová konštrukcia časti B	kg	4 271,770		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
291	M	5530100KC	Ocelová konštrukcia časti C	kg	6 424,301		0,000
292	K	767995109	Montáž čistiach rohoží s AL rámom	m2	4,320		0,000
293	M	553000VR1	Vstupná rohož vonkajšia 1800x1100, s AL rámom, komplet podľa PD pol.VR1	ks	1,000		0,000
294	M	553000VR2	Vstupná rohož vnútorná 1800x1300, s AL rámom, komplet podľa PD pol.VR2	ks	1,000		0,000
295	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 241,460		0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

296	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	2,430		0,000
297	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	50,930		0,000
298	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	109,230		0,000
299	M	597865038	Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm	m2	104,789		0,000
300	M	597865058	Keramická dlažba mrazuvzdorná s protišmykovou úpravou hr. 10 mm	m2	14,763		0,000
301	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,534		0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

302	K	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	4,500		0,000
303	M	6119800960	Lišta prechodová samolepiaca	m	4,725		0,000
304	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,336		0,000

776 - Podlahy povlakové

0,000

305	K	776220113	Lepenie povlakových podláh kaučukových na schodiskových stupňoch	m2	40,053		0,000
306	M	284129179	Kaučuková podlaha schodisková, hr. 5 mm, protišmyková, napr. NORAMENT	m2	42,056		0,000
307	K	776460010	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	353,138		0,000
308	M	284310501	Soklík k povlakovej podlahe v. 100 mm	m	360,201		0,000
309	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	928,240		0,000
310	M	284130507	Podlahová krytina - akustický vinyl hr. 4 mm	m2	956,087		0,000
311	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	418,113		0,000

777 - Podlahy syntetické

0,000

312	K	777615214	Nátery podláh betónových dvojnásobne	m2	51,440		0,000
313	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,749		0,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

314	K	781445015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	272,774		0,000
315	M	5976579000	Obkladačky keramické glazované	m2	259,315		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
316	M	597658551	Keramický obklad mrazuvzdorný	m2	19,291		0,000
317	K	781785391	Montáž obkladov vonkajších z gresových obkladačiek do tmelu	m2	25,507		0,000
318	M	597865159	Mrazuvzdorný obklad z gresových obkladačiek 300x600, farba tmavošedá	m2	26,017		0,000
319	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,581		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

320	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	433,472		0,000
321	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby základné	m2	433,472		0,000
322	K	783624300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	5,080		0,000
323	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB	m2	1 155,988		0,000
324	K	783782409	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne, odolnosť 30 min.	m2	184,138		0,000
325	K	783814220	Nátery umývateľné povrchov stien dvojnásobné	m2	464,751		0,000
326	K	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	640,102		0,000
327	K	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný	m2	1 085,738		0,000
328	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	849,333		0,000
329	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	89,356		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1205a - E1.2.5 Zdravotechnika A (vnútorný vodovod, kanalizácia)

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Nitra

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1205a - E1.2.5 Zdravotechnika A (vnútorný vodovod, kanalizácia)

Miesto:	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1205a - E1.2.5 Zdravotechnika A (vnútorný vodovod, kanalizácia)

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	51,240		0,000
2	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	51,240		0,000
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	51,240		0,000
4	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	19,959		0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	19,959		0,000
6	M	P01000001	Poplatok za skládku	t	33,930		0,000
7	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	31,281		0,000
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,899		0,000
9	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	25,328		0,000
10	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	14,899		0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,060		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

12	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	6,000		0,000
13	M	2861129500	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	6,000		0,000
14	K	8912153212	Montáž kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	8912153213	Montáž jemný filter so spätným preplachom F76S DN 50	ks	1,000		0,000
16	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	6,000		0,000
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	6,000		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

18	K	938903116	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t	m2	0,988		0,000
19	K	938903211	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	1,785		0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

20	K	7134111111	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	386,000		0,000
21	M	2837741540	izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	49,500		0,000
22	M	2837741553	izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	40,500		0,000
23	M	2837741566	izolácia - trubica 35/13-DG (72) ARC-0033 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	13,000		0,000
24	M	2837741578	izolácia - trubica 42/13-DG (56) ARC-0034 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	25,500		0,000
25	M	283774156X	izolácia - trubica 54/13-DG (64) ARC-0035 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	17,500		0,000
26	M	2837741542	izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	120,500		0,000
27	M	2837741558	izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	54,000		0,000
28	M	2837741583	izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	28,000		0,000
29	M	28377415X3	izolácia - trubica 54/30-DG (24) ARC-0067 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	11,500		0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

30	K	721171109	Potrubie z PP SN8 odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	43,000		0,000
31	K	721171111	Potrubie z PP SN8 odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	63,000		0,000
32	K	721171112	Potrubie z PP SN8 odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	16,000		0,000
33	K	721172109HT	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 75x3,0	m	9,000		0,000
34	K	721172110HT	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	35,000		0,000
35	K	721172110HT.1	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 125x2, 2	m	0,000		0,000
36	K	721173204HT	Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1, 8	m	3,000		0,000
37	K	721173205HT	Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1, 8	m	13,000		0,000
38	K	721173207HT	Potrubie z HT rúr pripájacie D 110	m	2,500		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	9,500		0,000
40	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi napríklad Geberit	m	12,500		0,000
41	K	721171310	Potrubie z rúr PE-HD 160/6, 2 ležaté v zemi napríklad Geberit	m	10,500		0,000
42	K	721171530	Potrubie z rúr s útlmom hluku - db 20 odpadné zvislé d75/3, napríklad Geberit Silent	m	4,000		0,000
43	K	721171531	Potrubie z rúr s útlmom hluku - db 20 odpadné zvislé d110/6, napríklad Geberit Silent	m	7,500		0,000
44	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojn napríklad Geberit	m	1,500		0,000
45	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000		0,000
46	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000		0,000
47	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	18,000		0,000
48	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	22,000		0,000
49	M	5514703200	<i>Uzávierka zápachová sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40</i>	ks	22,000		0,000
50	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000		0,000
51	M	2863120185	<i>drezový odtok jednodielny d50 úsporný napríklad Geberit obj.č. 152.819.11.1</i>	ks	8,000		0,000
52	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000		0,000
53	M	5516161200	<i>Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca HL514S/80 DN40/50 SN</i>	ks	4,000		0,000
54	K	721221201P2	Zápachová uzávierka sifón	ks	1,000		0,000
55	M	55162319001	<i>Uzávierka zápachová HL610 DN110</i>	ks	1,000		0,000
56	K	721221201P3	Zápachová uzávierka so suchým uzáverom HL21	ks	1,000		0,000
57	M	55162319002	<i>Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21</i>	ks	1,000		0,000
58	K	721242117	D+M Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	ks	3,000		0,000
59	K	721212403N03	D+M podlahového vpustu HL310N	ks	3,000		0,000
60	K	721221201P4	Zápachová uzávierka kondenzačná so suchým uzáverom HL138	ks	1,000		0,000
61	M	55162319003	<i>Kondezačný zápachový uzáver HL138 DN32</i>	ks	1,000		0,000
62	K	721221201P1	D+M Privzdušňovací ventil HL900	ks	0,000		0,000
63	K	721273131HT	Ventilačná hlavica z HT D 75	ks	0,000		0,000
64	K	721273145HT	Ventilačná hlavica z HT D 110	ks	5,000		0,000
65	K	721273147HT	Čistiaca tvarovka DN75	ks	0,000		0,000
66	K	721273148HT	Čistiaca tvarovka DN110	ks	3,000		0,000
67	K	721274103P1	Montáž požiarnej upchávky do DN50	ks	9,000		0,000
68	M	24592610102	<i>Požiarňa upchávka DN15</i>	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	24592610103	Požiarňa upchávka DN20	ks	3,000		0,000
70	M	24592610105	Požiarňa upchávka DN32	ks	1,000		0,000
71	M	24592610105.1	Požiarňa upchávka DN50	ks	4,000		0,000
72	K	721274103P3	Montáž požiarnej upchávky do DN110	ks	5,000		0,000
73	M	24592610110	Požiarňa upchávka DN65	ks	0,000		0,000
74	M	24592610110.1	Požiarňa upchávka DN110	ks	5,000		0,000
75	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	233,000		0,000
76	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,765		0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

77	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 + izolácia hr. 1cm	m	24,000		0,000
78	K	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 + izolácia hr. 1cm	m	38,500		0,000
79	K	722171123	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	170,000		0,000
80	K	722171124	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	94,500		0,000
81	K	722171125	Potrubie plasthliníkové 32x3 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	41,500		0,000
82	K	722171116	Potrubie plasthliníkové 40x3,5 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	65,500		0,000
83	K	722171126	Potrubie plasthliníkové 50x4,5 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	29,000		0,000
84	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	97,000		0,000
85	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	4,000		0,000
86	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	89,000		0,000
87	M	2864828700	Nástenka 16x1/2"	ks	89,000		0,000
88	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000		0,000
89	M	2864828800	Dvojité nástenka 16x1/2"	ks	3,000		0,000
90	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vy púšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	7,000		0,000
91	M	5517400560N01	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	ks	4,000		0,000
92	M	5514670960	Výtokový ventil G 1/2"DN 15	ks	1,000		0,000
93	M	5518400341	Ventil regulačný 1/2",	ks	2,000		0,000
94	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vy púšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4"	ks	13,000		0,000
95	M	5518610211	Spätná klapka závitová 3/4"	ks	1,000		0,000
96	M	5514670960.1	Výtokový ventil G 3/4"DN 20	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	5517400560N03	Ventil mosadzný priamy K-83 TG 3/4"	ks	10,000		0,000
98	M	5510900413	Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20	ks	1,000		0,000
99	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	4,000		0,000
100	M	5518610214	Spätná klapka závitová 6/4"	ks	1,000		0,000
101	M	5517400560N04	Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	ks	3,000		0,000
102	K	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	5,000		0,000
103	M	5518400341.1	Filter2",	ks	1,000		0,000
104	M	5517400560N06	Ventil mosadzný priamy K-83 T 2"	ks	4,000		0,000
105	K	722229101.1	Montáž termostatického ventilu do montážnej niky	ks	3,000		0,000
106	M	5517400560N01.1	Skupinový termoskopický ventil vrátene spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 222 DK	ks	2,000		0,000
107	M	5518610211.1	Skupinový termoskopický ventil vrátene spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 215 DK	ks	1,000		0,000
108	K	722254126H1	Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrinka	súb	3,000		0,000
109	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	462,500		0,000
110	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	462,500		0,000
111	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,641		0,000
112	K	722254126H2	Vodomer domový + montáž	súb	1,000		0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,000

113	K	725119410	Montáž záchodovej misy	ks	13,000		0,000
114	M	6423003600	WC kombi vonkajší rovný odpad	ks	0,000		0,000
115	M	6423003640	WC kombi vonkajší spodný odpad	ks	3,000		0,000
116	M	642300362X	Detský klozet (360x520x400mm) vonkajší rovný odpad	ks	2,000		0,000
117	M	642300362Z	Detský klozet (360x520x400mm) vonkajší spodný odpad	ks	10,000		0,000
118	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000		0,000
119	M	5516423005457	rám 138x 187x 452 pre preds. WC s variab. výšk. napr. GEBERIT Duofix UP320	ks	2,000		0,000
120	K	725129721	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000		0,000
121	M	5516425221200	rám pre umývadlo napríklad GEBERIT DF	ks	2,000		0,000
122	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	15,000		0,000
123	M	6429462300	Doska keramická toaletná biela napr. VIOLA 7712.9	ks	3,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	64294623C21	Detské sedátko pe klozet 3-7 rokov	ks	12,000		0,000
125	K	72511910901P	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	2,000		0,000
126	M	5516423005542	tlačidlo splachovača 295x 175x 45 napr. GEBERIT Samba manhattan	ks	2,000		0,000
127	K	725241125	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	súb	4,000		0,000
128	M	5542304100	Vanička sprchová akrylátová DA 46 100x90x14 cm	ks	4,000		0,000
129	K	725245104	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	súb	4,000		0,000
130	M	5548420800	Kút sprchový jednokrídlový - výška 1850 cm ECD01/1000 rozmer 940-1000 mm	ks	4,000		0,000
131	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	20,000		0,000
132	M	6420133610	Sanitárna keramika detské umývadlo 40cm	ks	12,000		0,000
133	M	6420133610.1	Sanitárna keramika umývadlo 60cm	ks	10,000		0,000
134	K	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb	18,000		0,000
135	M	6429125100	Stĺp biely k umývadlu	ks	18,000		0,000
136	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	8,000		0,000
137	M	5523079200	Drez smaltovaný 2/2 oválny s rámom T 5377	ks	8,000		0,000
138	K	725129721.1	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000		0,000
139	K	725319112.1	Montáž výlevky, bez výtokových armatúr	súb	2,000		0,000
140	M	5516425221200.1	kotviaci rám pre výlevku napr. GEBERIT DF	ks	1,000		0,000
141	M	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	3,000		0,000
142	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	30,000		0,000
143	M	5514671040	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15	ks	8,000		0,000
144	M	5514427600	Batéria umývadlová mosadzná	ks	10,000		0,000
145	M	551442765X	Batéria umývadlová pre zmiešanú vodu	ks	12,000		0,000
146	K	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	3,000		0,000
147	M	5514512300	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	ks	3,000		0,000
148	M	5514812000	Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm	ks	3,000		0,000
149	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	80,000		0,000
150	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	93,000		0,000
151	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej pre zmiešanú vodu	ks	2,000		0,000
152	M	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm pre zmiešanú vodu	ks	2,000		0,000
153	K	725849201.1	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	M	5514513100.1	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	2,000		0,000
155	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000		0,000
156	M	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	3,000		0,000
157	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,636		0,000

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0,000

158	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková objemu 33 l napr. REFIX DD 33/10	súb	1,000		0,000
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	-------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0,000

159	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000		0,000
-----	---	-----------	---	----	-------	--	-------

M - Práce a dodávky M 0,000

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,000

160	K	361410308	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	ks	1,000		0,000
161	M	4268143923	Cirkulačné čerpadlo napríklad STRATOS ECO-Z 25/1-5	ks	1,000		0,000
162	K	36202035K1	Zavesy,konzoly, objimky,pevne body	sub	1,000		0,000
163	K	36202035KX	Skrinka pre zmiešavacie ventily 500x 650 x 200 mm dodávka + montáž	sub	3,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1205b - E1.2.5 Zdravotechnika B, C, D (vnútorný vodovod, kanalizácia)

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

IČO:

Mesto Nitra

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
-----------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: **E1205b - E1.2.5 Zdravotechnika B, C, D (vnútorný vodovod, kanalizácia)**

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: **E1205b - E1.2.5 Zdravotechnika B, C, D (vnútorný vodovod, kanalizácia)**

Miesto:	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	34,520		0,000
2	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	34,520		0,000
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	34,520		0,000
4	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	17,203		0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	17,203		0,000
6	M	P01000001	Poplatok za skládku	t	29,246		0,000
7	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	17,317		0,000
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,843		0,000
9	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	21,834		0,000
10	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	12,843		0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,360		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

12	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	5,500		0,000
13	M	2861129500	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	5,500		0,000
14	K	8912153212	Montáž kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	8912153213	Montáž jemný filter so spätným preplachom F76S DN 50	ks	1,000		0,000
16	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	5,500		0,000
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	5,500		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

18	K	938903116	Vysekánie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t	m2	1,356		0,000
19	K	938903211	Vysekánie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	1,614		0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

20	K	7134111111	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	m	421,500		0,000
21	M	2837741540	izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	26,500		0,000
22	M	2837741553	izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	85,000		0,000
23	M	2837741566	izolácia - trubica 35/13-DG (72) ARC-0033 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	6,000		0,000
24	M	2837741578	izolácia - trubica 42/13-DG (56) ARC-0034 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	38,000		0,000
25	M	283774156X	izolácia - trubica 54/13-DG (64) ARC-0035 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	43,500		0,000
26	M	2837741612	izolácia - trubica 70/13-DG (24) ARC-0048 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	4,000		0,000
27	M	2837741542	izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	87,500		0,000
28	M	2837741558	izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	80,500		0,000
29	M	2837741583	izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	38,000		0,000
30	M	28377415X3	izolácia - trubica 54/30-DG (24) ARC-0067 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	12,500		0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

31	K	721171109	Potrubie z PP SN8 odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	17,000		0,000
32	K	721171111	Potrubie z PP SN8 odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	83,000		0,000
33	K	721171112	Potrubie z PP SN8 odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	28,500		0,000
34	K	721172109HT	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 75x3,0	m	10,500		0,000
35	K	721172110HT	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	51,500		0,000
36	K	721172110HT.1	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 125x2, 2	m	29,500		0,000
37	K	721173204HT	Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1, 8	m	18,000		0,000
38	K	721173205HT	Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1, 8	m	8,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	721173207HT	Potrúbie z HT rúr pripájacie D 110	m	4,000		0,000
40	K	723333207LI	Potrúbie z liatiny DN 100	m	2,000		0,000
41	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	28,000		0,000
42	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000		0,000
43	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	29,000		0,000
44	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	28,000		0,000
45	M	5514703200	Uzávierka zápachová sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40	ks	28,000		0,000
46	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000		0,000
47	M	2863120185	drezový odtok jednodielny d50 úsporný napríklad Geberit	ks	1,000		0,000
48	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000		0,000
49	M	5516161200	Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca HL5145/80 DN40/50 SN	ks	4,000		0,000
50	K	721221201P2	Zápachová uzávierka sifon	ks	1,000		0,000
51	M	55162319001	Uzávierka zápachová HL610 DN110	ks	1,000		0,000
52	K	721221201P3	Zápachová uzávierka so suchým uzáverom HL21	ks	1,000		0,000
53	M	55162319002	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	ks	1,000		0,000
54	K	721242117	D+M Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	ks	6,000		0,000
55	K	721212403N03	D+M podlahového vpustu HL310N	ks	6,000		0,000
56	K	721221201P1	D+M Privzdušňovací ventil HL900	ks	1,000		0,000
57	K	721273131HT	Ventilačná hlavica z HT D 75	ks	2,000		0,000
58	K	721273145HT	Ventilačná hlavica z HT D 110	ks	4,000		0,000
59	K	721273147HT	Čistiaca tvarovka DN75	ks	2,000		0,000
60	K	721273148HT	Čistiaca tvarovka DN110	ks	3,000		0,000
61	K	721274103P1	Montáž požiarnej upchávky do DN50	ks	8,000		0,000
62	M	24592610102	Požiarňa upchávka DN15	ks	2,000		0,000
63	M	24592610103	Požiarňa upchávka DN20	ks	4,000		0,000
64	M	24592610105	Požiarňa upchávka DN32	ks	2,000		0,000
65	K	721274103P3	Montáž požiarnej upchávky do DN110	ks	4,000		0,000
66	M	24592610110	Požiarňa upchávka DN65	ks	1,000		0,000
67	M	24592610110.1	Požiarňa upchávka DN110	ks	3,000		0,000
68	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	250,000		0,000
69	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,765		0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	722130214	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 + izolácia hr. 1cm	m	24,500		0,000
71	K	722130216	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 + izolácia hr. 1cm	m	47,000		0,000
72	K	722171123	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	114,000		0,000
73	K	722171124	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	165,500		0,000
74	K	722171125	Potrubie plasthliníkové 32x3 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	6,000		0,000
75	K	722171116	Potrubie plasthliníkové 40x3,5 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	44,000		0,000
76	K	722171126	Potrubie plasthliníkové 50x4,5 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	56,000		0,000
77	K	722171128	Potrubie plasthliníkové 63x4,5 mm v tyčiach napríklad ALPEX - DUO	m	4,000		0,000
78	K	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	0,000		0,000
79	K	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	0,000		0,000
80	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	97,000		0,000
81	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	4,000		0,000
82	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	89,000		0,000
83	M	2864828700	Nástenka 16x1/2"	ks	89,000		0,000
84	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	4,000		0,000
85	M	2864828800	Dvojitá nástenka 16x1/2"	ks	4,000		0,000
86	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	7,000		0,000
87	M	5517400560N01	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	ks	4,000		0,000
88	M	5514670960	Výtokový ventil G 1/2"DN 15	ks	1,000		0,000
89	M	5518400341	Ventil regulačný 1/2",	ks	2,000		0,000
90	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4"	ks	13,000		0,000
91	M	5518610211	Spätná klapka závitová 3/4"	ks	1,000		0,000
92	M	5514670960.1	Výtokový ventil G 3/4"DN 20	ks	1,000		0,000
93	M	5517400560N03	Ventil mosadzný priamy K-83 TG 3/4"	ks	10,000		0,000
94	M	5510900413	Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20	ks	1,000		0,000
95	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	4,000		0,000
96	M	5518610214	Spätná klapka závitová 6/4"	ks	1,000		0,000
97	M	5517400560N04	Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	ks	3,000		0,000
98	K	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2	ks	5,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	5518400341.1	Filter2",	ks	1,000		0,000
100	M	5517400560N06	Ventil mosadzny priamy K-83 T 2"	ks	4,000		0,000
101	K	722229101.1	Montáž termostatického ventilu do montážnej niky	ks	6,000		0,000
102	M	5517400560N01.1	Skupinový termoskopický ventil vrátene spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 222 DK	ks	4,000		0,000
103	M	5518610211.1	Skupinový termoskopický ventil vrátene spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 215 DK	ks	2,000		0,000
104	K	722254126H1	Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2 25/30+skrínka	súb	4,000		0,000
105	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	461,000		0,000
106	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	461,000		0,000
107	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,641		0,000
108	K	722254126H2	Vodomer domový + montáž	súb	1,000		0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,000

109	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	29,000		0,000
110	M	6423003600	WC kombi vonkajší rovný odpad	ks	1,000		0,000
111	M	6423003640	WC kombi vonkajší spodný odpad	ks	2,000		0,000
112	M	642300362X	Detský klozet (360x520x400mm) vonkajší rovný odpad	ks	4,000		0,000
113	M	642300362Z	Detský klozet (360x520x400mm) vonkajší spodný odpad	ks	20,000		0,000
114	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	4,000		0,000
115	M	5516423005457	rám pre preds. WC s variab. výšk. 138x 187x 452 napr. GEBERIT Duofix UP320	ks	4,000		0,000
116	K	725129721	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	4,000		0,000
117	M	5516425221200	rám pre kotvenie pre umývadlo napr. GEBERIT DF	ks	4,000		0,000
118	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	29,000		0,000
119	M	64294623C21	Detské sedátko pe klozet 3-7 rokov	ks	24,000		0,000
120	M	6429462300	Doska keramická toaletná biela napr. VIOLA	ks	5,000		0,000
121	K	72511910901P	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	4,000		0,000
122	M	5516423005542	Tlačidlo 295x 175x 45 napr. GEBERIT Samba manhattan	ks	4,000		0,000
123	K	725241125	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	súb	4,000		0,000
124	M	5542304100	Vanička sprchová akrylátová DA 46 100x90x14 cm	ks	4,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	725245104	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	súb	4,000		0,000
126	M	5548420800	Kút sprchový jednokrídlový - výška 1850 cm ECD01/ 1000 rozmer 940-1000 mm	ks	4,000		0,000
127	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	20,000		0,000
128	M	6420133610	Sanitárna keramika detské umývadlo 40cm	ks	20,000		0,000
129	M	6420133610.1	Sanitárna keramika detské umývadlo 60cm	ks	4,000		0,000
130	K	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb	28,000		0,000
131	M	6429125100	Stĺp biely k umývadlu	ks	28,000		0,000
132	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000		0,000
133	M	5523079200	Drez smaltovaný 2/2 oválny s rámom T 5377	ks	1,000		0,000
134	K	725129721.1	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000		0,000
135	M	5516425221200.1	rám pre výlevku napr. GEBERIT DF	ks	2,000		0,000
136	M	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	2,000		0,000
137	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	29,000		0,000
138	M	5514671040	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15	ks	1,000		0,000
139	M	5514427600	Batéria umývadlová mosadzná	ks	4,000		0,000
140	M	551442765X	Batéria umývadlová pre zmiešanú vodu	ks	24,000		0,000
141	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	93,000		0,000
142	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	93,000		0,000
143	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej pre zmiešanú vodu	ks	4,000		0,000
144	M	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm pre zmiešanú vodu	ks	4,000		0,000
145	K	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	2,000		0,000
146	M	5514512300	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	ks	2,000		0,000
147	M	5514812000	Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm	ks	2,000		0,000
148	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	9,000		0,000
149	M	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	9,000		0,000
150	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,636		0,000

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,000

151	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková objemu 33 l napr. REFIX DD 33/10	súb	1,000		0,000
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	-------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

152	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000		0,000
-----	---	-----------	---	----	-------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M 0,000

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 0,000

153	K	361410308	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	ks	1,000		0,000
154	M	4268143923	Cirkulačné čerpadlo 25/1-5 napr. STRATOS ECO-Z	ks	1,000		0,000
155	K	36202035K1	Zavesy,konzoly, objimky,pevne body	sub	1,000		0,000
156	K	36202035KX	Skrinka pre zmiešavacie ventily 500x 650 x 200 mm dodávka + montáž	sub	6,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1206a - E1.2.6 Plynová inštalácia A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1206a - E1.2.6 Plynová inštalácia A

Miesto:	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - plynovod	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
M - M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
95-M - Revízie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1206a - E1.2.6 Plynová inštalácia A

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

1	K	938903211	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t + spätná úprava	m2	0,800		0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--	-------

PSV - PSV **0,000**

723 - Zdravotechnika - plynovod **0,000**

2	K	723110204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 25	m	6,000		0,000
3	K	723110205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 32	m	1,000		0,000
4	K	723110205.1	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 50	m	5,500		0,000
5	K	723150318	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 219/6, 3	m	2,000		0,000
6	K	723150352	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 32/25	ks	2,000		0,000
7	K	723130256	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 50	m	1,500		0,000
8	K	230330078	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 89 x 3.6	ks	1,000		0,000
9	K	230330077	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 60 x 2.9	ks	1,000		0,000
10	K	7232341014	D+M plynovej skrinky s HUP	súb	1,000		0,000
11	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000		0,000
12	M	5518000002	Guľový uzáver plyn, FF páčka 1/2"	ks	1,000		0,000
13	M	5518000022	Guľový uzáver plyn 1/2", s vypúšťaním	ks	1,000		0,000
14	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	2,000		0,000
15	M	5518000004	Guľový uzáver plyn - futurgas, FF páčka 1"	ks	2,000		0,000
16	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	5518000005	Guľový uzáver plyn - futurgas, FF páčka 5/4"	ks	2,000		0,000
18	K	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	1,000		0,000
19	M	5518000007	Guľový uzáver plyn - futurgas, FF páčka 2"	ks	1,000		0,000
20	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,260		0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

21	K	7344211302	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 kPa č.03313 priem. 160	ks	3,000		0,000
22	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	3,000		0,000
23	K	734424933	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	3,000		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

24	K	7679951011	Dodávka a montáž objímok, konzol, uchytení potrubia	sub	1,000		0,000
25	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,500		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

26	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	0,900		0,000
27	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,900		0,000
28	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm	m	12,500		0,000
29	K	783433730	Nátery kov.potr.a armatúr DN do 300 mm	m	2,000		0,000

M - M

0,000

23-M - Montáže potrubia

0,000

30	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	14,000		0,000
31	K	230230021	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	m	2,000		0,000

95-M - Revízie

0,000

32	K	9505050391	Revízia ,revizna sprava, uradne skusky	sub	1,000		0,000
----	---	------------	--	-----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1206b - E1.2.6 Plynová inštalácia B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1206b - E1.2.6 Plynová inštalácia B

Miesto:	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - plynovod	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
M - M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
95-M - Revízie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1206b - E1.2.6 Plynová inštalácia B

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - PSV **0,000**

723 - Zdravotechnika - plynovod **0,000**

1	K	723110204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 25	m	13,000		0,000
2	K	723110205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 32	m	1,000		0,000
3	K	723110205.1	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 50	m	1,500		0,000
4	K	723150318	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 219/6, 3	m	2,000		0,000
5	K	723150352	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 32/25	ks	2,000		0,000
6	K	723130256	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 50	m	1,500		0,000
7	K	230330078	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 89 x 3.6	ks	1,000		0,000
8	K	230330077	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 60 x 2.9	ks	1,000		0,000
9	K	7232341014	D+M plynovej skrinky s HUP	súb	1,000		0,000
10	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000		0,000
11	M	5518000002	Guľový uzáver plyn, FF páčka 1/2"	ks	1,000		0,000
12	M	5518000022	Guľový uzáver plyn 1/2", s vypúšťaním	ks	1,000		0,000
13	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	2,000		0,000
14	M	5518000004	Guľový uzáver plyn - futurgas, FF páčka 1"	ks	2,000		0,000
15	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	2,000		0,000
16	M	5518000005	Guľový uzáver plyn - futurgas, FF páčka 5/4"	ks	2,000		0,000
17	K	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	1,000		0,000
18	M	5518000007	Guľový uzáver plyn - futurgas, FF páčka 2"	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,260		0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

20	K	7344211302	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 kPa č.03313 priem. 160	ks	3,000		0,000
21	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	3,000		0,000
22	K	734424933	Prípojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	3,000		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

23	K	7679951011	Dodávka a montáž objímok, konzol, uchytení potrubia	sub	1,000		0,000
24	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,500		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

25	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	0,900		0,000
26	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,900		0,000
27	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm	m	14,500		0,000
28	K	783433730	Nátery kov.potr.a armatúr DN do 300 mm	m	2,000		0,000

M - M

0,000

23-M - Montáže potrubia

0,000

29	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	16,000		0,000
30	K	230230021	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	m	2,000		0,000

95-M - Revízie

0,000

31	K	9505050391	Revízia ,revizna sprava, uradne skusky	sub	1,000		0,000
----	---	------------	--	-----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1207a - E1.2.7 Vykurovanie A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1207a - E1.2.7 Vykurovanie A

Miesto:	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
Ostatné - Ostatné	0,00
HZS - HZS	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1207a - E1.2.7 Vykurovanie A

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	352,000		0,000
2	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	21,000		0,000
3	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	158,000		0,000
4	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	108,000		0,000
5	M	2837741542	izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	3,000		0,000
6	M	2837741555	izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	18,000		0,000
7	M	2837741571	izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	158,000		0,000
8	M	2837741583	izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	96,000		0,000
9	M	2837741599	izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	5,000		0,000
10	M	2837741607	izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	7,000		0,000
11	M	2837741536	izolácia - navlek 18-S-plus (440) ARC-0071 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	119,000		0,000
12	M	2837741549	izolácia - navlek 22-S-plus (400) ARC-0072 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	99,000		0,000
13	M	2837741562	izolácia - navlek 28-S-plus (320) ARC-0073 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	98,000		0,000
14	M	2837741575	izolácia - navlek 35-S-plus (280) ARC-0074 napr. TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	36,000		0,000
15	M	p-tbl-pe-50-15-3	Páska PE -50mm/ 15m/3mm napr. TUBOLIT	ks	4,000		0,000
16	M	l-520/1,0	Lepidlo 520-1,0 l	ks	1,000		0,000
17	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	13,781		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,000

18	K	731249211	Montáž rýchlovyhrievacieho agregátu plynového bez prípravy TUV	súb	2,000		0,000
19	K	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	6,000		0,000
20	K	m-dymovod	Montáž dymovodu	kpl	1,000		0,000
21	M	k-ks2x45/60	Spalinová kaskáda 2x45/60	kpl	1,000		0,000
22	M	k-vd-200W2x45	Zostava kotlov -2x45kW napríklad Vitodens 200	kpl	1,000		0,000
23	M	prip.sada vo	Pripájacia sada vykurovacieho okruhu 45/60kW	kpl	2,000		0,000
24	M	k-rs-oz	Rozšiřovacia sada pre okruh so zmiešavačom NTC 10K	kpl	2,000		0,000
25	M	k-ms-ds	Montážna sada pre doplnkovú sadu	kpl	2,000		0,000
26	M	k-hk mw2b	Rozšírenie HK MW2B	kpl	1,000		0,000
27	M	k-nz-geno-n70	Neutralizačné zariadenie napr. GENO-NEUTRA V N-70	kpl	1,000		0,000
28	M	k-g-8	Neutralizačný granulát 8kg	ks	1,000		0,000
29	M	k-r150-2m-PPS	Rúra Dn 150, l=2000-PPS	ks	1,000		0,000
30	M	k-r150-0,5m-PPS	Rúra Dn 150, l=500-PPS	ks	1,000		0,000
31	M	k-k150-PPS	Koleno Dn 150, 87°-PPS	ks	1,000		0,000
32	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	85,525		0,000

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,000

33	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	14,000		0,000
34	M	426426d-os	Dodávka orientačných štítkov	ks	14,000		0,000
35	K	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	súb	1,000		0,000
36	M	d-zov-300	Zásobníkový rýchloohrievač 100W-300, s objemom 300 dm3	ks	1,000		0,000
37	K	m-an	Montáž - anuloid	ks	1,000		0,000
38	M	426d-hvt-120/80	Hydraulický vyrovnávač tlakov 120/80	ks	1,000		0,000
39	M	426d-nkhv	Nástenná konzola hydraulickéj výhybky	ks	1,000		0,000
40	K	m-ten	Montáž tlakovej expanznej nádoby	kpl	1,000		0,000
41	M	426d-en-n50/3	Tlaková expanzná nádoba napr. Reflex N 50/3	ks	1,000		0,000
42	K	m-filsoft II	Montáž filtra a doplňovacieho zariadenia	kpl	1,000		0,000
43	M	426filsoft II-reflex	Zmäkčovací filter napr. FILLSOFT II, doplňovacie zariadenie napr. Filcontrol Reflex	kpl	1,000		0,000
44	M	426d-gk-mk3/4	Guľový kohút so zaistením MK3/4"	ks	1,000		0,000
45	K	m-roz-zber	Montáž rozdeľovača, zberača	kpl	2,000		0,000
46	M	426d-r-z32	Modulový rozdeľovač, zberač-dvojité Dn 32	kpl	2,000		0,000
47	M	426d-usr	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	kpl	2,000		0,000
48	K	m-diviconu	Montáž čerpadlovej skupiny napr. Diviconu	kpl	4,000		0,000
49	M	426d-rs-M31-32-a-260	Rýchlomontážna sada M31, Dn32, ALPHA 2-60	kpl	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	426d-rs-M32-32-a-260	Rýchlomontážna sada M32, Dn32, ALPHA 2-60	kpl	2,000		0,000
51	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	66,188		0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,000

52	K	733111102	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	1,000		0,000
53	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	4,000		0,000
54	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	18,000		0,000
55	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	158,000		0,000
56	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	96,000		0,000
57	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	5,000		0,000
58	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	7,000		0,000
59	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	52,000		0,000
60	K	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	6,000		0,000
61	K	733113116	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	2,000		0,000
62	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	289,000		0,000
63	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	24,000		0,000
64	K	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	30,000		0,000
65	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 724,000		0,000
66	K	m-3	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami	m	354,000		0,000
67	K	m-pe	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE bez tvaroviek	m	1 370,000		0,000
68	M	141d-16x2	Potrubie PE-AL-PE 16x2 bez tvaroviek napr.HERZ	m	1 370,000		0,000
69	M	141d-13	Potrubie PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami napr.HERZ	m	119,000		0,000
70	M	141d-14	Potrubie PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami napr.HERZ	m	99,000		0,000
71	M	141d-15	Potrubie PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami napr.HERZ	m	98,000		0,000
72	M	141d-16	Potrubie PE-AL-PE 32x3 s tvarovkami napr.HERZ	m	38,000		0,000
73	M	141d-ot-24/19	Ochranná trubka 24/19 napr. Herz	m	260,000		0,000
74	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	105,354		0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

75	K	7341634032	filtre s výmennou vložkou Dn 32	súb	3,000		0,000
76	K	734163414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	súb	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	734172114	Medzikus prírubový bez protiprírub z ocelových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 50	súb	8,000		0,000
78	K	734173214	Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 50	súb	2,000		0,000
79	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	25,000		0,000
80	M	4849211035	Príslušenstvo vykurovania termostat "H", 6 - 28 °C, priamo na VT M 30 x 1,5 napríklad typ Herz	ks	25,000		0,000
81	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	45,000		0,000
82	M	3882212100	Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 15, dĺžky 170, napríklad typ ZENNER	ks	1,000		0,000
83	M	4849212035	Príslušenstvo vykurovania - pripájací diel - 3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatváratelné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením, napr. HERZ	ks	25,000		0,000
84	M	4225700200	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8"	ks	5,000		0,000
85	M	4225700300	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1/2"	ks	4,000		0,000
86	M	484AOV10	Automatický odvzdušňovací ventil Dn10	ks	1,000		0,000
87	M	484AOV15	Automatický odvzdušňovací ventil Dn15	ks	8,000		0,000
88	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000		0,000
89	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000		0,000
90	M	4225700400	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/4" napr. Argo	ks	4,000		0,000
91	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000		0,000
92	M	4225700500	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1" napr. Argo	ks	3,000		0,000
93	K	734292215	Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 1	ks	1,000		0,000
94	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	7,000		0,000
95	M	4225700600	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4" napr. Argo	ks	7,000		0,000
96	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000		0,000
97	M	4225700700	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 6/4" napr. Argo	ks	4,000		0,000
98	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000		0,000
99	M	4225700800	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 2" napr. Argo	ks	1,000		0,000
100	K	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	29,000		0,000
101	K	734241213	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	ks	1,000		0,000
102	K	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	2,000		0,000
103	K	734241217	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	ks	2,000		0,000
104	K	734391124	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	1,000		0,000
105	K	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	1,000		0,000
106	K	734441113	Regulátor typ 61 213 -80 až 250 kPa	ks	1,000		0,000
107	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	1,000		0,000
109	K	m-rs	Montáž rozdeľovacej stanice	kpl	2,000		0,000
110	M	422d-rs7-s	Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (7 vetiev) + skrinka	kpl	1,000		0,000
111	M	422d-rs8-s	Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (8 vetiev) + skrinka	kpl	1,000		0,000
112	K	m-sd-ti-ps23	Montáž systémovej dosky PS 23	m2	258,500		0,000
113	M	422d-sd-ti-ps23	Systémová doska s tepelnou izoláciou PS 23	m2	251,000		0,000
114	M	422d-sdr-ti-ps23	Rovná systémová doska 32/32 s tepelnou izoláciou PS 23	m2	7,500		0,000
115	M	422d-dp-10x150	Dilatačný pás 10x150mm	m	460,000		0,000
116	M	422d-pb-10,25kg	Prísada do betónu - balenie 10,25 kg	ks	7,000		0,000
117	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	78,691		0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,000

118	K	735154010	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		0,000
119	K	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		0,000
120	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		0,000
121	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000		0,000
122	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		0,000
123	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000		0,000
124	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000		0,000
125	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000		0,000
126	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou - jednoradového	ks	3,000		0,000
127	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou - dvojradového	ks	22,000		0,000
128	M	4845388150	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 300x0500 napríklad KORAD	ks	1,000		0,000
129	M	4845389300	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0400 napríklad KORAD	ks	1,000		0,000
130	M	4845390150	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0500 napríklad KORAD	ks	1,000		0,000
131	M	4845395150	Vykurovacie teleso doskové oceľové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0500 napríklad KORAD	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	4845395450	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800 napríklad KORAD	ks	1,000		0,000
133	M	4845395650	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000 napríklad KORAD	ks	4,000		0,000
134	M	4845396800	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0700 napríklad KORAD	ks	1,000		0,000
135	M	4845397000	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0900 napríklad KORAD	ks	3,000		0,000
136	M	4845397100	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x1000 napríklad KORAD	ks	2,000		0,000
137	M	4845400350	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600 napríklad KORAD	ks	1,000		0,000
138	M	4845400650	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 napríklad KORAD	ks	2,000		0,000
139	M	4845401650	Vykurovacie teleso doskové oceleové VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x1200 napríklad KORAD	ks	6,000		0,000
140	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,431		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

141	K	m-kom	Montáž komína	kpl	1,000		0,000
142	M	5538105495	EAD zberač kondenzátu s upínacou platňou a nátrubkom R1/2" KOU 6.31.13 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
143	M	5538106013	EAD dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 1000 mm DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	2,000		0,000
144	M	5538105243	EAD zaust'ovací diel 90° ATU 3.13.90 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
145	M	5538105313	EAD prechod. diel SRS/ERS *USU 5.14.13 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
146	M	5538105523	EAD ukončovaci diel ABU 6.40.03 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
147	M	5538105019	EAD dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 500 mm DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
148	M	5538105383	EAD uzemňovacia objímka HAL 5.78.03 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	2,000		0,000
149	M	5538105747	EAD stenový držiak, spevnený HAL 9.13.53 W = 240 ÷ 320 mm DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	2,000		0,000
150	M	5538106041	EAD dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 250 mm DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
151	M	5538105409	EAD kontrol. otvor 150/300 *REU 6.25.26 DN 113 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
152	K	m-mriežka	Montáž mriežky	ks	1,000		0,000
153	M	-smh-400x200	Stenová mriežka -400x200 napr. IMOS	ks	1,000		0,000
154	M	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,036		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	PPV-MV	PPV + MV	%	0,026		0,000
156	K	vp	Vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

157	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	250,000		0,000
158	M	m-4	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	t	0,250		0,000
159	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,088		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

160	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	8,000		0,000
161	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	8,000		0,000
162	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,000		0,000
163	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	287,000		0,000

Ostatné - Ostatné

0,000

HZS - HZS

0,000

164	K	Dmp	Drobné montážne práce	hod	4,000		0,000
165	K	MV	Murárska výpomoc	hod	10,000		0,000
166	K	OP	Odborná prehliadka	hod	10,000		0,000
167	K	PK	Prekábľovanie kotolne	hod	16,000		0,000
168	K	PNS	Prvé napustenie systému	hod	10,000		0,000
169	K	SK	Spustenie kotla	hod	20,000		0,000
170	K	ZaSP	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	72,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1207b - E1.2.7 Vykurovanie B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1207b - E1.2.7 Vykurovanie B

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
Ostatné - Ostatné	0,00
HZS - HZS	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1207b - E1.2.7 Vykurovanie B

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	91,000		0,000
2	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	33,000		0,000
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	5,000		0,000
4	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	27,000		0,000
5	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	50,000		0,000
6	M	2837741542	izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	3,000		0,000
7	M	2837741555	izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	2,000		0,000
8	M	2837741571	izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	27,000		0,000
9	M	2837741583	izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	11,000		0,000
10	M	2837741599	izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	32,000		0,000
11	M	2837741607	izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	7,000		0,000
12	M	2837741562	izolácia - navlek 28-S-plus (320) ARC-0073 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	14,000		0,000
13	M	2837741575	izolácia - navlek 35-S-plus (280) ARC-0074 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	77,000		0,000
14	M	2837741586	izolácia - navlek 42-S-plus (240) ARC-0075 napríklad TUBOLIT Armacell AZ FLEX	m	33,000		0,000
15	M	p-tbl-pe-50-15-3	Páska PE -50mm/ 15m/3mm napríkla TUBOLIT	ks	4,000		0,000
16	M	l-520/1,0	Lepidlo 520-1,0 l	ks	1,000		0,000
17	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,048		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,000

18	K	731249211	Montáž rýchlovyhrievacieho agregátu plynového bez prípravy TUV	súb	2,000		0,000
19	K	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	6,000		0,000
20	M	k-vd-200W2x45	Zostava kotlov -2x45kW napr. Vitodens 200	kpl	1,000		0,000
21	M	k-hk mw2b	Rozšírenie HK MW2B	kpl	1,000		0,000
22	M	prip.sada vo	Pripájacia sada vykurovacieho okruhu 45/60kW	kpl	2,000		0,000
23	M	k-ks2x45/60	Spalinová kaskáda 2x45/60	kpl	1,000		0,000
24	M	k-nz-geno-n70	Neutralizač. zariad. napr. GENO-NEUTRA V N-70	kpl	1,000		0,000
25	M	k-g-8	Neutralizačný granulát 8kg	ks	1,000		0,000
26	M	k-rs-oz	Rozširovací sada pre okruh so zmiešavačom NTC 10K	kpl	1,000		0,000
27	M	k-ms-ds	Montážna sada pre doplnkovú sadu	kpl	1,000		0,000
28	K	m-dymovod	Montáž dymovodu	kpl	1,000		0,000
29	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	81,455		0,000

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,000

30	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	10,000		0,000
31	M	426426d-os	Dodávka orientačných štítkov	ks	10,000		0,000
32	K	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	súb	1,000		0,000
33	M	426zbo-vit 100-W CVA	Zásobníkový ohrievač 100-W - 200 l napr. Vitocell	kpl	1,000		0,000
34	K	m-an	Montáž - anuloid	ks	1,000		0,000
35	M	426d-hvt-120/80	Hydraulický vyrovnávač tlakov 120/80	ks	1,000		0,000
36	K	m-ten	Montáž tlakovej expanznej nádoby	kpl	1,000		0,000
37	M	426d-en-n50/3	Tlaková expanzná nádoba napr. Reflex N 50/3	ks	1,000		0,000
38	K	m-filsoft II	Montáž filtra a doplň. Zariadenia napr. FILLSOFT II, Filcontrol Reflex	kpl	1,000		0,000
39	M	426filsoft II-reflex	Zmäkčovací filter a doplňovacie zariadenie napríklad FILLSOFT II, Filcontrol Reflex	kpl	1,000		0,000
40	M	426d-gk-mk3/4	Guľový kohút so zaistením MK3/4"	ks	1,000		0,000
41	M	426d-r-z40	Modulový rozdeľovač, zberač-dvojité Dn 40	kpl	1,000		0,000
42	M	426d-sk40	Stenová konzola Dn40	kpl	1,000		0,000
43	M	426d-nkhv	Nástenná konzola hydraulickéj výhybky	ks	1,000		0,000
44	K	m-roz-zber	Montáž rozdeľovača, zberača	kpl	1,000		0,000
45	K	m-diviconu	Montáž čerpadlovej skupiny napr. Diviconu	kpl	2,000		0,000
46	M	426d-rs-M31-32-a-260	Rýchlomontážna sada M31, Dn32, ALPHA 2-60	kpl	1,000		0,000
47	M	426d-div-m32-40	čerpádlová skupina napr. Divicon M 32, Dn 40 Magna 3 40-100 F	kpl	1,000		0,000
48	M	426d-r-40/32	Redukcia Dn 40/Dn 32	kpl	1,000		0,000
49	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	75,539		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,000

50	K	733111102	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	1,000		0,000
51	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	4,000		0,000
52	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	2,000		0,000
53	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	27,000		0,000
54	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	11,000		0,000
55	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	32,000		0,000
56	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	7,000		0,000
57	K	733113115	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	12,000		0,000
58	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	84,000		0,000
59	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	32,000		0,000
60	K	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	14,000		0,000
61	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	3 524,000		0,000
62	K	m-3	Montáž - potrubie PE-AL-PE s tvarovkami napríklad HERZ	m	124,000		0,000
63	K	m-pe	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE bez tvaroviek	m	3 400,000		0,000
64	M	141d-16x2	Potrubie PE-AL-PE 16x2 bez tvaroviek napríklad HERZ	m	3 400,000		0,000
65	M	141d-15	Potrubie PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami napríklad HERZ	m	14,000		0,000
66	M	141d-16	Potrubie HERZ PE-AL-PE 32x3 s tvarovkami	m	77,000		0,000
67	M	141d-40x3,5-t	Potrubie PE-AL-PE 40x3,5 s tvarovkami napríklad HERZ	m	33,000		0,000
68	M	141d-ot-24/ 19	Ochranná trubka 24/19 napr. HERZ	m	430,000		0,000
69	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	116,577		0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

70	K	7341634032	filtre s výmennou vložkou Dn 32	súb	1,000		0,000
71	K	734163413	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 40	súb	1,000		0,000
72	K	734163414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	súb	1,000		0,000
73	K	734172113	Medzikus prírubový bez protiprírub z ocelových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 40	súb	4,000		0,000
74	K	734172114	Medzikus prírubový bez protiprírub z ocelových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 50	súb	8,000		0,000
75	K	734173214	Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 50	súb	2,000		0,000
76	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	14,000		0,000
77	M	4225700200	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8" napríklad ARCO	ks	3,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	4225700300	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1/2" napr. ARCO	ks	4,000		0,000
79	M	3882212100	Vodomer domový mokrobežný MNK 30 C, DN 15, dĺžky 170 napr. ZENNER	ks	1,000		0,000
80	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000		0,000
81	M	484AOV10	Automatický odvzdušňovací ventil Dn10 napr. Flexvent	ks	1,000		0,000
82	M	484AOV15	Automatický odvzdušňovací ventil Dn15 napr. Flexvent	ks	4,000		0,000
83	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000		0,000
84	M	4225700500	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1" napr. ARCO	ks	2,000		0,000
85	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000		0,000
86	M	4225700600	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4" napr. ARCO	ks	3,000		0,000
87	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000		0,000
88	M	4225700700	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 6/4" napr. ARCO	ks	5,000		0,000
89	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000		0,000
90	M	4225700800	guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 2" napr. ARCO	ks	1,000		0,000
91	K	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	12,000		0,000
92	K	734241213	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	ks	1,000		0,000
93	K	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	2,000		0,000
94	K	734241217	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	ks	2,000		0,000
95	K	734391124	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	1,000		0,000
96	K	734421160	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	1,000		0,000
97	K	734441113	Regulátor typ 61 213 -80 až 250 kPa	ks	1,000		0,000
98	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	1,000		0,000
99	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	1,000		0,000
100	K	m-rs	Montáž rozdeľovacej stanice	kpl	6,000		0,000
101	M	422d-rs7-s	Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (7 vetiev) + skrinka	kpl	3,000		0,000
102	M	422d-rs8-s	Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (8 vetiev) + skrinka	kpl	2,000		0,000
103	K	m-sd-ti-ps23	Montáž systémovej dosky PS 23	m2	712,200		0,000
104	M	422d-sd-ti-ps23	Systémová doska s tepelnou izoláciou PS 23	m2	691,200		0,000
105	M	422d-sdr-ti-ps23	Rovná systémová doska 32/32 s tepelnou izoláciou PS 23	m2	21,000		0,000
106	M	422d-dp-10x150	Dilatačný pás 10x150mm	m	1 300,000		0,000
107	M	422d-pb-10,25kg	Prísada do betónu - balenie 10,25 kg	ks	16,000		0,000
108	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	170,253		0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

109	K	m-mriežka	Montáž mriežky	ks	1,000		0,000
-----	---	-----------	----------------	----	-------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	z-315/200	Protidažďová žaluzia s mriežkou 315x200 napr. IMOS	ks	1,000		0,000
111	K	m-4hp	Montáž VZT potrubia	m	0,500		0,000
112	M	4h-315/200	VZT potrubie 315x200	m	0,500		0,000
113	K	m-kom	Montáž komína	kpl	1,000		0,000
114	M	5538106013	EAD dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 1000 mm DN 150 napríklad KAMINODUR ERS	ks	5,000		0,000
115	M	5538105747	EAD stenový držiak, spevnený HAL 9.13.53 W = 240 ÷ 320 mm DN 150 napríklad KAMINODUR ERS	ks	4,000		0,000
116	M	5538106041	EAD dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 250 mm DN 150 napríklad KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
117	M	5538105019	EAD dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 500 mm DN 150 napríklad KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
118	M	5538105243	EAD zaust'ovací diel 90° ATU 3.13.90 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
119	M	5538105313	EAD prechod. diel SRS/ERS *USU 5.14.13 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
120	M	5538105383	EAD uzemiňovacia objímka HAL 5.78.03 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	2,000		0,000
121	M	5538105397	EAD kontrol. otvor 120/180 *REU 6.25.25 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
122	M	5538105495	EAD zberač kondenzátu s upínacou platňou a nátrubkom R1/2" KOU 6.31.13 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
123	M	5538105523	EAD ukončovaci diel ABU 6.40.03 DN 150 napr. KAMINODUR ERS	ks	1,000		0,000
124	M	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,036		0,000
125	K	PPV-MV	PPV + MV	%	0,026		0,000
126	K	vp	Vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000		0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

127	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	130,000		0,000
128	M	m-4	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	t	0,130		0,000
129	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,846		0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

130	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	5,000		0,000
131	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,000		0,000
132	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,000		0,000
133	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	82,000		0,000

Ostatné - Ostatné

0,000

HZS - HZS

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	Dmp	Drobné montážne práce	hod	4,000		0,000
135	K	MV	Murárska výpomoc	hod	6,000		0,000
136	K	OP	Odborná prehliadka	hod	10,000		0,000
137	K	PK	Prekáblovanie kotolne	hod	16,000		0,000
138	K	PNS	Prvé napustenie systému	hod	10,000		0,000
139	K	SK	Spustenie kotla	hod	20,000		0,000
140	K	ZaSP	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	72,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1208a - E1.2.8 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1208a - E1.2.8 Vzduchotechnika

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
ZC1 - Zariadenie č. 1 Pavilón A, Materská škola	0,00
ZC2 - Zariadenie č. 2 Pavilón A, Kuchyňa	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1208a - E1.2.8 Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

M - Práce a dodávky M **0,000**

ZC1 - Zariadenie č. 1 Pavilón A, Materská škola **0,000**

1	M	1.1	Odvodný ventilátor 1600 m3/h 350 Pa, 230-1-50 926 W 4,08 A, príslušenstvo: 2x spojka na potr., ovládač MTP 10 napr. Systemair KD 400 E-EC	kpl	1,000		0,000
2	K	Pol27	montáž	kpl	1,000		0,000
3	M	1.5	Mriežka s pevnými lamelami , 800x300- -UR-H-3-17,5-0 TPI-01 napr. Systemair NOVA-L-1-2	ks	2,000		0,000
4	K	Pol28	montáž	ks	2,000		0,000
5	M	1.6	Mriežka s pevnými lamelami , 800x200 -UR-H-3-17,5-0 TPI-01 napr. Systemair NOVA-L-1-2	ks	4,000		0,000
6	K	Pol28	montáž	ks	4,000		0,000
7	M	1.7	Mriežka s pevnými lamelami 600x500- -UR-H-3-17,5-0 TPI-01 napr. Systemair NOVA-L-1-2	ks	2,000		0,000
8	K	Pol28	montáž	ks	2,000		0,000
9	M	1.10	Odvodný tanierový ventil 160 , príslušenstvo montážny krúžok napr. Systemair EFF + RFU	kpl	3,000		0,000
10	K	Pol29	montáž	kpl	3,000		0,000
11	M	1.11	Odvodný tanierový ventil 125, príslušenstvo montážny krúžok napr. Systemair EFF + RFU	kpl	12,000		0,000
12	K	Pol29	montáž	kpl	12,000		0,000
13	M	1.15	Dverová mriežka 400x200-UR1 napr. Systemair NOVA-D-2	ks	1,000		0,000
14	K	Pol30	montáž	ks	1,000		0,000
15	M	1.20	Tlmič hluku pre kruhové potrubie 400-1200 napríklad Systemair LDC	ks	4,000		0,000
16	K	Pol31	montáž	ks	4,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	1.25	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O254	m	10,000		0,000
18	K	Pol32	montáž	m	10,000		0,000
19	M	1.26	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O203	m	2,500		0,000
20	K	Pol32	montáž	m	2,500		0,000
21	M	1.27	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O160	m	4,000		0,000
22	K	Pol33	montáž	m	4,000		0,000
23	M	1.28	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O127	m	5,500		0,000
24	K	Pol34	montáž	m	5,500		0,000
25	M	1.29	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O102	m	3,000		0,000
26	K	Pol34	montáž	m	3,000		0,000
27	M	-	Štvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku / podtlaku 1000 / 800 Pa, trieda tesnosti B vrátane závesov a pomocných konštrukcií, do obvodu 2200 / 30 % tvaroviek	m	1,500		0,000
28	K	-	montáž	m	1,500		0,000
29	M	- .1	Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu do pretlaku/podtlaku 600/600 Pa, vrátane závesov a pomocných konštrukcií , priemer / počet tvaroviek	kpl	1,000		0,000
30	M	Pol35	O 400/5	m	2,000		0,000
31	M	Pol36	O 355/1	m	6,500		0,000
32	M	Pol37	O 280/5	m	12,000		0,000
33	M	Pol38	O 250/6	m	14,000		0,000
34	M	Pol39	O 180/20	m	20,000		0,000
35	M	Pol40	O 160/1	m	0,000		0,000
36	M	Pol41	O 125/3	m	3,000		0,000
37	M	Pol42	O 100/2	m	3,000		0,000
38	K	- .1	montáž	kpl	1,000		0,000

ZC2 - Zariadenie č. 2 Pavilón A, Kuchyňa

0,000

39	M	2.1	Jednotka úpravy vzduchu DV 20 4550 / 4900 m3/h , vrátane kompletného regulačného systému, , zostava a výkony podľa prílohy zoznamu strojov , príslušenstvo: regulačný uzol vodného ohrievača	ks	1,000		0,000
40	K	Pol43	montáž	ks	1,000		0,000
41	M	2.2	Axialny ventilátor 230-1-50, 71,2 W, 0,321 A, príslu. - pružná manžeta EV-AR200, ovládací termostat TBK10 napr. Systemair AR 200E2 sileo	kpl	1,000		0,000
42	K	Pol44	montáž	kpl	1,000		0,000
43	M	2.3	Odvodný ventilátor s časovým dobehom 230-1-50, 34 W napr. Xpelair DX-200T	ks	2,000		0,000
44	K	Pol45	montáž	ks	2,000		0,000
45	M	2.5	Prívodný anemostat napr. IMOS-Systemair ADQ-PK-600 TPI 21-06	ks	6,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	Pol46	montáž	ks	6,000		0,000
47	M	2.6	Prívodný tanierový ventil 200, príslušenstvo - montážny krúžok nap. Systemair TFF + RFU	kpl	1,000		0,000
48	K	Pol29	montáž	kpl	1,000		0,000
49	M	2.7	Prívodný tanierový ventil 160, príslušenstvo - montážny krúžok napr. Systemair TFF + RFU	kpl	2,000		0,000
50	K	Pol29	montáž	kpl	2,000		0,000
51	M	2.10	Indukčný odsávač pár IOP A - 1400 x 3600 - 3600m3/h - 450x300 TPI 32-05, 230-1-50, 324 W napríklad IMOS-Systemair	ks	1,000		0,000
52	K	Pol47	montáž	ks	1,000		0,000
53	M	2.11	Odľučovač tukov IMOS-Systemair OTH - 425x225 - R1 TPI 2-06	ks	2,000		0,000
54	K	Pol48	montáž	ks	2,000		0,000
55	M	2.12	Odvodný tanierový ventil Systemair EFF 160, príslušenstvo: montážny krúžok RFU	kpl	3,000		0,000
56	K	Pol29	montáž	kpl	3,000		0,000
57	M	2.15	Mriežka s pevnými lamelami , 900x400 -UR TPI-27 napr. Systemair NOVA-E-2	ks	2,000		0,000
58	M	Pol49	montáž	ks	2,000		0,000
59	M	2.16	Mriežka s pevnými lamelami , 800x400- -UR TPI-27 S napr. systemair NOVA-E-2	ks	6,000		0,000
60	K	Pol28	montáž	ks	6,000		0,000
61	M	2.20	Dverová mriežka -400x400-UR1 napr. Systemair NOVA-D-2	ks	1,000		0,000
62	K	Pol50	montáž	ks	1,000		0,000
63	M	2.21	Dverová mriežka Systemair NOVA-D-2-400x200-UR1	ks	4,000		0,000
64	K	Pol30	montáž	ks	4,000		0,000
65	M	2.25	Protidažďová žalúzia 1000x710 - napr. IMOS-Systemair PZ ZN R1 S	ks	1,000		0,000
66	K	Pol51	montáž	ks	1,000		0,000
67	M	2.26	Žalúzia napr. Systemair IGC - LI - 200	ks	1,000		0,000
68	K	Pol52	montáž	ks	1,000		0,000
69	M	2.30	Vložka tlmiča hluku 100*990*1000_1, hygienické prevedenie s pletivom, s nábehom a bez výbehu napr. Greif-akustika GKPH	ks	10,000		0,000
70	K	Pol53	montáž	ks	10,000		0,000
71	M	2.31	Vložka tlmiča hluku 100*990*1000_2, hygienické prevedenie s pletivom, bez nábehu a s výbehom napr. Greif-akustika GKPH	ks	10,000		0,000
72	K	Pol53	montáž	ks	10,000		0,000
73	M	2.32	Vložka tlmiča hluku 100*620*1000_1, hygienické prevedenie s pletivom, s nábehom a bez výbehu napr. Greif-akustika GKPH	ks	5,000		0,000
74	K	Pol54	montáž	ks	5,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	2.33	Vložka tlmiča hluku 100*620*1000_2, hygienické prevedenie s pletivom, bez nábehu a s výbehom napr. Greif-akustika GKPH	ks	5,000		0,000
76	K	Pol54	montáž	ks	5,000		0,000
77	M	2.34	Vložka tlmiča hluku 100*620*1000_3, hygienické prevedenie s pletivom, s nábehom aj výbehom napr. Greif-akustika GKPH	ks	10,000		0,000
78	K	Pol54	montáž	ks	10,000		0,000
79	M	2.40	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O315	m	10,000		0,000
80	K	Pol55	montáž	m	10,000		0,000
81	M	2.41	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O160	m	6,000		0,000
82	K	Pol33	montáž	m	6,000		0,000
83	M	2.42	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O127	m	5,000		0,000
84	K	Pol34	montáž	m	5,000		0,000
85	M	2.43	Pružný tlmič hluku napr. Systemair Sonodec 25 O102	m	5,000		0,000
86	K	Pol34	montáž	m	5,000		0,000
87	M	-.2	Štvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku / podtlaku 1000 / 800 Pa, trieda tesnosti B, vodotesné prevedenie, vrátane závesov a pomocných konštrukcií, do obvodu / % tvaroviek	kpl	1,000		0,000
88	M	Pol56	1890/30%	m	1,000		0,000
89	M	Pol57	2630/60%	m	15,000		0,000
90	M	Pol58	3500/30%	m	8,000		0,000
91	K	-.1	montáž	kpl	1,000		0,000
92	M	-.3	Štvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku / podtlaku 1000 / 800 Pa, trieda tesnosti B vrátane závesov a pomocných konštrukcií, do obvodu / % tvaroviek	kpl	1,000		0,000
93	M	Pol59	1500/100%	m	1,000		0,000
94	M	Pol60	1890/10%	m	12,000		0,000
95	M	Pol61	2630/40%	m	15,000		0,000
96	M	Pol62	3500/40%	m	15,000		0,000
97	K	-.1	montáž	kpl	1,000		0,000
98	M	-.4	Kruhovité potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku/podtlaku 600/600 Pa, vodotesné prevedenie, vrátane závesov a pomocných konštrukcií, priemer / počet tvaroviek	kpl	1,000		0,000
99	M	Pol63	O 250/4	m	3,000		0,000
100	M	Pol64	O 180/3	m	3,000		0,000
101	K	-.1	montáž	kpl	1,000		0,000
102	M	-.1	Kruhovité potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu do pretlaku/podtlaku 600/600 Pa, vrátane závesov a pomocných konštrukcií, priemer / počet tvaroviek	kpl	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	Pol65	O 315/6	m	0,000		0,000
104	M	Pol66	O 250/8	m	16,000		0,000
105	M	Pol67	O 200/1	m	1,000		0,000
106	M	Pol64	O 180/3	m	3,000		0,000
107	M	Pol68	O 160/17	m	7,000		0,000
108	M	Pol69	O 125/11	m	4,000		0,000
109	M	Pol70	O 100/0	m	1,000		0,000
110	K	-.1	montáž	kpl	1,000		0,000
111	M	Pol71	TI - tepelná izolácia vzt potrubia vo vnútornom prostredí - samolepiaca hrúbky 20 mm s nakaširovanou Al foliou, s prelepením spojov .	m2	107,000		0,000
112	K	Pol72	montáž	m2	107,000		0,000
113	M	Pol73	Montážny material	kg	30,000		0,000
114	K	Pol74	montáž	kg	30,000		0,000
115	M	Pol75	Spojovací a tesniaci material	kg	10,000		0,000
116	K	Pol76	Zaregulovanie, skúšobná prevádzka a odovzdanie zariadenia, vrátane všetkých protokolov o zaregulovaní a skúšobnej prevádzke, prehlásení o zhode, projekte skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie	kpl	1,000		0,000
117	K	Pol77	mimostavenisková doprava	kpl	1,000		0,000
118	K	Pol78	podiel pridružených výkonov a murárska výpomoc	kpl	1,000		0,000
119	K	Pol79	vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1209a - E1.2.9 Elektrická inštalácia A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1209a - E1.2.9 Elektrická inštalácia A

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU	0,00
C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL	0,00
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU	0,00
C210MB - MONTÁŽ BLESKOZVODU	0,00
C210BNM - BLESKOZVOD -nosný materiál	0,00
C460M - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1209a - E1.2.9 Elektrická inštalácia A

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

M - Práce a dodávky M 0,000

C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU 0,000

1	K	210010043	Rúrka tok 23mm uložená pevne	m	970,000		0,000
2	K	210010044	Rúrka tok 29mm uložená pevne	m	38,000		0,000
3	K	210010046	Rúka tok 48mm uložená pevne	m	24,000		0,000
4	K	210010063	Rúrka tpa 21mm uložená pevne	m	260,000		0,000
5	K	210010301	Škatuľa prístrojová KP/KU68 pod omietku	ks	115,000		0,000
6	K	210010321	Škatuľa odbočná KR68 pod omietku	ks	66,000		0,000
7	K	210010352	Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2	ks	48,000		0,000
8	K	210010451	Škatuľová pancierová z PH bez zapojenia	ks	1,000		0,000
9	K	210010331	Škatuľa odbočná do betónu bez zapojenia	ks	67,000		0,000
10	K	210010333	Škatuľa odbočná do betónu vr.zapojenia	ks	86,000		0,000
11	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky 5x1,5 mm2	ks	84,000		0,000
12	K	210010511	Montáž lustrového háka	ks	112,000		0,000
13	K	210020303	Kábel. žlab vr. veka a podpier	m	88,000		0,000
14	K	210020652	Pomocná konštrukcia do váhy 10kg	ks	88,000		0,000
15	K	210020953	Tabuľka výstražná do A5	ks	2,000		0,000
16	K	210	Protipožiarna upchávka	ks	8,000		0,000
17	K	210810045	Kábel 3x1,5 mm2 pevne uložený	m	650,000		0,000
18	K	210810046	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	m	470,000		0,000
19	K	210810049	Kábel 4x1,5 mm2 pevne uložený	m	38,000		0,000
20	K	210810055	Kábel 5x1,5 mm2 pevne uložený	m	210,000		0,000
21	K	210810056	Kábel 5x2,5 mm2 pevne uložený	m	80,000		0,000
22	K	210810057	Kábel 5x4 mm2 pevne uložený	m	52,000		0,000
23	K	210810058	Kábel 5x6 mm2 pevne uložený	m	214,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210800108	Kábel 5x16 mm2 pevne uložený	m	80,000		0,000
25	K	210800109	Kábel 5x25 mm2 pevne uložený	m	25,000		0,000
26	K	210810110	Kábel 3x35+25 mm2 pevne uložený	m	30,000		0,000
27	K	210850121	Kábel oznamovací 2x2x0,5 pevne uložený	m	310,000		0,000
28	K	210860222	Kábel automatizačný 4x1 pevne uložený	m	40,000		0,000
29	K	210100001	Ukonč. vodiča v rozváž. do 2,5 mm2	ks	93,000		0,000
30	K	210100002	Ukonč. vodiča v rozváž. do 6 mm2	ks	10,000		0,000
31	K	210100351	Ukončenie vývodkou do P21	ks	32,000		0,000
32	K	210100352	Ukončenie vývodkou do P36	ks	2,000		0,000
33	K	210100353	Ukončenie vývodkou do P42	ks	2,000		0,000
34	K	210100254	Koncovka eprosínová	ks	2,000		0,000
35	K	210110021	Spínač nástenný 1-pólový	ks	2,000		0,000
36	K	210110041	Spínač zapustený 1-pólový	ks	20,000		0,000
37	K	210110047	Spínač zapustený 1-pólový so sign.	ks	2,000		0,000
38	K	210110043	Spínač zapustený sériový	ks	1,000		0,000
39	K	210110045	Spínač zapustený striedavý	ks	16,000		0,000
40	K	210110046	Spínač zapustený krížový	ks	6,000		0,000
41	K	210110091	Spínač zapustený špeciálny	ks	11,000		0,000
42	K	210110511	Spínač nástenný 3-pól. do 25A	ks	2,000		0,000
43	K	210110513	Spínač nástenný 3-pól. do 63A	ks	1,000		0,000
44	K	210111012	Zásuvka domová 1+N+PE zapustená	ks	94,000		0,000
45	K	210111031	Zásuvka domová 1+N+PE nástenná	ks	12,000		0,000
46	K	210111103	Zásuvka priemyselná 3P+N+PE nástenná 16A	ks	2,000		0,000
47	K	210140431	Tlačidlo v skrinke	ks	1,000		0,000
48	K	2101900P1	Montáž HUP	ks	1,000		0,000
49	K	210190002	Montáž rozvodníc oceľ-plast do 50 kg	ks	2,000		0,000
50	K	210190051	Montáž skriň. rozv. za 1 pole do 200 kg	ks	1,000		0,000
51	K	21020P.01	Montáž svietidiel	ks	103,000		0,000
52	K	21020P.02	Montáž svietidiel DALI	ks	88,000		0,000
53	K	210220003	Vedenie uzemň. Cu do 50mm2 vr. pripojenia	m	24,000		0,000
54	K	210220022	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	m	10,000		0,000
55	K	210220301	Svorka uzemňovacia	ks	6,000		0,000
56	K	210220321	Svorka na potrubie SI/UK	ks	32,000		0,000
57	K	210220452	Ochr. pospájanie Cu 4-16 mm2	m	170,000		0,000
58	K	210220361	Tyčový zemnič ZT-2m, D28mm vr.zarazenia	ks	2,000		0,000
59	K	Pol80	Nastreovanie klincov / hmoždika	ks	2 446,000		0,000
60	K	PPV1	PPV	%	6,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL

0,000

61	M	345	Rúrka PE do betónu 2323/LPE-1	m	787,500		0,000
62	M	345.1	Vývodka do betónu BK23	ks	260,000		0,000
63	M	345.2	Rúrka PVC super monoflex 1225	m	231,000		0,000
64	M	345.3	Rúrka PVC super monoflex 1232	m	40,000		0,000
65	M	345.4	Rúrka PVC super monoflex 1250	m	24,000		0,000
66	M	345.5	Rúrka PVC pancierová 8025	m	273,000		0,000
67	M	345.6	Škatuľa pristrojová KU68	ks	115,000		0,000
68	M	345.7	Škatuľa odbočná KR68 vr. svorkovnice a viečka	ks	66,000		0,000
69	M	345.8	Škatuľa odbočná KBT-1 komplet	ks	151,000		0,000
70	M	345.9	Svorkovnica Wago do škatule 5x2,5mm2	ks	84,000		0,000
71	M	345.10	Škatuľová rozvodka D9025/CR 5x2,5mm2	ks	48,000		0,000
72	M	345.11	Šachta podlahová pre skúšobnú svorku	ks	1,000		0,000
73	M	553	Kábel. žlab pozink. perforovaný 62/50	m	48,000		0,000
74	M	553.1	Kryt žlabu pozink. plný 62/50	m	48,000		0,000
75	M	553.2	Nosník žlabu 62/50 atyp	ks	48,000		0,000
76	M	553.3	Konzola stropná atyp	ks	48,000		0,000
77	M	553.4	Kábel. žlab pozink. perforovaný 125/50	m	40,000		0,000
78	M	553.5	Kryt žlabu pozink. plný 125/50	m	40,000		0,000
79	M	553.6	Nosník žlabu 125/50 atyp	ks	40,000		0,000
80	M	553.3	Konzola stropná atyp	ks	40,000		0,000
81	M	548	Tabuľka výstražná č.2101	ks	2,000		0,000
82	M	553.7	Protipožiarna upchávka FBA	ks	8,000		0,000
83	M	341	Vodič ZŽ-CYY6 mm2	m	180,000		0,000
84	M	341.1	Vodič ZŽ-CYA25 mm2	m	25,000		0,000
85	M	341.2	Kábel CHKE-V 2Ax1,5 mm2	m	10,500		0,000
86	M	341.3	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2	m	325,500		0,000
87	M	341.4	Kábel Cu jadro CYKY 3Dx1,5 mm2	m	9,500		0,000
88	M	341.5	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	m	336,000		0,000
89	M	341.6	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2	m	493,500		0,000
90	M	341.7	Kábel Cu jadro CYKY 4Ax1,5 mm2	m	40,000		0,000
91	M	341.8	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2	m	220,500		0,000
92	M	341.9	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx2,5 mm2	m	84,000		0,000
93	M	341.10	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx4 mm2	m	54,600		0,000
94	M	341.11	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx6 mm2	m	225,000		0,000
95	M	341.12	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx16 mm2	m	84,000		0,000
96	M	341.13	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx25 mm2	m	26,250		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	341.14	Kábel Cu jadro NYY 3x35+25 mm2	m	31,500		0,000
98	M	341.15	Kábel JYTY 4x1	m	42,000		0,000
99	M	341.16	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	325,500		0,000
100	M	354	Koncovka eprosin. 1kV - KSCE	ks	2,000		0,000
101	M	345.12	Spínač 10A kolískový 3553-01929 B	ks	2,000		0,000
102	M	345.13	Spínač 10A kolískový 3558E-A06940 03	ks	12,000		0,000
103	M	345.14	Rámček 3901E-A00941 B	ks	12,000		0,000
104	M	345.15	Spínač 10A kolískový 3559-A01345	ks	12,000		0,000
105	M	345.16	Kryt 3559M-A00651 01	ks	12,000		0,000
106	M	345.17	Spínač 10A kolískový 3559-A05345	ks	1,000		0,000
107	M	345.18	Kryt 3559M-A00652 01	ks	1,000		0,000
108	M	345.19	Spínač 10A kolískový 3559-A06345	ks	12,000		0,000
109	M	345.16	Kryt 3559M-A00651 01	ks	12,000		0,000
110	M	345.20	Spínač 10A kolískový 3559-A07345	ks	6,000		0,000
111	M	345.16	Kryt 3559M-A00651 01	ks	6,000		0,000
112	M	345.21	Spínač 10A kolískový 3559-A21345	ks	2,000		0,000
113	M	345.16	Kryt 3559M-A00651 01	ks	2,000		0,000
114	M	345.22	Signálka signalizačná 3916-12222	ks	2,000		0,000
115	M	345.23	Spínač-potenciometer pre systém DALI 2117/11 U-500	ks	11,000		0,000
116	M	345.24	Kryt 3294M-A00123 01	ks	11,000		0,000
117	M	345.25	Rámček jednoduchy 3901M-A00120 41	ks	44,000		0,000
118	M	345.26	Spínač 16A/400V IP54 VSN 16s	ks	1,000		0,000
119	M	345.27	Spínač 25A/400V IP54 VSN 25s	ks	1,000		0,000
120	M	345.28	Spínač 63A/400V IP54 VSN 63s	ks	1,000		0,000
121	M	345.29	Zásuvka 10/16A domová 5519M-A02357 01	ks	65,000		0,000
122	M	345.30	Zásuvka 10/16A domová 5599M-A02357 01	ks	7,000		0,000
123	M	345.25	Rámček jednoduchy 3901M-A00120 41	ks	19,000		0,000
124	M	345.31	Rámček dvojity 3901M-A00120 41	ks	16,000		0,000
125	M	345.32	Rámček trojity 3901M-A00130 41	ks	7,000		0,000
126	M	345.33	Zásuvka 10/16A domová 5518E-A02999 03	ks	22,000		0,000
127	M	345.34	Rámček jednoduchy 3901E-A00941 B	ks	4,000		0,000
128	M	345.35	Rámček dvojitý 3901E-A00942 B	ks	9,000		0,000
129	M	345.36	Zásuvka 16A 1+N+PE vonjakšia 5518-2929 B	ks	12,000		0,000
130	M	345.37	Zásuvka 16A 3+N+PE vonjakšia IZ1653	ks	2,000		0,000
131	M	Pol81	Tlačidlo Central stop v skrinke s priezorom	ks	1,000		0,000
132	M	DEHN	EP prípojníca	ks	1,000		0,000
133	M	348P.01	Sv. prisadené polykarbonát IP54 + senzor LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	348P.02	Sv. prisadené plast IP20 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	3,000		0,000
135	M	348P.03	Sv. zapustené downlight IP40 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	ks	10,000		0,000
136	M	348P.04	Sv. zapustené downlight IP44 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	ks	11,000		0,000
137	M	348P.05	Sv. zapustené downlight IP44 LED 29W, 4000K, ECG, OPAL	ks	11,000		0,000
138	M	348P.06	Sv. prisadené/závesné IP20 LED 55W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	ks	38,000		0,000
139	M	348P.07	Záves 4m komplet	sada	24,000		0,000
140	M	348P.08	Sv. prisadené/závesné IP20 LED 115W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	ks	6,000		0,000
141	M	348P.09	Záves 4m komplet	sada	4,000		0,000
142	M	348P.10	Sv. prisadené plast IP20 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	6,000		0,000
143	M	348P.11	Sv. prisadené/závesné IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	9,000		0,000
144	M	348P.12	Sv. do podhladu IP20 LED 37W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	ks	12,000		0,000
145	M	348P.13	Sv. do podhladu IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	7,000		0,000
146	M	348P.14	Sv. do podhladu IP20, do pásu LED 37W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	ks	32,000		0,000
147	M	348P.15	Sv. do podhladu IP20, do pásu LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	3,000		0,000
148	M	348P.16	Sv. prisadené/závesné polykarbonát IP65 LED 27W, 4000K, ECG, PC-OPAL	ks	9,000		0,000
149	M	348P.17	Sv. prisadené plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	4,000		0,000
150	M	348P.18	Sv. prisadené plast IP54 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	7,000		0,000
151	M	348P.19	Sv. záhradné na stĺpiku plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	3,000		0,000
152	M	348P.20	Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44	ks	9,000		0,000
153	M	348P.21	Sv. núdzové 1xZ10W.1h závesné IP20	ks	10,000		0,000
154	M	348P.22	Príslušenstvo pre svietidlá a zdroje sú v cene svietidiel		0,000		0,000
155	M	156	Vodič uzemňovací FeZn 10mm	kg	7,560		0,000
156	M	354.1	Svorka pripojovacia SP1	ks	1,000		0,000
157	M	354.2	Svorka skúšobná SZ	ks	1,000		0,000
158	M	354.3	Svorka pripojovacia SJ02	ks	4,000		0,000
159	M	354.4	Týčový zemnič ZT-2mm, D28mm	ks	2,000		0,000
160	M	354.5	Svorka uzemňovacia 32x29x2mm	ks	32,000		0,000
161	M	354.6	Páska Cu uzemň. ZS 1620 20x500x5,5	ks	32,000		0,000
162	M	246	Lak asfaltový	kg	1,000		0,000
163	M	Pol82	Pomocný materiál	%	3,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	M	Pol83	PPV	%	6,000		0,000
165	M	Pol84	Presun z VC dodávok	%	1,000		0,000

VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU

0,000

166	K	Pol85	Rozvádzač "RH" oceloplechový skriňový komplet vid' schému	ks	1,000		0,000
167	K	Pol86	Rozvádzač "RA1.1" plastový pod omietku komplet vid' schému	ks	1,000		0,000
168	K	Pol87	Rozvádzač "RA1.2" plastový pod omietku komplet vid' schému	ks	1,000		0,000
169	K	Pol88	Prirážka na dopravu:	%	3,600		0,000

C210MB - MONTÁŽ BLESKOZVODU

0,000

170	K	210010063.1	Rúra pancierová uložená pevne	m	45,000		0,000
171	K	210010313	Škatula pre skúšobnú svorku	ks	8,000		0,000
172	K	210220021	Vedenie uzemň. FeZn30/4mm v zemi	m	130,000		0,000
173	K	210220022	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	m	54,000		0,000
174	K	210220101	Vedenie uzemň. FeZn D8mm vr. podpier	m	220,000		0,000
175	K	210220213	Zberná tyč do 3m	ks	2,000		0,000
176	K	210220302	Svorka bleskozvodná	ks	109,000		0,000
177	K	210220361	Tyčový zemnič ZT-2m, D28mm vr.zarazenia	ks	16,000		0,000
178	K	210220401	Štítok orientačný OR01	ks	16,000		0,000
179	K	PPV1	PPV	%	2,000		0,000

C210BNM - BLESKOZVOD -nosný materiál

0,000

180	M	354.7	Rúra 1429/ 1-29mm	m	47,500		0,000
181	M	354.8	Šachta podomietková DEHN 576 010	ks	8,000		0,000
182	M	156.1	Vedenie uzemň. FeZn D8mm	kg	161,500		0,000
183	M	156.2	Vedenie uzemň. FeZn D10mm	kg	43,200		0,000
184	M	354.9	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	kg	136,500		0,000
185	M	354.10	Zberná tyč JP1500mm	ks	2,000		0,000
186	M	354.11	Držiak zbernej tyče DJ01	ks	4,000		0,000
187	M	354.12	Ochranná strieška OS1	ks	2,000		0,000
188	M	354.13	Podpery vedení PV15	ks	50,000		0,000
189	M	354.14	Podpery vedení PV14	ks	120,000		0,000
190	M	354.1	Svorka pripojovacia SP1	ks	4,000		0,000
191	M	354.15	Svorka spojovacia SS	ks	7,000		0,000
192	M	354.16	Svorka okapová SO	ks	8,000		0,000
193	M	354.17	Svorka križová SK	ks	20,000		0,000
194	M	354.2	Svorka skúšobná SZ	ks	8,000		0,000
195	M	354.18	Svorka k tyčiam SJ01	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	354.19	Svorka k tyčiam SJ02	ks	32,000		0,000
197	M	354.20	Svorka spojovacia SR03	ks	20,000		0,000
198	M	354.21	Svorka pripojovacia ST10	ks	8,000		0,000
199	M	354.4	Tyčový zemnič ZT-2mm, D28mm	ks	16,000		0,000
200	M	246	Lak asfaltový	kg	4,000		0,000
201	M	Pol89	Podružný materiál	%	3,000		0,000
202	M	Pol83	PPV	%	2,000		0,000

C460M - ZEMNÉ PRÁCE

0,000

203	K	460200153	Výkop rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	m	175,000		0,000
204	K	460560153	Zához rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	m	175,000		0,000
205	K	Pol2	Plán skutočného vyhotovenia	h	36,000		0,000
206	K	Pol3	Východzia revízna správa	h	36,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1209b - E1.2.9 Elektrická inštalácia B, C, D

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 0,00	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1209b - E1.2.9 Elektrická inštalácia B, C, D

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU	0,00
C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL	0,00
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU	0,00
C210MB - MONTÁŽ BLESKOZVODU	0,00
C210BNM - BLESKOZVOD -nosný materiál	0,00
C460M - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1209b - E1.2.9 Elektrická inštalácia B, C, D

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

M - Práce a dodávky M **0,000**

C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU **0,000**

1	K	210010043	Rúrka tok 23mm uložená pevne	m	2 070,000		0,000
2	K	210010044	Rúrka tok 29mm uložená pevne	m	95,000		0,000
3	K	210010301	Škatuľa prístrojová KP/KU68 pod omietku	ks	46,000		0,000
4	K	210010321	Škatuľa odbočná KR68 pod omietku	ks	16,000		0,000
5	K	210010352	Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2	ks	28,000		0,000
6	K	210010451	Škatuľová pancierová z PH bez zapojenia	ks	1,000		0,000
7	K	210010331	Škatuľa odbočná do betónu bez zapojenia	ks	130,000		0,000
8	K	210010333	Škatuľa odbočná do betónu vr.zapojenia	ks	226,000		0,000
9	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky 5x1,5 mm2	ks	226,000		0,000
10	K	210010511	Montáž lustrového háka	ks	320,000		0,000
11	K	210020303	Kábel. žlab vr. veka a podpier	m	30,000		0,000
12	K	210020652	Pomocná konštrukcia do váhy 10kg	ks	30,000		0,000
13	K	210020953	Tabuľka výstražná do A5	ks	2,000		0,000
14	K	210	Protipožiarna upchávka	ks	8,000		0,000
15	K	210810045	Kábel 3x1,5 mm2 pevne uložený	m	1 080,000		0,000
16	K	210810046	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	m	530,000		0,000
17	K	210810049	Kábel 4x1,5 mm2 pevne uložený	m	86,000		0,000
18	K	210810055	Kábel 5x1,5 mm2 pevne uložený	m	155,000		0,000
19	K	210810056	Kábel 5x2,5 mm2 pevne uložený	m	48,000		0,000
20	K	210850121	Kábel oznamovací 2x2x0,5 pevne uložený	m	480,000		0,000
21	K	210860222	Kábel automatizačný 4x1 pevne uložený	m	38,000		0,000
22	K	210100001	Ukonč. vodiča v rozváždz. do 2,5 mm2	ks	72,000		0,000
23	K	210100002	Ukonč. vodiča v rozváždz. do 6 mm2	ks	10,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210100003	Ukonč. vodiča v rozváž. do 16 mm ²	ks	5,000		0,000
25	K	210110021	Spínač nástenný 1-pólový	ks	6,000		0,000
26	K	210110041	Spínač zapustený 1-pólový	ks	14,000		0,000
27	K	210110043	Spínač zapustený sériový	ks	1,000		0,000
28	K	210110045	Spínač zapustený striedavý	ks	30,000		0,000
29	K	210110046	Spínač zapustený krížový	ks	9,000		0,000
30	K	210110091	Spínač zapustený špeciálny	ks	18,000		0,000
31	K	210111012	Zásuvka domová 1+N+PE zapustená	ks	95,000		0,000
32	K	210111031	Zásuvka domová 1+N+PE nástenná	ks	7,000		0,000
33	K	2101900P1	Montáž HUP	ks	1,000		0,000
34	K	210190002	Montáž rozvodníc oceľ-plast do 50 kg	ks	3,000		0,000
35	K	21020P.01	Montáž svietidiel	ks	109,000		0,000
36	K	21020P.02	Montáž svietidiel DALI	ks	82,000		0,000
37	K	210220003	Vedenie uzemň. Cu do 50mm ² vr. pripojenia	m	20,000		0,000
38	K	210220301	Svorka uzemňovacia	ks	2,000		0,000
39	K	210220321	Svorka na potrubie SI/UK	ks	28,000		0,000
40	K	210220452	Ochr. pospájanie Cu 4-16 mm ²	m	145,000		0,000
41	K	Pol80	Nastreovanie klincov / hmoždika	ks	2 446,000		0,000
42	K	PPV1	PPV	%	6,000		0,000

C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL

0,000

43	M	345	Rúrka PE do betónu 2323/LPE-1	m	1 669,500		0,000
44	M	345.1	Vývodka do betónu BK23	ks	178,000		0,000
45	M	345.2	Rúrka PVC super monoflex 1225	m	504,000		0,000
46	M	345.3	Rúrka PVC super monoflex 1232	m	100,000		0,000
47	M	345.4	Škatuľa prístrojová KU68	ks	46,000		0,000
48	M	345.5	Škatuľa odbočná KR68 vr. svorkovnice a viečka	ks	16,000		0,000
49	M	345.6	Škatuľa odbočná KBT-1 komplet	ks	356,000		0,000
50	M	345.7	Svorkovnica do škatule 5x2,5mm ² napr. Wago	ks	226,000		0,000
51	M	345.8	Škatuľová rozvodka D9025/CR 5x2,5mm ²	ks	28,000		0,000
52	M	345.9	Šachta podlahová pre skúšobnú svorku	ks	1,000		0,000
53	M	553	Kábel. žlab pozink. perforovaný 62/50	m	30,000		0,000
54	M	553.1	Kryt žlabu pozink. plný 62/50	m	30,000		0,000
55	M	553.2	Nosník žlabu 62/50 atyp	ks	30,000		0,000
56	M	553.3	Konzola stropná atyp	ks	30,000		0,000
57	M	548	Tabuľka výstražná č.2101	ks	2,000		0,000
58	M	553.4	Protipožiarna upchávka FBA	ks	8,000		0,000
59	M	341	Vodič ZŽ-CYY6 mm ²	m	152,500		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	341.1	Vodič ZŽ-CYA25 mm2	m	21,000		0,000
61	M	341.2	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2	m	378,000		0,000
62	M	341.3	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	m	756,000		0,000
63	M	341.4	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2	m	556,500		0,000
64	M	341.5	Kábel Cu jadro CYKY 4Ax1,5 mm2	m	90,300		0,000
65	M	341.6	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2	m	162,750		0,000
66	M	341.7	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx2,5 mm2	m	50,500		0,000
67	M	341.8	Kábel JYTY 4x1	m	40,000		0,000
68	M	341.9	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	504,000		0,000
69	M	345.10	Spínač 10A kolískový 3553-01929 B	ks	6,000		0,000
70	M	345.11	Spínač 10A kolískový 3558E-A06940 03	ks	8,000		0,000
71	M	345.12	Rámček 3901E-A00941 B	ks	8,000		0,000
72	M	345.13	Spínač 10A kolískový 3559-A01345	ks	14,000		0,000
73	M	345.14	Kryt 3559M-A00651 01	ks	14,000		0,000
74	M	345.15	Spínač 10A kolískový 3559-A05345	ks	1,000		0,000
75	M	345.16	Kryt 3559M-A00652 01	ks	1,000		0,000
76	M	345.17	Spínač 10A kolískový 3559-A06345	ks	22,000		0,000
77	M	345.14	Kryt 3559M-A00651 01	ks	22,000		0,000
78	M	345.18	Spínač 10A kolískový 3559-A07345	ks	9,000		0,000
79	M	345.14	Kryt 3559M-A00651 01	ks	9,000		0,000
80	M	345.19	Spínač-potenciometer pre DALI 2117/11 U-500	ks	18,000		0,000
81	M	345.20	Kryt 3294M-A00123 01	ks	18,000		0,000
82	M	345.21	Rámček jednoduchý 3901M-A00120 41	ks	64,000		0,000
83	M	345.22	Zásuvka 10/16A domová 5519M-A02357 01	ks	83,000		0,000
84	M	345.23	Zásuvka 10/16A domová 5599M-A02357 01	ks	11,000		0,000
85	M	345.21	Rámček jednoduchý 3901M-A00120 41	ks	19,000		0,000
86	M	345.24	Rámček dvojité 3901M-A00120 41	ks	21,000		0,000
87	M	345.25	Rámček trojitý 3901M-A00130 41	ks	11,000		0,000
88	M	345.26	Zásuvka 10/16A domová 5518E-A02999 03	ks	2,000		0,000
89	M	345.27	Rámček dvojité 3901E-A00942 B	ks	1,000		0,000
90	M	345.28	Zásuvka 16A 1+N+PE vonľavšia 5518-2929 B	ks	7,000		0,000
91	M	DEHN	EP prípojnice	ks	1,000		0,000
92	M	348P.01	Sv. prísadené polykarbonát IP54 + senzor LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	1,000		0,000
93	M	348P.02	Sv. prísadené plast IP20 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	6,000		0,000
94	M	348P.03	Sv. zapustené downlight IP40 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	ks	23,000		0,000
95	M	348P.04	Sv. zapustené downlight IP44 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	M	348P.05	Sv. prisadené/závesné IP20 LED 55W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	ks	56,000		0,000
97	M	348P.06	Záves 2,5m komplet	sada	20,000		0,000
98	M	348P.07	Sv. prisadené/závesné IP20 LED 115W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	ks	16,000		0,000
99	M	348P.08	Záves 4m komplet	sada	16,000		0,000
100	M	348P.09	Sv. prisadené plast IP20 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	12,000		0,000
101	M	348P.10	Sv. prisadené IP20 LED 26W, 4000K, ECG, OPAL ASYM.	ks	5,000		0,000
102	M	348P.11	Sv. prisadené/závesné IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	18,000		0,000
103	M	348P.12	Sv. do podhladu IP20 LED 47W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	ks	10,000		0,000
104	M	348P.13	Sv. prisadené/závesné polykarbonát IP65 LED 27W, 4000K, ECG, PC-OPAL	ks	9,000		0,000
105	M	348P.14	Sv. prisadené plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	1,000		0,000
106	M	348P.15	Sv. prisadené plast IP54 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	3,000		0,000
107	M	348P.16	Sv. záhradné na stĺpiku plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	5,000		0,000
108	M	348P.17	Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44	ks	13,000		0,000
109	M	348P.18	Sv. núdzové 1xZ10W.1h závesné IP20	ks	11,000		0,000
110	M	348P.19	Príslušenstvo pre svietidlá a zdroje sú v cene svietidiel		0,000		0,000
111	M	354	Svorka spojovacia SS	ks	1,000		0,000
112	M	354.1	Svorka skúšobná SZ	ks	1,000		0,000
113	M	354.2	Svorka uzemňovacia 32x29x2mm	ks	28,000		0,000
114	M	354.3	Páska Cu uzemň. ZS 1620 20x500x5,5	ks	28,000		0,000
115	M	246	Lak asfaltový	kg	1,000		0,000
116	M	Pol90	Pomocný materiál	%	3,000		0,000
117	M	PPV2	PPV	%	6,000		0,000
118	M	Pol91	Presun z VC dodávok	%	1,000		0,000

VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU

0,000

119	M	Pol92	Rozvádzač "RB1.1" plastový pod omietku komplet vid' schému	ks	1,000		0,000
120	M	Pol93	Rozvádzač "RB1.2" plastový pod omietku komplet vid' schému	ks	1,000		0,000
121	M	Pol94	Rozvádzač "RB1.3" plastový pod omietku komplet vid' schému	ks	1,000		0,000
122	M	Pol95	Prirážka na dopravu:	%	3,600		0,000

C210MB - MONTÁŽ BLESKOZVODU

0,000

123	K	210010063	Rúra pancierová uložená pevne	m	65,000		0,000
124	K	210010313	Škatula pre skúšobnú svorku	ks	13,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	210220021	Vedenie uzemň. FeZn30/4mm v zemi	m	10,000		0,000
126	K	210220022	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	m	52,000		0,000
127	K	210220101	Vedenie uzemň. FeZn D8mm vr. podpier	m	390,000		0,000
128	K	210220302	Svorka bleskozvodná	ks	109,000		0,000
129	K	210220401	Štítok orientačný OR01	ks	26,000		0,000
130	K	PPV3	PPV	%	2,000		0,000

C210BNM - BLESKOZVOD -nosný materiál

0,000

131	M	354.4	Rúra 1429/1-29mm	m	68,500		0,000
132	M	354.5	Šachta podomietková DEHN 576 010	ks	13,000		0,000
133	M	156	Vedenie uzemň. FeZn D8mm	kg	286,500		0,000
134	M	156.1	Vedenie uzemň. FeZn D10mm	kg	42,900		0,000
135	M	354.6	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	kg	10,500		0,000
136	M	354.7	Podpery vedení PP	ks	310,000		0,000
137	M	354.8	Svorka pripojovacia SP1	ks	3,000		0,000
138	M	354	Svorka spojovacia SS	ks	5,000		0,000
139	M	354.9	Svorka okapová SO	ks	32,000		0,000
140	M	354.10	Svorka križová SK	ks	24,000		0,000
141	M	354.1	Svorka skúšobná SZ	ks	13,000		0,000
142	M	354.11	Svorka spojovacia SR03	ks	8,000		0,000
143	M	354.12	Svorka pripojovacia ST10	ks	10,000		0,000
144	M	246	Lak asfaltový	kg	6,000		0,000
145	M	Pol96	Podružný materiál	%	3,000		0,000
146	M	PPV4	PPV	%	2,000		0,000

C460M - ZEMNÉ PRÁCE

0,000

147	K	460200153	Výkop rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	m	10,000		0,000
148	K	460560153	Zához rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	m	10,000		0,000
149	K	Pol2	Plán skutočného vyhotovenia	h	32,000		0,000
150	K	Pol3	Východzia revízná správa	h	32,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1210 - E1.2.10 Štruktúrovaná kabeláž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1210 - E1.2.10 Štruktúrovaná kabeláž

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
000 - Ostatné montážne práce	0,00
0 - Inštalácie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1210 - E1.2.10 Štruktúrovaná kabeláž

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

1	M	03001	Kábel FTP 24AWG/C6LSOH	m	580,000		0,000
2	M	020	Patch panel 24 port/ 1U/ FTP/ 19"	ks	1,000		0,000
3	M	03046	SWITCH Gigabit 24-port 10/100BaseT/2 Gigabit sloty/manag.	ks	1,000		0,000
4	M	024	UPS 1500VA 2U rackmount	ks	1,000		0,000
5	M	03053	Polica výsuvná 19" /PP-13.350mm-1U/	ks	1,000		0,000
6	M	019	Organizér patch káblov v RACKu	ks	1,000		0,000
7	M	019.1	Rozvodná jednotka do RACKu 6x230V/10A 1U/19" s istením , rackmount	ks	1,000		0,000
8	M	03029	PVC ohybná pancierová inštalčná rúrka HFX 32 IEC	m	175,000		0,000
9	M	03036	Káblový PVC žlab MAK 60/40	m	105,000		0,000
10	M	016	Dat Rozvádzač nástenný 16U/ 19" nástenný	ks	1,000		0,000
11	M	03052	Vodič CY 6mm2/ zel-žltý/ uzemňovací	m	25,000		0,000
12	M	0303074	Kábel 1-CXKE-R 2x1mm2	m	145,000		0,000
13	M	03051	Hmoždina UPA 10,0x50mm 92UPA1050	ks	210,000		0,000
14	M	03050	Skrutka univerzálna 4,5x40 1014540-2	ks	210,000		0,000
15	M	3412110250	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	m	65,000		0,000
16	M	58994	Mikrofon kondenzátorový /dynam.rozsah (140dB) stolový napr. EM825	ks	1,000		0,000
17	M	589105	Audio kábel 2xJACK 6,3mm L=6m	m	1,000		0,000
18	M	58990	Reproduktor SA3-55Q 100V/ 10W/55-22kHz/ v plastovej skrinke bielej nástenný	ks	14,000		0,000
19	M	0375	Rozhlasová ústredňa napr. NTU 4300/6x100V/ 100W	ks	1,000		0,000
20	M	0375.1	WIFI Access point	ks	1,000		0,000
21	M	015	Krabica inštalčná pod omietku ASD70 /do betónu/	ks	26,000		0,000
22	M	03042	Datová zásuvka /biela/ 1xRJ45/FTP/10 Gigabit/	ks	12,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M **0,000**

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení **0,000**

23	K	220060312	Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a uzavr.koncov-kábel telefónny do 20 žíl	ks	10,000		0,000
24	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	3,000		0,000
25	K	220260554	Rúrka HFX 32 IEC uloží.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc)	m	175,000		0,000
26	K	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	ks	12,000		0,000
27	K	220280222	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach	m	65,000		0,000
28	K	220280222.1	Káble reproduktorové 1-CXKE-R 2x1 uložené v rúrkach,lišťach	m	145,000		0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,000**

29	K	460680022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	ks	1,000		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------

000 - Ostatné montážne práce **0,000**

0 - Inštalácie **0,000**

30	K	027	Inštalácia kábla FTP 24AWG/C6/LSOH do rúrok HFX IEC a PVC žlabov	m	580,000		0,000
31	K	028	Inštalácia SYKFY kábla do PVC žlabu nad podhľad	ks	65,000		0,000
32	K	034	Datová zásuvka 1xRJ45/tienená/C6/zapojenie	ks	12,000		0,000
33	K	035	Inštalácia inštal.krabice pre DAT zásuvky ASD70 betón	ks	26,000		0,000
34	K	036	Inštalácia DAT rozvodnej skrine do 18U/10"/ 900x600x400mm na stenu	ks	1,000		0,000
35	K	038	Inštalácia Patch panela 12-port/FTP/10" do RACKu/pripojenie	ks	1,000		0,000
36	K	040	Inštalácia SWITCH 10/100/1000Base T 24-port/manag/rackmount/sfunkčnenie	ks	1,000		0,000
37	K	041	Osadenie 5x230V/10A AC 50Hz/rozvodnica/racmount	ks	1,000		0,000
38	K	042	Inštalácia UPS 1500VA	ks	1,000		0,000
39	K	042.1	Inštalácia WIFI Access Pointu	ks	1,000		0,000
40	K	051	Inštalácia PVC žlabu MAK 60/40 až 50/100	m	105,000		0,000
41	K	054	Vŕtanie dier pre hmoždinu o10mm/tehla/	ks	210,000		0,000
42	K	055	Uzemnenie RACKu do 18U na zemniacu sústavu	ks	1,000		0,000
43	K	056	Meranie kabeláže DAT/LAN do 250MHz - 600MHz/	ks	12,000		0,000
44	K	057	Vyhotovenie meracích správ a protokolov pre DAT sieť	Nh	12,000		0,000
45	K	082	Inštalácia a sfukčnenie rozhlas.ústredne NTU 4300/6x100V/100W	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	082.1	Záverečné meranie 100V rozvodu ,revízna správa merací protokol	Nh	8,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1212 - E 1.2.12 Šikmé schodiskové plošiny

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1212 - E 1.2.12 Šikmé schodiskové plošiny

Miesto:	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1212 - E 1.2.12 Šikmé schodiskové plošiny

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1	K	945940001	Montáž šikmej schodiskovej plošiny	ks	2,000		0,000
2	K	945940002	Doprava šikmej schodiskovej plošiny	kpl	1,000		0,000
3	M	593999001	Dodávka šikmej schodiskovej plošiny podľa popisu	ks	2,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E21 - E2.1 SO.03 - Spevnené plochy a komunikácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E21 - E2.1 SO.03 - Spevnené plochy a komunikácie

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E21 - E2.1 SO.03 - Spevnené plochy a komunikácie

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	102,100		0,000
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, -0,24000t	m2	179,400		0,000
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	179,400		0,000
4	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	179,400		0,000
5	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	78,000		0,000
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	66,860		0,000
7	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	334,300		0,000
8	K	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	11,140		0,000
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	105,000		0,000
10	K	171209005	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu - suť	t	109,400		0,000
11	K	180402111	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m2	140,000		0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,090		0,000
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	348,300		0,000
14	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	106,000		0,000

5 - Komunikácie **0,000**

15	K	564722111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm	m2	75,000		0,000
----	---	-----------	--	----	--------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	98,000		0,000
17	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	235,000		0,000
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	246,500		0,000
19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	98,000		0,000
20	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,500		0,000
21	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	5,240		0,000
22	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	360,800		0,000
23	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	231,000		0,000
24	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	15,500		0,000
25	M	5922914700	bet. dlažba sivá, hnedá, grafit, oker hrúbky 8 cm 16x24 cm napr. Premac GRANUM	m2	15,500		0,000
26	M	5922914701	bet. dlažba sivá, hrúbky 6cm napr.Premac GRANIKO	m2	231,000		0,000
27	K	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	14,500		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

28	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000		0,000
29	M	4044715040	Dopravná značka - Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím , Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/1000 mm kod IP13a	ks	2,000		0,000
30	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	320,000		0,000
31	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	98,400		0,000
32	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	200,000		0,000
33	M	5922924600	betónový obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá napr. Premac	ks	404,000		0,000
34	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	12,000		0,000
35	M	5922903030	bet. obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá napr.Semmelrock	ks	12,120		0,000
36	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	80,000		0,000
37	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	152,540		0,000
38	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	152,540		0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	402,433		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E22 - E2.2 SO.04 - Sadová úprava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E22 - E2.2 SO.04 - Sadová úprava

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
A - A. PRÍPRAVA PÔDY	0,00
B - B. VÝSADBA RASTLÍN	0,00
C - C. ZALOŽENIE TRÁVNÍKA VÝSEVOM	0,00
D - D. RASTLINNÝ MATERIÁL	0,00
E - E. MOBILIÁR	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E22 - E2.2 SO.04 - Sadová úprava

Miesto: _____ Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

A - A. PRÍPRAVA PÔDY

0,000

[illegible]

B - B. VÝSADBA RASTLÍN

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

C - C. ZALOŽENIE TRÁVNIKA VÝSEVOM

0,000

D - D. RASTLINNÝ MATERIÁL

0,000

E - E. MOBILIÁR

0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E23 - E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E23 - E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E23 - E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	30,912		0,000
2	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,912		0,000
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	48,285		0,000
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	48,285		0,000
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 do 100m3	m3	123,648		0,000
6	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	123,648		0,000
7	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	32,312		0,000
8	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	65,912		0,000
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,912		0,000
10	M	P01000001	Poplatok za skládku	t	112,050		0,000
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	138,333		0,000
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,859		0,000
13	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	67,761		0,000
14	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	39,859		0,000

2 - Zakladanie 0,000

15	K	270328136	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C25/30	m3	0,822		0,000
16	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	5,893		0,000

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,854		0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

18	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	11,500		0,000
19	K	360410295	Montáž filtra	ks	1,000		0,000
20	M	5518200120	Filter závitový nerez 2"	ks	1,000		0,000
21	K	850355121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200	ks	1,000		0,000
22	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	198,500		0,000
23	M	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	198,500		0,000
24	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000		0,000
25	M	4222520215	posúvač domovej prípojky DN 2" napr. Hawle	ks	1,000		0,000
26	M	4229126153	Zemná súprava teleskopická RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-2"	ks	1,000		0,000
27	K	891211221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte DN 50	ks	4,000		0,000
28	M	3199104084	Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr-ISO koleno 90° s vnútorným závitom D 63-2"	ks	2,000		0,000
29	M	5518100221	Gulový uzáver voda, FF páčka 2"	ks	2,000		0,000
30	K	891215321	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	1,000		0,000
31	M	5518200243	Závitová spätná klapka (gulička) 2"	ks	1,000		0,000
32	K	891359111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 200	ks	1,000		0,000
33	M	4227531027	Navrtávací pás DN 200-2" napr. HACOM	ks	1,000		0,000
34	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	198,500		0,000
35	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	198,500		0,000
36	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000		0,000
37	K	8932521111	D+M vodomerná šachta s rozmermi 2350 x 1400 x 1800 vrátane vstupného komínu a liatinového poklopu D600	sub	1,000		0,000
38	K	899912101	Montáž chráničiek D110	m	13,500		0,000
39	M	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	13,500		0,000
40	K	899912134	D+M kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie D 63	ks	9,000		0,000
41	K	8999121341	D+M tesnicej manžety montovaná na potrubie D 63 a chránicku D110	ks	2,000		0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

42	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	7,000		0,000
----	---	-----------	---	---	-------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

43	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	1,000		0,000
44	M	5517400610	Guľový kohút 1" s výpustom	ks	1,000		0,000
45	K	722263417M4	Montáž vodomeru závit. viacvtokových mokrobežných G5/4	ks	1,000		0,000
46	M	38850021112	Vodomer 5/4" Sensus MN QN3,5 studená voda+šrobenie	ks	1,000		0,000
47	K	7642419121	Konzoly vo vodomernej šachte	sub	1,000		0,000
48	K	7642419122	D+M tesniace manžety Aplex mono DN100/ d63	ks	2,000		0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

23-M - Montáže potrubia

0,000

49	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	5,000		0,000
50	M	3410702100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AY 6 tmavomodrý	m	198,500		0,000
51	K	2302001181N	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 100	m	11,500		0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

52	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	198,500		0,000
53	M	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	198,500		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E24 - E2.4 SO.06 - Kanalizačná prípojka a vonkajšia kanalizácia
(splašková a dažďová)

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E24 - E2.4 SO.06 - Kanalizačná prípojka a vonkajšia kanalizácia
(splašková a dažďová)

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E24 - E2.4 SO.06 - Kanalizačná prípojka a vonkajšia kanalizácia (splašková a dažďová)

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	1302010001M	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne, vrátane príplatku a zvisleho premiestnenia	m3	141,566		0,000
2	K	1322012001N	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4, vrátane príplatku za lepivosť, zhotovenia a rozobratia paženia	m3	566,262		0,000
3	K	1626011001N	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m, vrátane uloženia sypaniny na skládky a poplatku za skládku	m3	245,708		0,000
4	K	1741010001N	Zásyp sypaninou (strkodrvou) so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	486,619		0,000
5	K	1751011001N	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, vrátane štrkopiesku a príplatku za prehodenie sypaniny	m3	188,961		0,000

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000

6	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	54,766		0,000
---	---	-----------	--	----	--------	--	-------

8 - Rúrové vedenie 0,000

7	K	87131312101M	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým kružkom DN 125, vrátane skúšky tesnosti, výstražnej fólie	m	5,500		0,000
8	K	87131312101N	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým kružkom DN 150, vrátane skúšky tesnosti, výstražnej fólie	m	58,500		0,000
9	K	87131312103N	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým kružkom DN 200, vrátane skúšky tesnosti, výstražnej fólie	m	19,000		0,000
10	K	87131312104N	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým kružkom DN 300, vrátane skúšky tesnosti, výstražnej fólie	m	218,500		0,000
11	K	893262111ČS	Dodávka a osadenie nádrže pre LT 2l/s vrátane poklopov a podesty s roštom,	sub	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	893871003S2.1	Dodávka + Osadenie plastovej šachty DN 600 do hĺbky 1,6m, vrátane dna a liatinového poklopu D600	ks	13,000		0,000
13	K	8944011111N	D+M betónovej šachty DN1000 výšky do 1,6 m vrátane liatinového poklopu D600, prechodovej skruže, rovných skruží, vyrovnávacích prstencov a dna	ks	6,000		0,000
14	K	8944011111P	D+M betónovej šachty DN1000 výšky do 2 m vrátane liatinového poklopu D600, prechodovej skruže, rovných skruží, vyrovnávacích prstencov a dna	ks	2,000		0,000
15	K	8944011111R	D+M betónovej spádiskovej šachty DN1000 výšky do 3,5 m vrátane liatinového poklopu D600, prechodovej skruže, rovných skruží, vyrovnávacích prstencov a dna	ks	1,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E25 - E2.5 SO.07 - Preložka STL plynovej prípojky a vonkajší NTL rozvod

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

06/08/2016

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E25 - E2.5 SO.07 - Preložka STL plynovej prípojky a vonkajší NTL rozvod

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.

Zhotoviteľ: 06/08/2016 Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
35-M - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E25 - E2.5 SO.07 - Preložka STL plynovej prípojky a vonkajší NTL rozvod

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: 06/08/2016 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	27,429		0,000
2	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	27,429		0,000
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 od 100 do 1000 m3	m3	109,716		0,000
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	109,716		0,000
5	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	27,429		0,000
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	42,436		0,000
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,436		0,000
8	M	P01000001	Poplatok za skládku	t	72,141		0,000
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	94,709		0,000
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,676		0,000
11	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	t	47,049		0,000
12	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	27,676		0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,760		0,000
----	---	-----------	--	----	--------	--	-------

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M - Elektromontáže **0,000**

14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	2,000		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000		0,000
16	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000		0,000
17	M	35404083001	Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča	ks	2,000		0,000

23-M - Montáže potrubia

0,000

18	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	3,000		0,000
19	M	3410701600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AY 4 tmavomodrý	m	163,500		0,000
20	K	230202004	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 90 mm	m	78,100		0,000
21	M	2861121300	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,7 Mpa) 90 x 5,2mm, 12m	m	7,000		0,000
22	K	230202005	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 63 mm	m	85,400		0,000
23	M	2861121400	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5.8mm nav	m	85,400		0,000
24	K	230202005.1	Montáž plynovodu z ocelových rúr zváraných Oceľ 89,0 mm	m	2,000		0,000
25	K	723150318	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 izol BRALEN DN80 89,0x3,6	m	2,000		0,000
26	K	230203054	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 90	ks	8,000		0,000
27	M	2861699905	Elektrotvarovka - objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 90 napr FRIALEN	ks	8,000		0,000
28	K	230203055	Montáž elektrotvarovkového kolena W45 D90 SDR11	ks	1,000		0,000
29	M	2861699906	Elektrotvarovka - koleno W45 pe 100 sdr 11 dn 90 napr. FRIALEN	ks	1,000		0,000
30	K	230203205	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000		0,000
31	M	2861620400	Elektrotvarovka - T-kus s predlž.odboč. a objím. MB TA PE 100 SDR 11 D 90 napr. FRIALEN	ks	1,000		0,000
32	K	230203205.1	Montáž redukcie MR D90/63 PE 100 SDR 11 D 90/63	ks	2,000		0,000
33	M	2861620400.1	Elektrotvarovka -redukcia MR D90/63 PE 100 SDR 11 D 90/63 napr. FRIALEN	ks	2,000		0,000
34	K	230203515	Montáž USTR prechodka PE/ocel', PE100 SDR11 D90/3"	ks	1,000		0,000
35	M	2861684125	Elektrotvarovka - prechodka PE/ocel' USTR, PE 100 SDR 11 DN/R" 90/3" napr. FRIALEN	ks	1,000		0,000
36	K	230203592	Montáž USTR prechodka PE/ocel', PE100 SDR11 D63/2"	ks	2,000		0,000
37	M	2861659200	Elektrotvarovka - prechodka PE/ocel' USTR, PE 100 SDR 11 DN/R" 63/2" napr. FRIALEN	ks	2,000		0,000
38	K	230220011	Montáž orientačnej tabuľky ON 13 2970	ks	3,000		0,000
39	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	3,000		0,000
40	M	5482302200T	Tabuľka na označenie vzdialenosti a poradového čísla 70x140mm	ks	3,000		0,000
41	M	5482271200	Príchytka perová 30x30 mm	ks	3,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	m	85,400		0,000
43	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	78,100		0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

44	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	163,500		0,000
45	M	2830010620	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m, Campri	m	163,500		0,000

35-M - Ostatné

0,000

46	K	HZ01	Revízie	sub	1,000		0,000
47	K	HZ04.1	Skúška potrubia omydlením	sub	1,000		0,000
48	K	HZ05	Geodetiacké zameranie	sub	1,000		0,000
49	K	HZ06	Vytýčenie inžinierskych sietí	sub	1,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E26 - E2.6 SO.08 - NN elektrická prípojka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E26 - E2.6 SO.08 - NN elektrická prípojka

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU	0,00
C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL	0,00
C21D - DODÁVKY SILNOPRÚDU	0,00
C46M - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E26 - E2.6 SO.08 - NN elektrická prípojka

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

M - Práce a dodávky M 0,000

C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU 0,000

1	K	210901074	Kábel 4x95 mm2 volne uložený	m	100,000		0,000
2	K	210100254	Koncovka eprosinová	ks	2,000		0,000
3	K	210191522	Montáž koncovkového dielu	ks	1,000		0,000
4	K	210191532	Montáž elektromerovej skrine RE	ks	1,000		0,000
5	K	210220022	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	m	10,000		0,000
6	K	210220301	Svorka uzemňovacia	ks	5,000		0,000
7	K	210220361	Tyčový zemnič ZT-2m, D28mm vr.zarazenia	ks	2,000		0,000
8	K	PPV1	PPV	%	6,000		0,000

C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL 0,000

9	M	341	Kábel Al jadro NAYY-J 4x95 mm2	m	105,000		0,000
10	M	354	Koncovka eprosin. 1kV - KSCE	ks	2,000		0,000
11	M	156	Vodič uzemňovací FeZn 10mm	kg	7,560		0,000
12	M	354.1	Svorka pripojovacia SP1	ks	1,000		0,000
13	M	354.2	Svorka pripojovacia SJ02	ks	4,000		0,000
14	M	354.3	Tyčový zemnič ZT-2mm, D28mm	ks	2,000		0,000
15	M	246	Lak asfaltový	kg	1,000		0,000
16	M	PM2	Pomocný materiál	%	3,000		0,000
17	M	PPV2	PPV	%	6,000		0,000
18	M	P1	Presun z VC dodávok	%	1,000		0,000

C21D - DODÁVKY SILNOPRÚDU 0,000

19	M	Pol1	Pilier elektromerový "RE-MŠ" 160A 150/5A PO 120/2x50 - napr. Hasma ER.PN F663	ks	1,000		0,000
20	M	PD	Prirážka na dopravu:	%	3,600		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

C46M - ZEMNÉ PRÁCE

0,000

21	K	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,100		0,000
22	K	460200163	Výkop rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	m	65,000		0,000
23	K	460420372	Kábelové lôžko z piesku a tehál naprieč	m	50,000		0,000
24	K	46050014P	Štartovacia jama 2,5m3	ks	4,000		0,000
25	K	460510012	Kábelový prestup rúra FXKVR 110	m	15,000		0,000
26	K	460510012P	Riadený mikrotunel DN 110mm	m	25,000		0,000
27	K	460560163	Zához rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	m	65,000		0,000
28	K	Pol2	Plán skutočného vyhotovenia	h	8,000		0,000
29	K	Pol3	Východzia revízna správa	h	8,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E27 - E2.7 SO.09 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: **E27 - E2.7 SO.09 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávka M	0,00
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU	0,00
C21NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL	0,00
C21DS - DODÁVKY SILNOPRÚDU	0,00
C46M - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E27 - E2.7 SO.09 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

M - Práce a dodávka M **0,000**

C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU **0,000**

1	K	210010046	Rúra PVC 48mm uložená pevne	m	24,000		0,000
2	K	210810045	Kábel CYKY 3x1,5 mm2 pevne uložený	m	132,000		0,000
3	K	210901015	Kábel NAYY 4x16 mm2 volne uložený	m	140,000		0,000
4	K	210901090	Kábel NAYY 4x25 mm2 pevne uložený	m	10,000		0,000
5	K	210950101	Štítok označovací	ks	44,000		0,000
6	K	210100001	Ukonč. vodiča v rozváž. do 2,5 mm2	ks	66,000		0,000
7	K	210100254	Koncovka eprosínová	ks	12,000		0,000
8	K	210120102	Patróna nožová do 500V	ks	3,000		0,000
9	K	210191532	Montáž elektromerovej skrine RE	ks	1,000		0,000
10	K	210202011	Demontáž svietidla výbojkové	ks	18,000		0,000
11	K	210202011.1	Montáž svietidla výbojkové	ks	22,000		0,000
12	K	210204002	Montáž osvetľovacieho stožiara OS do 6m	ks	4,000		0,000
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroja 1-okruh	ks	4,000		0,000
14	K	210220021	Vedenie uzemň. FeZn do120mm2 v zemi	m	100,000		0,000
15	K	210220022	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	m	26,000		0,000
16	K	210220301	Svorka uzemňovacia	ks	15,000		0,000
17	K	210220301	Svorka uzemňovacia	ks	15,000		0,000
18	K	Pol4	Úprava vývodu v NN-TS	h	8,000		0,000
19	K	Pol5	Dvojitý ochranný náter 18ks ocelového stožiara H=5m	h	72,000		0,000
20	K	PPV1	PPV	%	6,000		0,000

C21NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL **0,000**

21	M	Pol6	Rúra PVC super monoflex 1250	m	25,000		0,000
22	M	Pol7	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	m	138,600		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	Pol8	Kabel NAYY-J 4x16mm2	m	147,000		0,000
24	M	Pol9	Kabel NAYY-J 4x25mm2	m	10,500		0,000
25	M	354	Koncovka eprosín. 1kV - KSCE	ks	12,000		0,000
26	M	Pol10	Poistková patróna PN00gG 40A	ks	3,000		0,000
27	M	Pol11	Poistkový odpínač 3P 160A	ks	1,000		0,000
28	M	Pol12	Svietidlo uličné 1xSON-T 70W napr. Malaga SGS 101	ks	22,000		0,000
29	M	Pol13	Výbojka sodíková 70W napr. SON-T PLUS	ks	22,000		0,000
30	M	Pol14	Osvetľovací stožiar na uličné sv. - 150/60 H=5m	ks	4,000		0,000
31	M	Pol15	Elektrovýzbroj ulič. sv. 1-okruh napr. KZ 721	ks	4,000		0,000
32	M	Pol16	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	kg	105,000		0,000
33	M	156	Vodič uzemňovací FeZn 10mm	kg	20,800		0,000
34	M	Pol17	Svorka spojovacia SR03	ks	10,000		0,000
35	M	Pol18	Svorka pripojovacia SP1	ks	4,000		0,000
36	M	Pol19	Farba základná	kg	9,000		0,000
37	M	Pol20	Farba vonkajšia	kg	9,000		0,000
38	M	Pol21	Riedidlo	l	9,000		0,000
39	M	246	Lak asfaltový	kg	2,000		0,000
40	M	Pol22	Pomocný materiál	%	3,000		0,000
41	M	Pol23	PPV	%	6,000		0,000
42	M	Pol24	Presun z VC dodávok	%	1,000		0,000

C21DS - DODÁVKY SILNOPRÚDU

0,000

43	M	Pol25	Elektromerový rozvádzač "RE-RVO" 32A PO napr. Hasma RE2.0 N40	ks	1,000		0,000
44	M	Pol26	Prirážka na dopravu:	%	3,600		0,000

C46M - ZEMNÉ PRÁCE

0,000

45	K	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,100		0,000
46	K	460200163	Výkop rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	m	100,000		0,000
47	K	460420372	Kábelové lôžko z piesku a tehál naprieč	m	85,000		0,000
48	K	46050014P	Štartovacia jama 2,5m3	ks	4,000		0,000
49	K	460050703	Jama pre stožiar VO	ks	4,000		0,000
50	K	460080002	Betónový základ pre stožiar	ks	4,000		0,000
51	K	460100002	Puzdro pre stožiar	ks	4,000		0,000
52	K	460510012	Kábelový prestup rúra FXKVR 110	m	15,000		0,000
53	K	460510012P	Riadený mikrotunel DN 110mm	m	25,000		0,000
54	K	460560163	Zához rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	m	100,000		0,000
55	K	Pol2	Plán skutočného vyhotovenia	h	8,000		0,000
56	K	Pol3	Východzia revízna správa	h	8,000		0,000

KRYCÍ LIST

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E28 - E2.8 SO.10 - Telekomunikačná prípojka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

SAN - HUMA `90 s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E28 - E2.8 SO.10 - Telekomunikačná prípojka

Miesto:		Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E28 - E2.8 SO.10 - Telekomunikačná prípojka

Miesto: Dátum: 00.01.1900
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

1	M	002	Telekomunikačný kábel úložný TCEKPFLE 10x4x0,6Cu	m	135,000		0,000
2	M	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	ks	540,000		0,000
3	M	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	0,700		0,000
4	M	004	Chránička PE LWL 40x3 pre optické káble	m	8,000		0,000
5	M	005	Svorkovnica LSAP N/ 1/ 20DIN Krone	ks	4,000		0,000
6	M	003	Tel. rozvádzač (pod omietku) napr. Kronektion BOX III.	ks	1,000		0,000
7	M	006	PVC ohybná pancierová rúrka inštalčná HFX 32 IEC	m	2,000		0,000
8	M	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,100		0,000
9	M	03049	Výstražná PE fólia oranžová šírka=250mm	m	135,000		0,000
10	M	03049.1	Spojka deliaca telekomunikačná zemná do 20párov	ks	1,000		0,000

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

11	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 350 mm v horn.4 do 100 m3	m3	5,000		0,000
12	K	133101101	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	1,000		0,000

M - Práce a dodávky M **0,000**

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení **0,000**

13	K	220060312	Premeranie izolačného stavu a kontinuity žil kábla,úprava a uzavr.koncov-kábel telefónny 20 žil	ks	1,000		0,000
14	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka TCEKPFLE-počet žil do 40/výstražná fólia	m	135,100		0,000
15	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/ m	m	8,000		0,000
16	K	220110561	Montáž rozvádzača oceľoplechového 400 x 350 x 200 pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu napr. typ Krone BOX III.	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	220110641	Záverečné práce v siet'.a účastn.rozvádzačoch,zalíatie hmot.O,ozn.záverov,rozpár.káblov-skriňa Krone BOX III.	ks	1,000		0,000
18	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	20,000		0,000
19	K	220260554	Rúrka LWL 40 IEC uloží.do zeme,zaústenie do UR	m	8,000		0,000
20	K	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	ks	1,000		0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

21	K	460620011	Prípravné a ukončovacie práce na telef.prípojke	Nh	8,000		0,000
22	K	460560151	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 75 cm hlbkej v zem. tr. 4	m	135,000		0,000
23	K	460620011.1	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovn. terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hlad.	m2	50,000		0,000