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1. SPRIEVODNA SPRAVA

1.1. Identifikacné udaje stavby.

Stavba: MATERSKA SKOLA KASARNE POD ZOBOROM NITRA PRESTAVBA A
PRISTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU

Charakter stavby: Nova

Miesto stavby: MARTINSKY VRCH, Kasarne, 949 01 Nitra

vUc: Nitra

Investor: MESTO NITRA, STEFANIKOVA TRIEDA &. 60, 950 06 NITRA

Projektant slabopridovych rozvodov | TECH-ART,Nitra
Matiaska OldFich

1.2. Vychodiskové podklady pre spracovanie PD.

Vychodiskovym podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie bola vykresova dokumentacia
zaujmového Uzemia a situacia navrhovanych stavebnych objektov. PoZiadavky predloZené v pripravnej Casti
boli zohfadnené v projekte.

Vykresova dokumentacia pouzita pre spracovanie PD:
1 |Situacia zaujmového Uzemia M 1:1000

2 |Situacia inzinierskych sieti M 1:1000

1.3. Pouzité normy a predpisy.

Pri spracovavani PD boli pouzité nasledovné normy a predpisy: IEEE 802.11b, IEEE 802.3, ISO/IEC 11 801,
EIA/TIA 568A, 1SO 9314-1, EN 50 173, STN 36 9345, STN 33 4050, STN 73 6005, STN 01 3306. STN 01
3312, STN 34 7409, EN 55022,EN 55024, IEC 61000-3,IEC 61000-5,STN 34 2860, STN EN 55011zakon
€.110/92 Zb. o telekomunikacidch a suvisiace predpisy.Projekt je spracovany vzmysle STN, EN
a odporucani IEC, IEEE.

- Vyhlaska MPSVaR SR €. 718/2002 Z.z.-na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,bezpecnosti
technickych zariadeni

- Zakon €.264/1999 Z.z. a novela €. 436/2001 Z.z. a €. 254/2003 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody — podla platnych noriem

- |EC 617 — znacky pre elektrotechnické schémy podla noriem a doporuceni EU.

- STN 33 2000-1/:2003- Ochrana pred Urazom elektrickym prudom v rozvodnych elektrickych instalaciach
- STN 33 2000-3/:2000- Elektrické intalacie budov — Cast 3: Stanovenie zakladnych charakteristik

- STN 33 2000-4-41/:2007- Elektrické instalicie budov — Cast 4: Zaistenie bezpeénosti, Kapitola 41: Ochrana pred
urazom elektrickym pradom

- STN 33 2000-4-46/:2004- Elektrické instalicie budov — Cast 4: Zaistenie bezpeénosti, Kapitola 46: Bezpené
odpojenie a spinanie.

- STN 33 2000-5-51/:2001- Elektrické instalicie budov — Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,Kapitola 51:
Spolocné pravidla

- STN 33 2000-5-52/:2001- Elektrické instalicie budov — Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,Kapitola 52:
Elektrické rozvody

- STN 33 2000-5-54/01:2000/:2002- Elektrické instalicie budov — Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni,Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice
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- STN 34 3100/:2001- Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach
- STN EN 60 529/A1/33 0330/:1993 /:2002- Stupne ochrany krytom.(krytie- IP kod)

- Iné suvisiace normy platné ku diu spracovania PD

1.4. Clenenie stavby.

Projektovana stavba pozostava z jedného investiéného celku.
- vystavba metalického pripojného kabla pre napojenie objektu na telefonnu siet poskytovatela Slovak
Telekom,a.s.

1.5. UzZivatel.
Po ukoné&eni vystavby a naslednej kolaudacii sa predmetné rozvody a technologické zariadenia odovzdaju do
uzivania investorovi,(poskytovatelovi).Investor /spravca/ prevezme meracie protokoly o technickom stave a

funk&nosti technologickych zariadeni. Dodavatel technologickych zariadeni bude po¢as skiSobnej prevadzky
akceptovat pripomienky investora.

2. TECHNICKA SPRAVA

2.1. VSeobecne.

Predmetom tohto projektu je vyhotovenie pripojného kabla pre pripojenie novonavrhovaného objektu
materskej Skolky na telefénnu siet - Slovak Telekom, a.s.

2.2. Rozsah projektu.

Projekt rieSi nasledovné Casti:

- Technické rieSenie pripojenia objektu na teleféonnu siet (Slovak Telekom,a.s.) pomocou metalického
kabla uloZzeného v zemi.

- Meracie protokoly (vyhotovi realizator (dodavatel) technologickych zariadeni

- Poziadavky na PO a bezpecnostné predpisy

2.3. Koncepcia technického rieSenia telefénnej pripojky.

Technické rieSenie telefonnej pripojky vychadza z realizacie pripojovacieho metalického kabla.pripojnym
bodom bude existujuci metalicky kabel uloZeny pozdiZz oplotenia pri $tatnej ceste po jej pravej strane
smerom na obec Hrnéiarovce.Tu navrhujeme osadenie deliacej kablovej spojky v ktorej bude napojeny
celoplastovy TCEKPFLE 10x4x0,6 kabel uloZeny v ryhe v hibke min.75cm.Vo vykresovej dokumentécii .03
je zakreslené ulozZenie kabla do zeme.Kébel bude ukonfeny v UR 1 Krone Boxe inStalovanom na
obvodovom mure objektu vo vySke min.60cm nad povrchom terénu.

Z UR 1 bude prepojenie na RACK 01 instalovany na 1.Nadzemnom podlazi rieSené SYKFY kablom.

POZNAMKA: Zobrazenie trasy a ukonenia navrhovaného kabla
je zakreslené v situacnom vykrese ¢. 02 -E.2.8. SO.10.

2.4. Stavebné upravy.

Cela trasa kablovej pripojky je situovana v zelenom pase.Vykop realizovat ruéne vzhladon na skutognost. Ze
v trase navrhovaného metalického kabla sa nachadzaju v znaénej miere iné inZinierske siete.

UloZenie kabelaze v objekte si nevyzaduje znaéné stavebné Upravy vzhladom na to, Ze vacsSia Cast siete je
vedena v HFX rurkach inStalovanych nad podhfadom (s &asti v podlahe). Prechody medzi jednotlivymi
miestnostami budu rieSené vitanym otvorom o priemere 50mm, potrebnym na zatiahnutie vedeni.Po
zatiahnuti vedeni je nutné otvor utesnit’ protipoZiarnou prepazkou.
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Telefonnu pripojku je nutné objednat’ v predstihu u spravcu a majitela telef.sieti v predmetnej oblasti (Slovak
Telekom,a.s.).

Subehy, krizovanie s inZinierskymi sietami.
Pri krizovani a subehu vsetkych inzinierskych sieti bude dodrzana priestorova norma STN 73 6005.

2.5. Poziadavky na PO a bezpecnostné predpisy.

Pri pracach je nutné dodrziavat vSetky bezpe€nostné predpisy a opatrenia - hlavne pri praci s otvorenym
ohnom. Kable (slaboprudové) musia byt pri vstupe do objektu opatrené protipoziarnou prepazkou.V projekte
nie je uvazované so zvlastnou protikoroznou ochranou vedeni. Rozvody suU navrhnuté kablami
celoplastovymi, ktorych plast zabezpecuje protikoré6znu ochranu.

Samostatnu zvySenu pozornost treba venovat dodrzZiavaniu bezpecnostnych predpisov pri praci s elektrickym
prudom a naradim. Montazne prace a meranie mézu vykonavat iba osoby znalé a s vy$Sou kvalifikaciou.
Opravy na zariadeniach mdzu vykonavat pracovnici povereni vyrobcom alebo zastupujicou firmou vyrobcu,
ktora ma opravnujuci certifikat pre tato cinnost.Pracovnici musia byt oboznameni s problematikou
prevadzanych prac.

3. PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY.

Dodavatel stavebno-montaznych prac je povinny zabezpedit vytyCenie vSetkych inz.sieti, aby
pri realizacii stavby nedoslo k ich poskodeniu a zabezpe it funkénost' zariadeni , ktoré nesmu
byt vyradené z prevadzky.

- Pred zahajenim prac je potrebné zistit' skutkovy stav inzinierskych sieti a telekomunikacnych
zariadeni u ich spravcov.

- Pred zahajenim prac sa vykona obhliadka staveniska s upresnenim prac v trase vedeni.

- Préace na instalacii kablov /uloZenie do ryhy,ulozenie PVC rurok, prierazy,frézovanie,montaz UR
atd./ budu realizované v sucinnosti s vystavbou elektroinstalacie.

- Montaz ostatnych technologickych prvkov bude prevedena az po instalacii prislusnych
rozvodov.

- Nasledne sa zrealizuju zavere¢né merania kablov, vyhotovia sa meracie protokoly
a upresnenie skutocnych tras datovej a telefonnej siete.

- Po skonc&eni prac a prebrati zavere¢nych protokolov a vychodzej revizie investorom sa stavba
odovzda do uZivania.
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4. VYKAZ - VYMER
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