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1. ÚVOD             
1.1 Predmet a zásady celkového riešenia.                         

Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba objektu na Martinskom vrchu na materskú školu. 
Súčasťou prestavby je aj výmena kotlov čo ma vplyv aj na existujúce rozvody NTL plynovodu ktoré 

kapacitne nevyhovujú. V rámci prestavby príde k rekonštrukcii domového NTL rozvodu a tiež aj 
k rekonštrukcii samotnej plynoinštalácie v rámci objektu. 

Zemný plyn bude do objektu zavedený za účelom vykurovania a ohrevu TV. 
 
1.2 Projektové podklady                                        

Podkladom pre spracovanie tohto projektu bola dokumentácia stavebného riešenia objektu, overenie 
situácie jestvuj. plynovodu v mieste stavby, projekt pre stavebné povolenie, technické pravidlá plynárenské 
(TPP 702 02 plynovody a prípojky z ocele, , TPP 702 01 Plynovody a prípojky z PE)  a technické podmienky 
pre projektovanie  plynových  zariadení, STN EN 1778 a TPP 704 01 Domové plynovody - Odberné plynové 
zariadenia na zemný plyn v budovách a súvisiace normy a predpisy STN EN 15001-1, STN EN1775,  

V prestavovanom objekte sa budú nachádzať plynové spotrebiče do výkonov 50kW. Plynové  
potrebiče vrátane plynových rozvodov do 50 kW sú projektované podľa TPP 70401.  
 
2.   POPIS RIEŠENIA                                                
2.1 NTL rozvod plynu  
 

V rámci domového plynovodu bude k objektu privedený NTL rozvod plynu PE D63 . Pred objektom 
bude osadená prechodka PE/oceľ a oceľová časť NTL rozvodu DN50 stúpne nad terén (v drážke muriva) 
kde bude v skrinke osadený hlavný objektový uzáver plynu DN50. O uzáveru bude vedený NTL rozvod plynu 
v drážke ku 2.NP a cez chráničku DN80 bude privedený do technického priestoru na 2.NP. 

NTL rozvod plynu bude vedený v technickom priestore pod 0,5m nad podlahou až k miestu kde bude 
napojený na akumulačné potrubie DN200. Akumulačné potrubie bude opatrené odvzdušňovacím potrubím 
a vzorkovacími ventilmi. Z akumulačného potrubia budú vysadené dve odbočky 2x DN32 k plynovým kotlom. 
Pred napojením plynového kotla na rozvod plynu bude osadený hlavný uzáver plynu plynového spotrebiča 
GK25. 

Akumulačné potrubie bude vybavené odvzdušňovacím potrubím ktoré bude vyvedené do exteriéru 
1m nad strechu a zahnuté o 360°. Odvzdušňovacie potrubie budevedené v obímkach pod stropom 
a následne vyvedené nad strechu objektu.  

Plynovod a odvzdušňovacie potrubie je potrebné uzemniť a ochrániť voči atmosférickej elektrike 
v zmysle platnej legislatívy. 

Kotol je vybavený zabezpečovacím zariadením podľa príslušných STN.  
 
2.2 Plynové spotrebiče a spotreba plynu.        

 

Označenie 
kotla 

Typ kotla Max.hodinova 
spotreba plynu 
m3/hod 

PK1, PK2 Kaskáda dvoch teplovodných kondenzačných kotlov na zemný plyn 
Vitodens 200 - 45, Viessmann, 2xQ = 17,0 – 45KW 2x4,7m3/hod 

9,4 
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2.3 Zatriedenie plynových zariadení 
 
Zatriedenie plynových zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. 
Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z. - § 3 Rozdelenie technických zariadení. 
ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA: 
IV. časť rozdelenie technických zariadení plynových: 
B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú 
určené na: 
g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového 
zariadenia do 25 Nm3/h vrátene so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénu              
-  (IV B g) NTL rozvod plynu–pretlak 2,1kPa–oceľové rúrky bezošvé DN25,DN32,DN50,DN200 
h) spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých 
zariadení tvoriaci funkčný celok od 5KW so 0,5MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri 
tepelnom spracúvaní a spotrebiča pri ktorom sa vyžaduje napojenia na odťah spalín              
-  (IV B h) plynový kotol Vitodens 200 Výkon: 45 kW, spotreba plynu 3,7 Nm3/h – 2ks 
 
2.4 Odvod spalín.    

Odvod spalín bude: 
- z plynového kotla do vonkajšieho prostredia koncentrickým komínovým systémom  

Kotol je konštrukčne riešený ako plynový spotrebič s uzatvorenou spaľovacou komorou a nie je 
potrebné riešiť prívod vzduchu na spaľovania do miesta jeho umiestnenia. Odvod spalín a prívod vzduchu je 
súčasťou profesie Vykurovanie a Vzduchotechnika 
 
2.5 Montáž                                                       

Môže  vykonávať len  organizácia s oprávnením od príslušnej oprávnenej osoby alebo organizácie / 
TI , resp. TÚV/  , podľa  zák.č. 124/2006 Z.z . 

Zváračské  práce  môžu  prevádzať  len  zvárači,  ktorí majú oprávnenie podľa STN 05 0710 , STN 
05 0711 a STN EN 287-1 úradné  skúšky  s  kvalifikačným  hodnotením  "B"  pre ručné zváranie, poučenie o 
bezpečnosti práce v zmysle STN 05 0601, 05 0610, 05 0630. 

Pred  zváraním musia  byť konce  rúr upravené podľa STN  13 1075, zbavené okují a nerovností,  
očistené od hrdze a nečistôt v šírke min. 10 mm. 

Na tesnosť závitových spojov použiť konope a fermež. 
 

2.6 Skúšanie         
Účelom tlakovej skúšky je preukázať pevnosť a tesnosť zmontovaného plynovodu. Tlaková skúška 

bude vykonaná vzduchom alebo inertným plynom. Stroje a zariadenia používané na tlakovanie potrubia 
musia byť vybavené odlučovačmi vody a oleja.  

Voľné konce skúšaného plynovodu sa uzatvoria zaslepovacími prírubami, privarovacími dnami alebo 
zátkami. Všetky ukončenia musia vyhovovať skúšobnému pretlaku. 

Zvyšovanie skúšobného pretlaku sa musí vykonať plynulo. V priebehu tlakovej skúšky sa nesmú na 
plynovode vykonávať žiadne práce alebo zásahy, ktoré by mohli ovplyvniť jej priebeh a výsledok. Dovolené 
je iba odstraňovanie únikov dosiahnutím prírubových spojov, závitových spojov a upchávok armatúr.                                    
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Navrhovaná tlaková skúška na vnútornom NTL rozvode podľa TPP 704 01 čl.5 –NTL rozvod plynu  
(pre plynové spotrebiče do 50KW) 
 

 Po ukončení montážnych prác na vybudovanom plynovode vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti 
a tesnosti. Ak sa domový plynovod neuvedie do prevádzky do šiestich mesiacov, tlaková skúška sa musí 
zopakovať. Bez úspešných skúšok sa nesmie plynovod uviesť do prevádzky. 
 Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu /napr. prefúknutím/ , či nie je 
niektorá jeho časť uzatvorená, upchaná a pod. Po uzatvorení vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno 
začať vykonávať tlakovú skúšku. Pri tlakovej skúške musia byť prístupné všetky spoje plynovodu. Tlakovú 
skúšku je potrebné vykonať vzduchom.  
 Pri oprave plynovodu alebo predlžení do 3 metrov sa môže vykonať len tlaková skúška tesnosti 
dodávaným plynom pri prevádzkovom tlaku. 
 Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším  alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku maximálneho 
prevádzkového tlaku, najmenej 5 kPa (max. prevádzkový tlak 2kPa). Pred skúškou sa na ustálenie tlaku 
a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút.  
 Skúška trvá:  
a) 15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov 
b) 30 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom nad 50 litrov 
 Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa rovná hodnote 
prevádzkového tlaku, najviac však 1,5-násobku maximálneho prevádzkového tlaku. Skúška trvá rovnako 
dlho ako skúška pevnosti. Tlaková skúška je úspešná vtedy, keď počas jej trvania nebol zistený žiaden 
pokles skúšobného média, ktorý sa sleduje pomocou manometra s vhodnou citlivosťou (10Pa) a presnosť 
merania (1%) pre stanovený skúšobný tlak (napr. U-manometer). V opačnom prípade sa skúška po zistení 
a odstránení netesnosti zopakuje. 
 Zakázané je skracovať trvanie tlakovej skúšky, odstraňovať netesnosti na zvaroch zaklepávaním, 
zalepením alebo nalievať do skúšaného plynovodu akékoľvek utesňovacie prostriedky. Pri vykonávaní 
soušky pevnosti a tesnosti súčasne sa použije max.tlak 15 kPa. Zhotoviteľ vyhotoví zápis o priebehu 
a výsledku tlakovej skúšky podľa prílohy E TPP 704 01. 
 
Odvzdušnenie , napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevádzky 
 Odvzdušnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie do prevádzky vykoná zhotoviteľ za účasti 
objednávateľa. Pred napustením plynu zhotoviteľ vykoná kontrolu prevádzkyschopnosti plynovodu t.j. zistí či 
sú uzatvorené všetky vývody na plynovode a uzávery pred spotrebičmi a či bola vykonaná tlaková skúška. 
Odvzdušnenie sa vykoná na konci každého úseku tak, že sa po otvorení príslušného uzáveru vypustí vzduch 
do voľného ovzdušia. Bezprostredne po napustení plynu sa prekontroluje tesnosť týchto spojov, ktoré neboli 
podrobené tlakovej skúške (pripojenie plynomerov spotrebičov a pod.) tesnosť sa kontroluje penotvorným 
roztokom alebo detektorom. O napustení plynu do plynovodu sa zhotoví zápis . 
 Po ukončení montážnych prác na vybudovanom plynovode vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti 
a tesnosti. Ak sa domový plynovod neuvedie do prevádzky do šiestich mesiacov, tlaková skúška sa musí 
zopakovať. Bez úspešných skúšok sa nesmie plynovod uviesť do prevádzky. 
Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu /napr. prefúknutím/ , či nie je niektorá 
jeho časť uzatvorená, upchaná a pod. Po uzatvorení vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno začať 
vykonávať tlakovú skúšku. Pri tlakovej skúške musia byť prístupné všetky spoje plynovodu. Tlakovú skúšku 
je potrebné vykonať vzduchom.  
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Uvedenie do prevádzky : 
     
  Vpustenie  plynu  vykoná  dodávateľ  montáže  strojného  zariadenia  za  účasti  budúceho 
prevádzkovateľa plynových spotrebičov. Plynovod musí byť úplne odvzdušnení. Úplnosť odvzdušnenia sa 
kontroluje odberom vzoriek plynu. O výsledku odvzdušnenia a vpustení plynu sa spíše zápis medzi 
dodávateľom a prevádzkovateľom.  
     Funkčná skúška je úplné vyskúšanie celého zariadenia. Pri funkčnej skúške sa jednotlivé armatúry 
nastavia na stanovené parametre. Funkčnú skúšku vykoná dodávateľ za účasti skúšobnej komisie zloženej 
spravidla zo zástupcu investora, prevádzkovateľa a dodávateľa plynu. Po ukončení funkčnej skúšky sa 
vykoná kontrola tesnosti za prevádzkového pretlaku. Plynové zariadenie je možné dať do trvalej prevádzky 
iba po komplexnom preskúšaní všetkých zabezpečovacích, ovládacích a meracích zariadení, ktoré sú 
nevyhnutné pre bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zároveň sa musí vyhotoviť východisková revízna 
správa o elektroinštalácii a plynovom zariadení. Kotle môže uviesť do prevádzky len výrobcom zaškolený 
pracovník.    Plynovod sa prevezme až po vykonaní všetkých skúšok, vystavení správ o východzích 
revíziách a odstránení závad brániacich prevádzke, za účasti dodávateľa zariadenia, investora a 
prevádzkovateľa a vyhotoví sa o tom zápis. Nový plynovod sa uvádza do prevádzky podľa vopred 
vypracovaného technologického postupu a za účasti prevádzkovateľa a dodávateľa komisiou, ktorú 
vymenoval prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ plynového zariadenia musí vydať „Prevádzkový poriadok“ podľa 
STN 38 6405, ktorý stanovuje povinnosti jednotlivých pracovníkov na zistenie bezpečnosti práce a dozor nad 
technickým zariadením. 
  Plynovod sa musí označiť číslom skupiny látok 4/ horľavý plyn /- štítok na potrubí –šípka v smere 
prúdenia, prevádzkový tlak. Hlavný uzáver objektu označiť tabuľkou podľa STN EN 01 8012-1 a STN EN 01 
8012-2 , s vyznačením prístupovej cesty k uzáveru. Náter  potrubia s  farebným odtieňom  žltochrómová 
číslo 6200, farba písma čierna, okraje štítku čierne,  viď   STN 13 0072, kap. 3. Pomocné oceľové 
konštrukcie budú natreté čiernou farbou. 
 
2.7 Požiadavky na obsluhu zariadenia 

Navrhnuté plynové zariadenie pracuje automaticky a nevyžaduje trvalú obsluhu. Pri obsluhe 
plynových spotrebičov treba dodržiavať  bezpečnostné predpisy podľa pokynov výrobcu zariadení. 
Projektová dokumentácia je spracovaná pre účel vydania stavebného povolenia, pre ďalší realizačný stupeň 
je potrebné projekt dopracovať. 
 
Upozornenie: 
             Výrobky a materiály uvedené v projekte a výkaze výmer určujú kvalitatívny, technický a estetický 
štandard. V prípade zámeny materiálov a výrobkov je potrebné dodržať technické parametre, kvalitatívne 
a estetické parametre porovnateľné alebo lepšie s výrobkami a materiálmi uvedenými v projekte a výkaze 
výmer. 
 
 
 
Vypracoval : Ing. Patrik Deák         Nitra  06/2016 
 
 


