
MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA SO-08 "NN" ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

C210M MONTÁŽ SILNOPRÚDU 

1 210901074 Kábel 4x95 mm2 volne uložený 100,00 m
2 210100254 Koncovka eprosinová 2,00 ks
3 210191522 Montáž koncovkového dielu 1,00 ks
4 210191532 Montáž elektromerovej skrine RE 1,00 ks
5 210220022 Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi 10,00 m
6 210220301 Svorka uzemňovacia 5,00 ks
7 210220361 Tyčový zemnič ZT-2m, D28mm vr.zarazenia 2,00 ks
8 PPV 6,00 %

MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL

1 341 Kábel Al jadro NAYY-J 4x95 mm2 105,00 m
2 354 Koncovka eprosin. 1kV - KSCE 2,00 ks
3 156 Vodič uzemňovací FeZn 10mm 7,56 kg
4 354 Svorka pripojovacia SP1 1,00 ks
5 354 Svorka pripojovacia  SJ02 4,00 ks
6 354 Tyčový zemnič ZT-2mm, D28mm 2,00 ks
7 246 Lak asfaltový 1,00 kg
8 Pomocný materiál 3,00 %
9 PPV 6,00 %
10 Presun z VC dodávok 1,00 %

DODÁVKY SILNOPRÚDU
1 Pilier elektromerový "RE-MŠ" hasma

ER.PN F663 160A 150/5A PO 120/2x50 1,00 ks
2 Prirážka na dopravu: 3,60 %

C46M ZEMNÉ PRÁCE

1 460010023 Vytýčenie trasy káblového vedenia 0,10 km
2 460200163 Výkop rýhy 35/80cm, zemina 3tr. 65,00 m
3 460420372 Kábelové lôžko z piesku a tehál naprieč 50,00 m
4 46050014P Štartovacia jama 2,5m3 4,00 ks
5 460510012 Kábelový prestup rúra FXKVR 110 15,00 m
6 460510012P Riadený mikrotunel DN 110mm 25,00 m
7 460560163 Zához rýhy 35/80cm, zemina 3tr. 65,00 m

1 Plán skutočného vyhotovenia 8 h

2 Východzia revízna správa 8 h
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