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       1.   SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1.1.  Identifikačné údaje stavby.

Stavba:   MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA PRESTAVBA A 
PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU

Charakter stavby:  Nová
Miesto stavby: MARTINSKÝ VRCH, Kasárne, 949 01 Nitra
VÚC:    Nitra
Investor:   MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA 
Projektant slaboprúdových rozvodov TECH-ART,Nitra

Matiaska Oldřich

           1.2.  Východiskové podklady pre spracovanie PD.

Východiskovým  podkladom  pre  spracovanie  projektovej  dokumentácie  bola  výkresová  dokumentácia 
záujmového územia a situácia navrhovaných stavebných objektov. Požiadavky predložené v prípravnej časti 
boli zohľadnené v projekte.

Výkresová dokumentácia použitá pre spracovanie PD:
1 Situácia záujmového územia M  1:1000 

2 Situácia inžinierských sietí M  1:1000 

1.3.  Použité normy a predpisy.

Pri spracovávaní PD boli použité nasledovné normy a predpisy: IEEE 802.11b, IEEE 802.3, ISO/IEC 11 801,
EIA/TIA 568A,  ISO 9314-1,  EN 50 173, STN 36 9345, STN 33 4050, STN 73 6005, STN 01 3306. STN 01 
3312, STN 34 7409, EN 55022,EN 55024, IEC 61000-3,IEC 61000-5,STN 34 2860, STN EN 55011zákon 
č.110/92  Zb.  o telekomunikáciách  a súvisiace  predpisy.Projekt  je  spracovaný  v zmysle  STN,  EN 
a odporúčaní IEC, IEEE. 

- Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z.-na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,bezpečnosti 
technických zariadení

- Zákon č.264/1999 Z.z. a novela  č. 436/2001 Z.z. a č. 254/2003 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a 
posudzovaní zhody – podľa platných noriem

- IEC 617 – značky pre elektrotechnické schémy podľa noriem a doporučení EU.

- STN 33 2000-1/:2003- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v rozvodných elektrických inštaláciách 

- STN 33 2000-3/:2000- Elektrické inštalácie budov – Časť 3: Stanovenie základných charakteristík 

- STN 33 2000-4-41/:2007- Elektrické inštalície budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 41: Ochrana pred 
úrazom elektrickým prúdom

- STN 33 2000-4-46/:2004- Elektrické inštalície budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 46: Bezpečné 
odpojenie a spínanie.

- STN 33 2000-5-51/:2001- Elektrické inštalície budov – Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení,Kapitola 51: 
Spoločné pravidlá

- STN 33 2000-5-52/:2001- Elektrické inštalície budov – Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení,Kapitola 52: 
Elektrické rozvody

- STN  33  2000-5-54/O1:2000/:2002-  Elektrické  inštalície  budov  –  Časť  5:  Výber  a  stavba  elektrických 
zariadení,Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
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- STN 34 3100/:2001- Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

- STN EN 60 529/A1/33 0330/:1993 /:2002- Stupne ochrany krytom.(krytie- IP kód)  

- Iné súvisiace normy platné ku dňu spracovania PD

  
1.4.  Členenie stavby.

Projektovaná stavba pozostáva z jedného investičného celku. 
-  výstavba  metalického  prípojného  kábla  pre  napojenie  objektu  na  telefónnu  sieť  poskytovateľa  Slovak 
Telekom,a.s.

1.5.  Užívateľ.

Po ukončení výstavby a následnej kolaudácii sa predmetné rozvody a technologické zariadenia odovzdajú do 
užívania investorovi,(poskytovateľovi).Investor /správca/ prevezme meracie protokoly o technickom stave a 
funkčnosti technologických zariadení. Dodávateľ technologických zariadení bude počas skúšobnej prevádzky 
akceptovať pripomienky investora.

   

       2.  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
2.1.  Všeobecne.

Predmetom  tohto  projektu  je  vyhotovenie  prípojného  kábla  pre  pripojenie  novonavrhovaného  objektu 
materskej školky na telefónnu sieť - Slovak Telekom, a.s.

2.2.  Rozsah projektu.

Projekt rieši nasledovné časti:
- Technické riešenie pripojenia objektu na telefónnu sieť (Slovak Telekom,a.s.) pomocou metalického 

kábla uloženého v zemi.

- Meracie protokoly (vyhotoví realizátor (dodávateľ) technologických zariadení 

- Požiadavky na PO a bezpečnostné predpisy

2.3.   Koncepcia  technického riešenia telefónnej prípojky.           
                  
Technické  riešenie  telefónnej  prípojky vychádza z realizácie  pripojovacieho metalického kábla.prípojným 
bodom  bude  existujúci  metalický  kábel  uložený pozdĺž  oplotenia  pri  štátnej  ceste  po  jej  pravej  strane 
smerom na obec Hrnčiarovce.Tu navrhujeme osadenie deliacej  káblovej  spojky v ktorej  bude napojený 
celoplastový TCEKPFLE 10x4x0,6 kábel uložený v ryhe v hĺbke min.75cm.Vo výkresovej dokumentácii č.03 
je  zakreslené  uloženie  kábla  do  zeme.Kábel  bude  ukončený  v  UR  1  Krone  Boxe  inštalovanom  na 
obvodovom múre objektu vo výške min.60cm nad povrchom terénu.
Z UR 1 bude prepojenie na RACK 01 inštalovaný na 1.Nadzemnom podlaží riešené SYKFY káblom.

POZNÁMKA:  Zobrazenie trasy a ukončenia  navrhovaného kábla
je  zakreslené v situačnom výkrese č.  02  -E.2.8.  SO.10.  

2.4.  Stavebné úpravy.

Celá trasa káblovej prípojky je situovaná v zelenom páse.Výkop realizovať ručne vzhľadon na skutočnosť. Že 
v trase navrhovaného metalického kábla sa nachádzajú v značnej miere iné inžinierske siete.
Uloženie  kabeláže v objekte si nevyžaduje značné stavebné úpravy vzhľadom na to, že väčšia časť siete je 
vedená v HFX rúrkach  inštalovaných nad podhľadom (s časti  v podlahe).  Prechody medzi jednotlivými 
miestnosťami  budú  riešené  vŕtaným  otvorom  o  priemere  50mm,  potrebným  na  zatiahnutie  vedení.Po 
zatiahnutí vedení je nutné otvor utesniť protipožiarnou prepážkou.
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Telefónnu prípojku je nutné objednať v predstihu u správcu a majiteľa telef.sietí v predmetnej oblasti (Slovak  
Telekom,a.s.). 

Súbehy, križovanie s     inžinierskými sieťami.  
Pri križovaní a súbehu všetkých inžinierských sietí bude dodržaná priestorová norma STN 73 6005. 

2.5.  Požiadavky na PO a bezpečnostné predpisy.

Pri prácach je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a opatrenia - hlavne pri práci s otvoreným 
ohňom. Káble (slaboprúdové) musia byť pri vstupe do objektu opatrené protipožiarnou prepážkou.V projekte 
nie  je  uvažované  so  zvláštnou   protikoróznou  ochranou   vedení.  Rozvody  sú  navrhnuté   káblami 
celoplastovými,  ktorých plášť zabezpečuje protikoróznu ochranu.
Samostatnú zvýšenú pozornosť treba venovať dodržiavaniu bezpečnostných predpisov pri práci s elektrickým 
prúdom a náradím. Montážne práce a meranie môžu vykonávať iba osoby znalé a s vyššou kvalifikáciou.
Opravy na zariadeniach môžu vykonávať pracovníci poverení výrobcom alebo zastupujúcou firmou výrobcu, 
ktorá  má  oprávňujúci  certifikát  pre  túto  činnosť.Pracovníci  musia  byť  oboznámení  s  problematikou 
prevádzaných prác.

3.  PLÁN  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY.

- Pred zahájením prác je potrebné zistiť skutkový stav inžinierských sietí a telekomunikačných 
zariadení u ich správcov.

- Pred zahájením prác sa vykoná obhliadka staveniska s upresnením prác v trase vedení.

- Práce na inštalácii káblov /uloženie do ryhy,uloženie PVC rúrok, prierazy,frézovanie,montáž UR 
atď./ budú realizované v súčinnosti  s výstavbou elektroinštalácie.

- Montáž   ostatných technologických prvkov    bude prevedená až po inštalácii príslušných 
rozvodov. 

- Následne sa zrealizujú záverečné merania káblov, vyhotovia sa meracie protokoly 
a upresnenie skutočných trás dátovej a telefónnej siete. 

- Po skončení prác a prebratí záverečných protokolov a východzej revízie investorom sa stavba 
odovzdá do užívania.
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Dodávateľ stavebno-montážnych prác je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inž.sietí, aby 
pri realizácii stavby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť funkčnosť zariadení , ktoré nesmú 

byť vyradené z prevádzky.
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4.  VÝKAZ - VÝMER
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