

A- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje stavby a investora:

Názov stavby :	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Harmónia Strážske
Umiestnenie stavby :	Strážske
Katastrálne územie :	Strážske, parc.č. 460
Kraj :	Košický
Okres:	Michalovce
Investor :	Košický samosprávny kraj
Objednávateľ :	DSS Harmonia Strážske
Charakter stavby :	Zateplenie objektu
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie :	IDS Košice s.r.o., Pri hati, 040 01 Košice
Číslo zákazky :	IDS – 013/2015
Stupeň projektu :	Projekt stavby

Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku:

Obsahom tohto projektu je **zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia**.

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania

Projekt stavby rieši:

- Zateplenie obalových konštrukcií (fasády, strechy, podláh, podhládov)
- Výmenu existujúcich rozvodov a vykurovacích telies ústredného vykurovania
- Výmenu zdroja tepla
- Zneškodnenie odpadu
- Protipožiarnu bezpečnosť stavby
- Teplo technické posúdenie stavby
- Projektové energetické hodnotenie

Obsah a rozsah dokumentácie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (Z.č.237/2000), v súlade s vyhláškou č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia tohto zákona ako aj ďalších predpisov súvisiacich s prípravou a realizáciou stavieb.

Súčasťou je podľa zákona č. 555/2005 Z.z. aj tepelná ochrana zateplením obvodového plášťa pre dosiahnutie potrebných tepelnotechnických kritérií zabezpečením (preukázaním) postupom stanoveným v § 4 ods. 3 tohto zákona, pri akceptovaní vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z.

Prehľad východiskových podkladov:

Zhotoveniu dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia predchádzali konzultácie s objednávateľom, ako aj s budúcim prevádzkovateľom.

Ďalej pre spracovanie projektu boli použité nasledovné podklady :

- Kópia z katastrálnej mapy riešeného objektu

- Kópia výpisu z listu vlastníctva evidovaného na odbore katastra nehnuteľnosti
- Zameranie skutkového stavu
- Technické podklady

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty , etapizácia stavby:

SO 001 Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Harmónia Strážske

Zahájenie a ukončenie stavebných prác:

Termín zahájenia prác	03/2016
Termín ukončenia prác	11/2016

Celkový náklad stavby:

(návrh PD)	
HL.I. až HL.XI	800 000,- € s DPH

Košice 09. 2015

Vypracoval :

Ing. Pavol Berinšter, Petr Čížek a kolektív