

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: zákazka zadávaná bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Predmet zákazky: Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve
Verejný obstarávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva
Obchodné meno uchádzača: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO uchádzača: 36 018 741
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohou č. 2 týchto SP.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: **1 348 538,01**
DPH v EUR: **269 707,60**
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): **1 618 245,61**

**V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).*

Uchádzač vyhlasuje, že * JE platiteľom DPH.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici dňa 09.11.2022

.....
[Redacted Signature]
Stefan Maťuš
člen predstavenstva a.s.

[Redacted Signature] 
Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva a.s.

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva		
Projektant			
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.	36018741	SK2020085683
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	18. 10. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 205 688,46	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 322 187,61	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 164 333,03	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 477 004,52	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 175 868,39			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 345 082,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 3 456,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 1 348 538,01
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 348 538,01 269 707,60
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 618 245,61
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

18. 10. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	HZS	VRN
DT2	Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve	1 348 538,01	269 707,60	1 618 245,61	0,00	0,00
01	SO01 - Strojárska hala	359 056,78	71 811,36	430 868,14	0,00	0,00
01.01	SO01 - búracie práce	12 078,01	2 415,60	14 493,61	0,00	0,00
01.02	SO01 - nový stav	346 978,77	69 395,75	416 374,52	0,00	0,00
02	SO04 - Technický prístavok východný	989 481,23	197 896,25	1 187 377,48	0,00	0,00
02.01	SO04 - búracie práce	98 595,27	19 719,05	118 314,32	0,00	0,00
02.02	SO04 - nový stav	890 885,96	178 177,19	1 069 063,15	0,00	0,00
	Celkom	1348538,01	269707,60	1 618 245,61	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO01 - Strojárska hala

Časť: SO01 - búracie práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 115,68

1 Zemné práce 537,02

1	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	49,632	10,82	537,02
---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 578,66

2	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	9,827	29,08	285,77
3	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	36,638	4,48	164,14
4	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	8,673	5,83	50,56
5	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	563,072	2,38	1 340,11
6	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	70,121	9,18	643,71
7	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	70,121	11,58	812,00
8	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	701,210	1,30	911,57
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,121	12,48	875,11
22	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	701,210	0,50	350,61
9	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	70,121	42,00	2 945,08
10	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	10,000	120,00	1 200,00

PSV Práce a dodávky PSV 1 322,33

764 Konštrukcie klampiarske 213,18

11	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	57,300	1,47	84,23
12	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	85,600	1,46	124,98
18	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,092	1,90	3,97

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 063,71

13	767311810.S	Demontáž okenného panelu (kopilit) všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	163,800	5,30	868,14
14	767851804.S	Demontáž požiarného rebríka	m	18,400	10,00	184,00
19	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,521	1,10	11,57

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 45,44

15	769082875.S	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.504-0.600 m2, - 0,0159 t	ks	9,000	4,96	44,64
20	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,446	1,80	0,80

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 640,00

16	HZS000111.S	Stavebno - pomocné práce pri demontáži, rôzne nešpecifikované	hod	50,000	12,80	640,00
----	-------------	---------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	--------

Celkom

12 078,01

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO01 - Strojárska hala

Časť: SO01 - nový stav

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 110 526,91

1 Zemné práce 3 360,48

1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	32,261	81,52	2 629,92
2	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,678	16,30	157,75
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,445	5,18	38,57
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	74,450	0,52	38,71
5	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	32,261	4,20	135,50
6	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,445	2,25	16,75
7	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,445	0,81	6,03
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,912	19,50	232,28
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykopanou zeminou	m3	24,816	4,23	104,97

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 134,50

10	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	58,896	70,20	4 134,50
----	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 79 955,31

11	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámmi a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	244,161	1,93	471,23
12	622422122.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha do 10%	m2	641,674	7,67	4 921,64
13	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou, pod KZS	m2	641,674	2,96	1 899,36
14	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm, vrátane penetrácie pod omietku	m2	633,030	17,00	10 761,51
15	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	45,316	9,85	446,36
16	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	98,926	68,13	6 739,83
17	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	542,748	65,53	35 566,28
18	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	563,072	2,73	1 537,19
19	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	563,072	2,26	1 272,54

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	563,072	8,75	4 926,88
21	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil	m	226,580	2,57	582,31
22	612481041.S	Rohový profil pre interierovú omietku	m	226,580	2,80	634,42
23	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	563,072	2,07	1 165,56
24	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	563,072	13,97	7 866,12
25	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného, spodná vrstva odkvapového chodníka	m3	9,926	69,22	687,08
26	631571015.S	Krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre odkvapový chodník	m3	7,445	64,07	477,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 380,44

27	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	78,800	6,47	509,84
28	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	80,000	3,49	279,20
29	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 824,069	3,00	5 472,21
30	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	9 120,345	0,89	8 117,11
31	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 824,069	1,98	3 611,66
32	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	226,580	5,79	1 311,90
33	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	116,930	3,49	408,09
34	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	245,580	2,73	670,43

99 Presun hmôt HSV 2 696,18

35	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	250,807	10,75	2 696,18
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 140 298,46

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 111,35

36	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú, separacia odkvap chodníka	m2	49,632	0,54	26,80
37	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	57,077	1,43	81,62
38	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,084	2,70	2,93

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 9 344,54

39	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane kotvenia	m	85,650	11,53	987,54
40	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	53,103	21,69	1 151,80
41	712973840.S	D+M Záveterná lišta atiky, r.š. 250mm, vrátane spojovacieho materiálu, ozn. K1	m	85,700	33,08	2 834,96
42	712973620.S	D+M L profil, kútový uholník, r.š. 100 mm, ohyb 90°, vrátane spojovacieho materiálu, ozn. K2	m	85,700	21,38	1 832,27
43	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	85,650	9,56	818,81
44	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	98,498	10,89	1 072,64
45	311970001500.S	Kotvenie hydroizolačnej fólie, kotvenie navrhne dodávateľ	ks	350,000	1,12	392,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,900	2,80	254,52

763 Konštrukcie - drevostavby
73 700,87

47	7631162155.S	D+M Vysoká deliaca priečka; systémové riešenie (napr. LINDAB); Nosná konštrukcia s tenkostenných profilov C150 (a = 625mm); Výplň z doskovej tepelnej izolácie na báze z mv hr. 100mm; z oboch strán opláštenie FERAMCELL doskou hr. 12,5mm	m2	701,435	103,58	72 654,64
48	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	726,546	1,44	1 046,23

764 Konštrukcie klampiarske
2 583,43

49	764410510.S	D+M Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 130 mm	m	54,840	16,18	887,31
50	764410540.S	D+M Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	57,300	28,76	1 647,95
51	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,353	1,90	48,17

766 Konštrukcie stolárske
44 295,88

52	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	156,480	74,09	11 593,60
53	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	164,304	1,10	180,73
54	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	164,304	0,93	152,80
55	766.O01	Plastové okno štvorkrídlové 4450x1950mm, fix, PVC rám; výplň: polykarbonár; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O01	ks	2,000	1 380,00	2 760,00
56	766.O02	Plastové okno štvorkrídlové 5140x1950mm, fix, PVC rám; výplň: polykarbonár; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O02	ks	6,000	1 437,50	8 625,00
57	766.O03	Plastové okno štvorkrídlové 4700x1950mm, fix, PVC rám; výplň: polykarbonár; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O03	ks	2,000	1 357,00	2 714,00
58	766.O04	Plastové okno štvorkrídlové 4250x1950mm, fix, PVC rám; výplň: polykarbonár; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O04	ks	1,000	1 322,50	1 322,50
59	766.O05	Plastové okno jednokrídlové 1450x1950mm, fix, PVC rám; výplň: polykarbonár; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O05	ks	1,000	448,50	448,50
60	766.D01	D+M Exteriérová dvojkridlová oceľová brána s integrovným dverným otvorom 3650x3650mm, (farba: RAL 7004), pozinkovaná vrátane zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D01	ks	1,000	3 350,00	3 350,00
61	766.D02	D+M Exteriérová dvojkridlová oceľová brána s integrovným dverným otvorom 3600x3950mm, (farba: RAL 7004), pozinkovaná vrátane zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D02	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
62	766.D03	D+M Exteriérové PVC dvere 800x1950, (farba: RAL 7004), vrátane zárubne, špecifikácia viď PD ozn. D03	ks	1,000	500,00	500,00
63	766.D04	D+M Interierová dvojkridlová oceľová brána s integrovným dverným otvorom 2600x2550mm, (farba: RAL 7004), pozinkovaná vrátane zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D04	ks	2,000	2 702,50	5 405,00
64	766.D05	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane oceľovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D05	ks	3,000	834,90	2 504,70
65	766.D06	D+M Interierové dvere, 900x2450mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane oceľovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D06	ks	1,000	287,50	287,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	766.D07	D+M Interierové dvere, 1000x2450mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane ocelevej zárubne, špecifikácia vid'.PD ozn. D07	ks	1,000	250,00	250,00
67	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	439,443	0,80	351,55

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 011,00

68	767.rebrík	Úprava a montáž požiarného rebríka, vrátane povrchovej úpravy "N1	súb	2,000	500,00	1 000,00
69	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	1,10	11,00

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 560,17

70	769035084.S	Montáž kryciej mriežky hranatej prierezu 0.360-0.795 m2	ks	9,000	6,14	55,26
71	4297202031005.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 600x850 mm + nastavenie 150mm, RAL 7004	ks	9,000	55,00	495,00
72	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	5,503	1,80	9,91

783 Nátery 543,78

73	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	36,992	1,95	72,13
74	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	36,992	2,80	103,58
75	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	36,992	3,43	126,88
76	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	36,992	6,52	241,19

784 Maľby 8 147,44

77	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	245,000	0,90	220,50
78	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	255,000	1,25	318,75
79	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 965,942	0,17	334,21
80	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 965,942	0,95	1 867,64
81	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 965,942	2,75	5 406,34

M Práce a dodávky M 96 153,40

21-M Elektromontáže 96 153,40

82	210.1.S	Elektroinštalácia- vid', samostatná príloha	mpl et	1,000	96 153,40	96 153,40
----	---------	---------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Celkom 346 978,77

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO01 - Strojárska hala

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Práce a dodávky M						86 473,40
21-M Elektromontáže						86 473,40
1	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	120,000	1,45	174,00
2	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	120,000	0,72	86,40
3	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	10,000	1,68	16,80
4	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	10,000	1,42	14,20
5	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	74,000	13,28	982,72
6	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	74,000	3,72	275,28
7	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC, D 20 uložená pevne	m	240,000	1,46	350,40
8	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	240,000	1,21	290,40
9	345710020015.S	Spojka 0220 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 20 mm	ks	120,000	0,35	42,00
10	345710038512.S	Príchytky 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	720,000	0,16	115,20
11	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC, D 32 uložená pevne	m	12,000	1,75	21,00
12	345710000750.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4032 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	12,000	2,22	26,64
13	345710020040.S	Spojka 0232 z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 32 mm	ks	6,000	0,70	4,20
14	345710038530.S	Príchytky 5332 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, samozhášavé	ks	36,000	0,29	10,44
15	210011306.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	786,000	1,21	951,06
16	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	786,000	0,02	15,72
17	210011308.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	340,000	1,41	479,40
18	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	340,000	0,08	27,20
19	210020303.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	340,000	9,86	3 352,40
20	345750008600.S	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	340,000	6,16	2 094,40
21	345750011200.S	Kryt pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	m	340,000	3,45	1 173,00
22	345750012500.S	Koleno 90° pre káblový žľab šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	6,000	8,64	51,84
23	345750025800.S	Kryt kolena 90° pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	6,000	2,90	17,40
24	345750031400.S	T-kus pre káblový žľab 3x62x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	6,000	9,96	59,76
25	345750034200.S	Kryt T-kusu pre káblový žľab šírky 3x62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	6,000	3,50	21,00
26	345750042800.S	Nosník pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	340,000	2,38	809,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	345750044300.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	70,000	1,54	107,80
28	345750047600.S	Spojka pre káblový žľab šírky 50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	170,000	0,38	64,60
29	345750050900.S	Zakončenie káblového žľabu šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	10,000	1,34	13,40
30	345750053900.S	Závitová tyč pre káblový žľab, M8 (1000 mm)	ks	420,000	1,65	693,00
31	345750054100.S	Pružný uzáver krytu pre káblový žľab	ks	340,000	0,67	227,80
32	30750054400.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M6	sú b.	30,000	16,52	495,60
33	210020311.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200/120 mm vrátane podpory	m	930,000	11,50	10 695,00
34	240121	Žľab samonosný z pozinkovaného plechu 2mm, š=200, h=120, dĺžka 6m, pre možnosť vzdialenosti podpier 6m so zaťažením aspoň 1kN/m	m	930,000	40,83	37 971,90
35	345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	sú b.	28,000	17,56	491,68
36	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	466,000	1,16	540,56
37	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000	1,72	34,40
38	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,000	2,24	35,84
39	210110603.S1	Montáž tlačítka zvončekového do vonkajšieho prostredia - radenie 0/1, vrátane zapojenia	ks	1,000	2,86	2,86
40	345320003300	Tlačidlo zvončekové vonkajšie, radenie 0/1, 230V/6A, IP44	ks	1,000	5,34	5,34
41	345320003301	Konzola na prichytenie tlačidla na zvonček na fasádu (do zateplenia)	ks	1,000	4,50	4,50
42	210110603.S4	Demontáž zvončekového tlačidla na fasáde objektu	ks	1,000	2,10	2,10
43	210110603.S5	priečke	ks	1,000	2,50	2,50
44	210110603.S6	Znovumontáž tlačidla WIND and AIR Detecion pri vysokej priečke na nové miesto vrátane zapojenia	ks	1,000	5,00	5,00
45	210110603.S8	Demontáž tlačidiel na stĺpoch v interiéri pri vysokej priečke	km pl	1,000	15,00	15,00
46	210140496.S1	Montáž ovládacieho tlačidla v skrinke, na stenu, vrátane zapojenia 1x NO	ks	21,000	4,50	94,50
47	345310002999.S	Ovládač zapinací (tlačidlo) v plastovej skrinke, 1x NO, AC250V, 6A, IP44	ks	21,000	35,40	743,40
48	210190001.S-D	Demontáž elektrickej skrine zo stĺpu pri vysokej priečke vrátane odpojenia kábla z prípojnicového systému	ks	1,000	45,00	45,00
49	210190002.S	Montáž rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	30,69	30,69
50	AIL22074001	Telekomunikačná skrinka vonkajšia, ABS UV odolný plast, 400x500x180mm, IP65	ks	1,000	120,00	120,00
51	210190002.S-D	Demontáž telekomunikačného rozvádzača na fasáde objektu	ks	1,000	35,00	35,00
52	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	59,02	118,04
53	AIL22074002	Rozvádzač ROS1 - kompletne prístrojmi vybavená rozvodnica v zmysle dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácií	ks	1,000	1 567,50	1 567,50
54	AIL22074003	Rozvádzač ROS2 - kompletne prístrojmi vybavená rozvodnica v zmysle dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácií	ks	1,000	1 441,00	1 441,00
55	210201346.S	Zapojenie LED svetidla IP65, priemyselné závesné	ks	156,000	7,94	1 238,64
56	348330000101.S	Svietidlo závesné alebo prisadené lineárne LED 1260x100x100mm, 43W, 4000K, 6000 lm, AC 230V/50Hz, IP65, pripojenie priechodzie 5x2,5mm ²	ks	156,000	42,00	6 552,00
57	210201945.S	Montáž svetidla závesného do 1,5 kg	ks	156,000	13,54	2 112,24
58	210220301.S	Ochranné pospájanie káblových žľabov, pevné uloženie CY 4-6 mm ²	m	85,000	1,08	91,80
59	210252271.S	Montáž pásy nerezovej bandimex	ks	20,000	24,24	484,80
60	369160000300.S	Objímka - páska nerezová	ks	20,000	43,88	877,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	85,000	0,76	64,60
62	341610012400.S2	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 6 mm2 -B2ca - S1,d1,a1	m	85,000	0,95	80,75
63	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	880,000	0,94	827,20
64	341610014300.S2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 -B2ca - s1, d1, a1	m	880,000	0,88	774,40
65	210881095.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	20,000	1,84	36,80
66	341610016300.S2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 4x10 mm2 B2ca - s1,d1,a1	m	20,000	9,00	180,00
67	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	1 850,000	1,21	2 238,50
68	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2 -B2ca -s1, d1, a1	m	1 850,000	2,08	3 848,00

OST
Ostatné
9 680,00

69	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
70	OST-002	Demontáž pôvodnej osvetľovacej sústavy žiarivkových svietidiel a káblových rozvodov pre osvetlenie v dotknutej časti haly cca 2200m2	km pl	1,000	2 500,00	2 500,00
71	OST-003	Práce spojené s napojením rozvádzačov z prípojnicového systému, preloženie existujúcich rezervných pripájacích skriniek, doplnenie poistiek, vrátane podružného materiálu	km pl	1,000	2 000,00	2 000,00
72	OST-004	Prenájom nožnicovej plošiny dosah 8m	hod	80,000	46,00	3 680,00

Celkom
96 153,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO04 - Technický prístavok východný

Časť: SO04 - búracie práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						82 572,35
1 Zemné práce						203,52
1	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	37,620	5,41	203,52
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						623,88
2	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	22,42	538,08
3	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	28,60	85,80
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						81 732,87
6	94994210.S	Hydraulická zdvíhacia plošina - nožnicová - samopojazdná do 18 m	deň	30,000	80,00	2 400,00
7	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,315	115,73	152,18
8	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,107	89,07	2 058,14
9	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	9,528	137,14	1 306,67
10	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	302,027	4,33	1 307,78
11	966089011.S	Demontáž durponitových priečok -0,03500t "B9	m2	468,383	13,20	6 182,66
12	966089012.S	Demontáž opláštenia z azbestocem. dosiek zvislého pláštá - 0,01500t "ozn OP, viď technická správa	m2	757,000	13,50	10 219,50
13	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	464,800	5,32	2 472,74
14	968071116.S	Demontáž dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	45,080	5,32	239,83
15	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného resp. kovového krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	56,000	0,76	42,56
16	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	58,782	24,73	1 453,68
17	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	51,029	18,55	946,59
18	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	25,101	3,27	82,08
19	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	23,800	8,79	209,20
20	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	4,482	56,06	251,26
21	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	17,987	8,04	144,62
22	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 540,693	3,35	5 161,32

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % vrátane keramických obkladov, -0,04600t	m2	1 653,917	3,30	5 457,93
24	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie vodorovnej, -0,07300t	m2	0,980	8,46	8,29
25	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	341,395	9,18	3 134,01
26	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	341,395	8,04	2 744,82
27	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	341,395	11,58	3 953,35
28	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 413,950	1,30	4 438,14
48	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	341,395	12,48	4 260,61
49	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 413,950	0,50	1 706,98
29	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	313,647	42,00	13 173,17
30	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné (komplet likvidácia)	t	27,748	166,67	4 624,76
31	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	30,000	120,00	3 600,00

99 Presun hmôt HSV 12,08

32	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,348	8,96	12,08
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 13 206,92

713 Izolácie tepelné 1 189,78

34	713000034.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t"ozn B1	m2	757,000	1,55	1 173,35
43	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11,734	1,40	16,43

762 Konštrukcie tesárske 72,97

35	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t, demontáž dreveného pódia komplet	m2	18,571	3,76	69,83
44	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,698	4,50	3,14

764 Konštrukcie klampiarske 49,24

33	764421870.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0,00252t	m	32,868	1,47	48,32
45	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,483	1,90	0,92

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 010,90

36	767411801.S	Demontáž opláštenia stenovými panelmi vrátane OK, - 0,0110t "ozn B1, viď technická správa (demontáž vyžaduje zvýšenú pracnosť)	m2	757,000	4,49	3 398,93
37	767132811.S	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t	m2	86,636	6,56	568,33
46	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,673	1,10	43,64

776 Podlahy povlakové 3 402,59

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	46,398	2,78	128,99
39	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane sokla -0,00100t	m2	287,287	3,43	985,39
40	776511825.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy PU liata podlaha, -0,00100t	m2	758,780	3,00	2 276,34
47	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	33,907	0,35	11,87

787**Zasklievanie****4 481,44**

41	787700804.S	Vysklievanie výkladov skla plochého nad 6 m2, - 0,02000t"ozn B1	m2	757,000	5,92	4 481,44
----	-------------	-----------------------------------------------------------------	----	---------	------	----------

HZS**Hodinové zúčtovacie sadzby****2 816,00**

42	HZS000111.S	Stavebno - pomocné práce pri demontáži, rôzne nešpecifikované	hod	220,000	12,80	2 816,00
----	-------------	---------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	----------

Celkom**98 595,27**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO04 - Technický prístavok východný

Časť: SO04 - nový stav

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

317 361,13

1 Zemné práce 2 745,68

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,183	63,43	265,33
2	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,255	12,70	15,94
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,261	57,06	1 555,51
4	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,178	16,30	133,30
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,634	5,18	65,44
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	126,340	0,52	65,70
7	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	31,444	4,20	132,06
8	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	12,634	2,25	28,43
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	12,634	0,81	10,23
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,214	19,50	394,17
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykopanou zeminou	m3	18,810	4,23	79,57

2 Zakladanie 2 624,40

12	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,137	65,91	206,76
13	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm - 0.00001t	cm	520,000	0,66	343,20
14	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,012	1 720,38	20,64
15	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,808	122,72	344,60
16	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,211	1 818,74	383,75
17	273321515.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, vodostavebný, metličkovaný + impregnačný náter	m3	6,008	130,00	781,04
18	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,668	19,73	111,83
19	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,668	3,29	18,65
20	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	56,471	7,33	413,93

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 44 566,02

21	311208451.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 150 mm	m	39,435	38,44	1 515,88
22	311208453.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 250 mm	m	147,835	36,19	5 350,15

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	85,074	226,22	19 245,44
24	312275121.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	2,769	255,14	706,48
25	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	38,980	27,26	1 062,59
26	342272031.S	hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm, vrátane ukotvenia	m2	1,764	32,03	56,50
27	342272051.S	hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm, vrátane ukotvenia	m2	441,716	34,81	15 376,13
28	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	17,000	51,61	877,37
29	317161235.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	62,58	375,48

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 219 478,99

30	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	175,970	1,93	339,62
31	622422122.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha do 10%	m2	304,912	7,67	2 338,68
32	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou, pod KZS	m2	803,943	2,96	2 379,67
33	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm, vrátane penetrácie pod omietku	m2	948,759	17,00	16 128,90
34	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	185,136	8,95	1 656,97
35	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	22,953	58,46	1 341,83
36	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	73,920	68,13	5 036,17
37	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	707,070	68,81	48 653,49
38	625.0001	Fasádny prvok z XPS komplet, vrátane kotvenia a príplatku za pracnosť, viď detail	bm	477,200	10,50	5 010,60
39	625250205.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 70 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky (vyplnenie odsokku na strope)	m2	42,863	35,42	1 518,21
40	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažšieho hrubého a drobného, spodná vrstva odkvapového chodníka	m3	7,524	69,22	520,81
41	631571015.S	Krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre odkvapový chodník	m3	6,772	64,07	433,88
42	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	1 765,550	3,64	6 426,60
43	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 991,285	2,26	6 760,30
44	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 991,285	7,88	23 571,33
45	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil	m	274,730	2,57	706,06
46	612481041.S	Rohový profil pre interierovú omietku	m	1 204,809	2,80	3 373,47
47	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2 991,285	2,07	6 191,96
48	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	2 536,588	7,76	19 683,92
49	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	1 333,785	4,98	6 642,25
50	612460129.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	1 333,785	1,66	2 214,08

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 333,785	9,15	12 204,13
52	622460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 333,785	1,72	2 294,11
53	612460383.S.1	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 333,785	9,62	12 831,01
54	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	4,286	167,31	717,09
55	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 179,243	0,61	719,34
56	585520003305.S	Disperzná penetrácia na hladké a nepriepustné podklady s karbónovou technológiou	l	353,773	2,50	884,43
57	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	375,990	0,17	63,92
58	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	375,990	0,60	225,59
59	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim reprofilačným polymerom hr. 10 mm	m2	46,398	33,93	1 574,28
60	632452288.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 40 mm	m2	316,380	18,78	5 941,62
61	632452290.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	424,897	20,54	8 727,38
62	632452691.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 12,5 mm	m2	1 047,188	11,81	12 367,29

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 923,48

63	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,200	6,47	331,26
64	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	55,000	3,49	191,95
65	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	761,124	2,40	1 826,70
66	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	7 611,240	0,41	3 120,61
67	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	761,124	1,98	1 507,03
68	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	54,650	10,11	552,51
69	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	54,650	4,23	231,17
70	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	353,040	5,79	2 044,10
71	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	71,760	3,49	250,44
72	953995421.1.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný, vnútorný roh	m	698,800	2,70	1 886,76
73	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 051,840	2,73	2 871,52
74	953995428.S	Dilatačný profil univerzálny (priebežný/rohový)	m	21,000	14,08	295,68
75	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 333,700	4,84	6 455,11
76	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	885,120	3,51	3 106,77
77	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	448,580	5,02	2 251,87
78	962022340.S	Prierazy cez strop pre ZTI,ELI,VZT	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

99 Presun hmôt HSV 16 022,56

79	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	447,058	35,84	16 022,56
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 486 509,84

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 12 896,26

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
80	711113131.S	D+M Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	448,580	23,30	10 451,91
81	711113141.S	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	8,000	24,35	194,80
82	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	26,012	0,26	6,76
83	246170000950.S	<i>Lak asfaltový penetračný, organický</i>	kg	7,804	3,56	27,78
84	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	26,012	4,67	121,48
85	628310001000.S	<i>Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou</i>	m2	29,914	5,75	172,01
86	711131103.S	Položene separačnej podložky	m2	375,990	0,20	75,20
87	283230003155.S	<i>Podložka separačná hr.5mm</i>	m2	432,389	2,80	1 210,69
88	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú, separácia odkvap chodníka	m2	37,620	0,54	20,31
89	693110004500.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná</i>	m2	43,263	1,43	61,87
90	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	6,000	1,01	6,06
91	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	22,000	1,12	24,64
92	245660000550.S	<i>Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice</i>	kg	37,800	4,86	183,71
93	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,572	2,70	339,04

712
Izolácie striech, povlakové krytiny
13 207,93

94	712973620.S	D+M L profil, kútový uholník, r.š.100 mm, ohyb 90°, ozn. K1 a K14	m	187,700	21,38	4 013,03
95	712973780.S	D+M Stenová lišta, stenový kotviaci pásik, r.š.50 mm, ozn. K2 a K15	m	59,100	28,64	1 692,62
96	712973870.S	D+M Odkvapové lemovanie zastrešenia vstupov, rš 310 mm, ozn. K4	m	23,600	37,80	892,08
97	712973767.S	D+M Oplechovanie na styku steny a zastrešenia hlavného vstupu, r.š.260mm, ozn. K5	m	5,800	42,26	245,11
98	7129737691.S	D+M Odkvapové čela zastrešenia hlavného vstupu, r.š.170-345mm, ozn. K6	m	5,800	29,00	168,20
99	712973875.S	D+M Odkvapové lemovanie zastrešenia hlavného vstupu, r.š.80mm, ozn. K7 a K12	m	6,200	38,56	239,07
100	712973768.S	D+M Oplechovanie bočnej steny hlavného vstupu, r.š.290mm, ozn. K8	m	2,200	43,30	95,26
101	7129737661.S	D+M Oplechovanie styku steny a zastrešenia vedľajších vstupov, r.š.260mm, ozn. K11	m	17,900	34,99	626,32
102	712973840.S	D+M Záveterná lišta atiky, r.š. 250mm, ozn. K13	m	128,600	26,46	3 402,76
103	71217239.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125	ks	3,000	7,03	21,09
##	429720001300.S	<i>Hlavica vetracia dl 300 mm</i>	ks	3,000	20,55	61,65
105	71227411..S	Montáž ventilačných turbín - iných typov vr. nadmurovania vent. šachty výšky do 500 mm por.tvár. hr. 100 mm a záklopu OSB hr. 22 mm, vrátane hydroizolačnej fólie	ks	2,000	20,00	40,00
##	42972033.S	<i>Ventilačná turbína samoŕahová d200</i>	ks	2,000	169,00	338,00
107	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	490,263	2,80	1 372,74

713
Izolácie tepelné
5,87

108	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	1,182	3,08	3,64
-----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	283750000500.S	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	0,348	6,19	2,15
110	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,058	1,40	0,08

721 Zdravotechnika 78 575,36

111	721.S	ZTI- vid' samostatná príloha	mpl et	1,000	78 575,36	78 575,36
-----	-------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 17 224,56

112	725245.S	Montáž deliacich priečok HP, komplet	m2	71,549	25,30	1 810,19
##	725.HP01	Deliaca priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok rozmer a špecifikácia vid' PD ozn. HP1	ks	2,000	1 230,50	2 461,00
##	725.HP02	Deliaca priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok rozmer a špecifikácia vid' PD ozn. HP2	ks	3,000	1 578,95	4 736,85
##	725.HP03	Deliaca priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok rozmer a špecifikácia vid' PD ozn. HP3	ks	1,000	2 363,25	2 363,25
##	725.HP04	Deliaca priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok rozmer a špecifikácia vid' PD ozn. HP4	ks	2,000	763,60	1 527,20
##	725.HP05	Deliaca priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok rozmer a špecifikácia vid' PD ozn. HP5	ks	1,000	763,60	763,60
##	725.HP06	Deliaca priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok rozmer a špecifikácia vid' PD ozn. HP6	ks	1,000	2 231,00	2 231,00
##	725.HP07	Deliaca priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok rozmer a špecifikácia vid' PD ozn. HP7	ks	1,000	976,35	976,35
##	725.HP08	Pisoárová zástena, rozmer a špecifikácia vid' PD ozn. HP8	ks	3,000	101,20	303,60
121	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	171,730	0,30	51,52

731 Ústredné kúrenie - kotolne 42 619,00

122	731.S	Vykurovanie, vid' samostatná príloha	mpl et	1,000	42 619,00	42 619,00
-----	-------	--------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

762 Konštrukcie tesárske 7 014,38

123	762.F4	D+M Vonkajšia stena F4 (cementotriesková doska s finálnou úpravou, 2x podkladný rost, OSB doska hr.15mm kontralatovanie z termodreva 42x42mm, obklad z termodreva 26x68mm)	m2	9,009	142,00	1 279,28
124	762.S2	D+M Strecha prístrešku (mPVC folia, EPS150, OSB 22mm, kontralaty, OSB 15mm, termodrevo) komplet skladba S2	m2	12,961	180,87	2 344,26
125	762.S3	D+M Strecha prístrešku (mPVC folia, OSB 22mm, kontralaty, OSB 15mm, termodrevo) komplet skladba S3	m2	18,695	165,22	3 088,79
126	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	67,123	4,50	302,05

763 Konštrukcie - drevostavby 13 503,74

127	763120011.S	D+M Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xdoska do vlhkého prostredia 12,5 mm ozn. IS, vrátane tmelenia	m2	161,424	57,50	9 281,88
128	763138223.S	D+M Podhlad SDK RB/RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - znížená podľa pôdorysu, vrátane tmelenia	m2	83,920	41,20	3 457,50
129	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	127,394	6,00	764,36

764 Konštrukcie klampiarske 4 432,58

130	764410510.S	D+M Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 130 mm	m	115,380	17,52	2 021,46
-----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
131	764430435.S	D+M Oplechovanie fasádnych prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane podkladného plechu r.š.200+170mm "K3	ks	46,000	43,48	2 000,08
132	764352421.S	D+M Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm, vrátane príslušenstva "K9	m	2,200	45,15	99,33
133	764359411.S	D+M Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom 60 mm "K9	ks	1,000	37,71	37,71
134	764454451.S	D+M Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 60 mm, vrátane príslušenstva "K10	m	4,100	40,77	167,16
135	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,257	2,47	106,84

766
Konštrukcie stolárske
137 518,32

136	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu - interiér	m	3,880	28,75	111,55
##	766.O101	Plastové okno 1120x820 pevné, PVC rám; výplň: dvojsklo (číre sklo); predsadená montáž do murovanej steny z CDm tehál ozn. O101	ks	1,000	134,55	134,55
138	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	385,000	84,19	32 413,15
##	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	404,250	0,96	388,08
##	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	404,250	0,81	327,44
##	766.O102	Plastové okno trojkrídlové 1150x3480. 1x otvárávo-sklopné, 2x pevné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo (bezpečnostné mliečne sklo typu VSG prípadne ESG); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O102	ks	9,000	1 075,00	9 675,00
##	766.O103	Plastové okno jednokrídlové 1800x400 sklopné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo (číre sklo); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O103	ks	2,000	280,00	560,00
##	766.O104	Plastové okno jednokrídlové 2450x400 sklopné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo (číre sklo); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O104	ks	3,000	460,00	1 380,00
##	766.O201	Plastové okno dvojkrídlové 1150x2680. 1x otvárávo-sklopné, 1x pevné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo (sklopnno-otvárávajúca časť - číre sklo, spodná časť - bezpečnostné mliečne sklo typu VSG prípadne ESG); predsadená montáž, ozn. O201	ks	12,000	745,00	8 940,00
##	766.O202	Plastové okno dvojkrídlové 1150x2680. 1x otvárávo-sklopné, 1x pevné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo (bezpečnostné mliečne sklo typu VSG prípadne ESG); predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásy; ozn. O202	ks	5,000	824,00	4 120,00
##	766.O203	Plastové okno dvojkrídlové 1150x2680. 1x otvárávo-sklopné, 1x pevné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo (sklopnno-otvárávajúca časť - číre sklo, vrchná pevná časť - bezpečnostné mliečne sklo typu VSG prípadne ESG); predsadená montáž, O203	ks	1,000	731,00	731,00
##	766.O301	Plastové okno dvojkrídlové 1150x2680. 1x otvárávo-sklopné, 1x pevné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo (sklopnno-otvárávajúca časť - číre sklo, spodná časť - bezpečnostné mliečne sklo typu VSG prípadne ESG); predsadená montáž; ozn. O301	ks	12,000	743,00	8 916,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	766.O302	Plastové okno dvojkrídlové 1150x2680. 1x otváravo-sklopné, 1x pevné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo (bezpečnostné mliečne sklo typu VSG prípadne ESG); predsadená montáž,ozn.O302	ks	5,000	824,00	4 120,00
##	766.O303	Plastové okno dvojkrídlové 1150x2680. 1x otváravo-sklopné, 1x pevné, PVC rám; celoobvodové kovanie; výplň: izolačné trojsklo - číre sklo; predsadená montáž do tepelnej izolácie na tesniace pásky; ozn. O303	ks	1,000	662,00	662,00
150	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	47,000	9,81	461,07
151	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	13,09	65,45
##	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 100 mm	m	2,352	9,35	21,99
##	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm	m	65,835	14,57	959,22
154	766.D101	D+M Exteriérové dvere s hliníkovým rámom 1750x3460, (farba: RAL 7004), neotvárový nadsvetlík, transparentná výplň - číre sklo, samozatvárač, špecifikácia vid'.PD ozn. D101,	ks	1,000	3 300,50	3 300,50
155	766.D102	D+M Exteriérové oceľové dvere 2350x2450, pozinkované (farba: RAL 7004), osadenie do oceľovej zárubne (farba: RAL 7004), špecifikácia vid' PD ozn. D102	ks	1,000	1 880,25	1 880,25
156	766.D103	D+M Exteriérové oceľové dvere 2480x2430, pozinkované (farba: RAL 7004), osadenie do oceľovej zárubne (farba: RAL 7004), špecifikácia vid' PD ozn. D103	ks	1,000	1 890,60	1 890,60
157	766.D104	D+M Interiérové dvere s nadsvetlíkom (nadsvetlík neotvárový), 1700x3850mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo (vrchná časť svetlíka - netransparentná výplň bielej farby), smozatvárač, špecifikácia vid'.PD ozn. D104	ks	1,000	2 242,50	2 242,50
158	766.D105	D+M Interiérové dvere s bočným svetlíkom (svetlík neotvárový), 1450x2020mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia vid'.PD ozn. D105	ks	2,000	1 207,50	2 415,00
159	766.D106	D+M Interiérové dvere protipožiarne EW30/D3-C s bočným svetlíkom (svetlík neotvárový), 1450x2020mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, samozatvárač, špecifikácia vid'.PD ozn. D106	ks	1,000	2 288,50	2 288,50
160	766.D107	D+M Interiérové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom (svetlíky neotvárové), 1700x2850mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia vid'.PD ozn. D107	ks	1,000	1 564,00	1 564,00
161	766.D108	D+M Interierové dvere, 1100x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia vid'.PD ozn. D108	ks	1,000	563,50	563,50
162	766.D109	D+M Interierové dvere protipožiarne EW30/D3-C, 1000x2020mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane oceľovej zárubne, samozatvárač, špecifikácia vid'.PD ozn. D109	ks	1,000	483,00	483,00
163	766.D110	D+M Interierové dvere, 1000x2020mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia vid'.PD ozn. D110	ks	1,000	508,30	508,30
164	766.D111	D+M Interierové dvere protipožiarne EW30/D3-C, 1000x2020mm, oceľova pozinkovaná výplň (RAL 7004), vrátane oceľovej zárubne, samozatvárač, špecifikácia vid'.PD ozn. D111	ks	1,000	714,15	714,15
165	766.D112	D+M Interierové dvere, 900x2020mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia vid'.PD ozn. D112	ks	1,000	507,15	507,15
166	766.D113	D+M Interierové dvere, 900x2020mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia vid'.PD ozn. D113	ks	2,000	1 015,45	2 030,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
167	766.D114	D+M Interierové dvere, 900x2020mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D114	ks	1,000	488,75	488,75
168	766.D115	D+M Interierové dvere, 700x2020mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D115	ks	1,000	488,75	488,75
169	766.D116	D+M Interierové protipožiariarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, 1700x2020mm, drevené (farba: RAL 7004), oceľová zárubňa (farba: RAL 7004), samozatvárač, špecifikácia viď.PD ozn. D116	ks	1,000	778,55	778,55
170	766.D117	D+M Interierové protipožiariarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, 1550x2020mm, drevené (farba: RAL 7004), oceľová zárubňa (farba: RAL 7004), samozatvárač, špecifikácia viď.PD ozn. D117	ks	1,000	778,55	778,55
171	766.D118	D+M Interierové protipožiariarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, 1550x2150mm, drevené (farba: RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, oceľová zárubňa (farba: RAL 7004), ozn. D118	ks	1,000	2 357,50	2 357,50
172	766.D201	D+M Interierové dvere, 1550x2150mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D201	ks	3,000	1 794,00	5 382,00
173	766.D202	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D202	ks	2,000	1 095,95	2 191,90
174	766.D203	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D203	ks	2,000	1 095,95	2 191,90
175	766.D204	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D204	ks	3,000	1 385,75	4 157,25
176	766.D205	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D205	ks	4,000	1 846,90	7 387,60
177	766.D301	D+M Interierové dvere, 1680x2140mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D301	ks	1,000	1 840,00	1 840,00
178	766.D302	D+M Interierové dvere, 1700x2150mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - mliečne sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D302	ks	2,000	1 955,00	3 910,00
179	766.D303	D+M Interierové dvere, 1250x2200mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D303	ks	1,000	1 460,50	1 460,50
180	766.D304	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D304	ks	1,000	483,00	483,00
181	766.D305	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D305	ks	2,000	966,00	1 932,00
182	766.D306	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D306	ks	2,000	923,45	1 846,90
183	766.D307	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, DTD výplň + opláštenie s HDF dosky (RAL 7004), vrátane drevenej obložkovej zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D307	ks	2,000	923,45	1 846,90
184	766.D308	D+M Interierové dvere, 1100x2020mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D308	ks	1,000	1 265,00	1 265,00
185	766.D309	D+M Interierové dvere, 900x2150mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, vetracia mriežka, špecifikácia viď.PD ozn. D309	ks	1,000	1 265,00	1 265,00
186	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 364,269	0,80	1 091,42

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové
36 589,14

187	767.SP1	D+M Interierová sklenená stena, zasklenie ESG10, kotvenie do podlahy a stropu cez hliníkové profily, rozmer 2,15x2,95m, ozn. SP1	ks	1,000	2 112,55	2 112,55
188	767.SP2	D+M Interierová sklenená stena, zasklenie ESG10, kotvenie do podlahy a stropu cez hliníkové profily, rozmer 3,47x3,0m, ozn. SP2	ks	1,000	2 475,95	2 475,95
189	767.Z01	D+M Oceľové zábradlie schodiska - vrátane žiarového zinkovania a 2x polyuretánového náteru+ kotvenie, dl. 4,9+0,2*3+3,1+3,1+3,1+1,615m, ozn.Z1	kg	355,820	11,50	4 091,93
190	767.Z02	D+M Oceľové zábradlie rampy - vrátane žiarového zinkovania a 2x polyuretánového náteru+ kotvenie, dl. 2,62m, ozn. Z2	kg	47,540	11,50	546,71
191	767.Z03	D+M Oceľové zábradlie rampy - vrátane žiarového zinkovania a 2x polyuretánového náteru+ kotvenie, dl. 2,55+1,065m, ozn.Z3	kg	68,700	11,50	790,05
192	767.Z4	D+M Oceľové prvky vstupov, vrátane výroby, povrchovej úpravy a kotvenia	kg	628,310	9,20	5 780,45
193	767.N2	D+M šikmej schodiskovej plošiny s min. nosnosťou 300kg, elektromagnetický pohon, vyrovnená v zmysle STN EN 81-40:2011-04	sub	1,000	20 143,40	20 143,40
194	767.NR	Prekládka strešného rebríka, ošetrovanie a vrátane nového náteru	ks	1,000	250,00	250,00
195	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	361,910	1,10	398,10

769 Montáže vzduchotechnických zariadení
13 196,45

196	769.S	Vzduchotechnika, vid' samostatná príloha	mpl et	1,000	13 196,45	13 196,45
-----	-------	------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

771 Podlahy z dlaždíc
11 677,89

197	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	233,464	3,50	817,12
##	597640005800.S	Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm, resp. plastová lišta	ks	408,562	5,35	2 185,81
199	771575131.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 mm	m2	187,835	26,00	4 883,71
##	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, tr. protišmyku R10-A (v sprchách R10-B)	m2	197,227	14,05	2 771,04
##	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	657,423	0,54	355,01
##	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	93,918	2,82	264,85
203	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	112,775	3,55	400,35

776 Podlahy povlakové
49 223,60

204	776992220.S	Príprava podkladu frézovaním existujúcej podlahy, otryskanie degradovaného betónu oceľovými guľičkami	m2	989,263	4,03	3 986,73
205	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 381,456	2,19	3 025,39
206	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 381,456	0,35	483,51
207	776992125.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. do 20 mm lokálne	m2	119,625	7,48	894,80
208	776521200.S	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	783,981	10,06	7 886,85
##	776000633568.S	Prírodné linoleum hr. 2,5mm, RAL 7035	m2	807,500	19,80	15 988,50
210	776591015.S	Lepenie povlakových podláh hrúbky nad 5 mm, EPDM granulátová podlaha	m2	75,372	7,50	565,29
##	284170006605.S	Granulátová podlaha z EPDM, puzzle hrúbka 10 mm	m2	77,633	30,50	2 367,81
212	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	m	501,135	10,93	5 477,41
##	284110002100.S	Podlaha PVC, hrúbka do 2,5 mm, na sokel	m2	51,116	23,81	1 217,07
214	776572225.S	Montáž antistatických ESD podlahových rohoží	m2	128,986	7,00	902,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	284130000155.S	Antistatické ESD podlahové rohože, ral 7035, formát 600x900mm, vrátane uzemňovacej sústavy, hr.9mm	m2	135,435	46,00	6 230,01
216	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	490,263	0,40	197,33

777 Podlahy syntetické 11 336,27

217	777531015.S	D+M Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter (napr. MasterTop 1325 alebo ekvivalent) "P1	m2	64,500	41,40	2 670,30
218	777511050.S	D+M Epoxidová samonivelačná stierka hr. 2,5 mm, penetrácia, 2x náter s kremičitým pieskom, vrátane soklíka "P6	m2	119,625	62,10	7 428,71
219	777610032.S	D+M Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter s protišmykovou odolnosťou, penetračný náter, 2x vrchný náter, kremičitý piesok (napr. MasterTop P622 + MasterTop TC 428 alebo ekvivalent) "P7	m2	46,398	19,55	907,08
220	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	110,061	3,00	330,18

781 Obklady 20 829,73

221	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu(vrátane lepidla a škárovacej hmoty)	m2	454,697	25,00	11 367,43
##	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (cena v závislosti od výberu)	m2	463,791	16,20	7 513,41
##	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	1 591,439	0,54	859,38
##	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	227,348	2,82	641,12
225	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	203,813	2,20	448,39

783 Nátery 910,65

226	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	51,624	2,34	120,80
227	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	51,624	3,36	173,46
228	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	51,624	4,12	212,69
229	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	51,624	7,82	403,70

784 Maľby 15 748,11

230	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	175,970	0,90	158,37
231	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 333,700	0,63	840,23
232	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	3 954,293	0,14	553,60
233	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 954,293	0,86	3 400,69
234	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 954,293	2,73	10 795,22

M Práce a dodávky M 79 714,99

21-M Elektromontáže 79 714,99

235	210.01	Elektroinštalácia- vid', samostatná príloha	mpl et	1,000	79 082,49	79 082,49
236	210.02	D+M Montáž bezpečnostnej kamery vrátane pripojenia novou kabelažou do rack-u	súb	1,000	402,50	402,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
237	210.03	D+M Zvonček	súb	1,000	230,00	230,00

VRN
Vedľajšie rozpočtové náklady
7 300,00

238	000600013.S	Hasiaci prístroj práškový vratane konzoly na stenu	ks	9,000	50,00	450,00
239	000600012.S	Demontáž a opätovná pamätnej tabule na konzoly	sub	1,000	350,00	350,00
240	000600011.S	Zariadenie staveniska	sub	1,000	6 000,00	6 000,00
241	001000011.S	Inžinierska činnosť (zhánanie certifikátov, vyhlásení o zhode,...)	sub	1,000	500,00	500,00

Celkom
890 885,96

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO04 - Technický prístavok východný

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 15 947,77

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 947,77

1	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	23,000	3,31	76,13
2	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	12,000	5,38	64,56
3	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00001t	cm	330,000	0,31	102,30
4	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	3 250,000	1,00	3 250,00
5	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	2 300,000	2,50	5 750,00
6	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	1 520,000	2,70	4 104,00
7	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	890,000	2,45	2 180,50
8	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	38,000	11,06	420,28

M Práce a dodávky M 59 084,72

21-M Elektromontáže 56 081,64

9	210010110.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	2,81	56,20
10	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	20,000	2,99	59,80
11	210010113.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	5,70	57,00
12	345750057200.S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 100x40 mm	m	10,000	9,65	96,50
13	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	164,000	1,78	291,92
14	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	164,000	0,45	73,80
15	210010302.S	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	70,000	3,04	212,80
16	345410001400.S	Krabica prístrojová z PVC dvojnásobná pod omietku KP 64/2	ks	70,000	3,12	218,40
17	210010303.S	Krabica prístrojová trojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	1,000	4,55	4,55
18	345410001500.S	Krabica prístrojová z PVC trojnásobná pod omietku KP 64/3	ks	1,000	4,50	4,50
19	210010304.S	Krabica prístrojová štvornásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	7,000	6,07	42,49
20	345410001600.S	Krabica prístrojová z PVC štvornásobná pod omietku KP 64/4	ks	7,000	5,30	37,10
21	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	153,000	7,61	1 164,33
22	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	153,000	3,35	512,55

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	15,000	10,44	156,60
24	345410001200.S	<i>Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5</i>	ks	15,000	8,42	126,30
25	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	22,000	15,27	335,94
26	345410013000.S	<i>Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66</i>	ks	22,000	4,28	94,16
27	210010420.S	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy - montáž	ks	15,000	44,34	665,10
28	345410004101.S	<i>XD2 - Podlah. zásuvková krabica, pre 4x zás. AC 230V s clonkami, 4x dát. Zás. RJ45 cat.6, IP23 vrátane zásuviek</i>	ks	3,000	282,90	848,70
29	345410004102.S	<i>XD3 - Podlah. zásuvková krabica, pre 4x zás. AC 230V s clonkami, 2x dát. zás. RJ45 cat.6, IP23 vrátane zásuviek</i>	ks	12,000	236,90	2 842,80
30	210010532.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1220, uložená voľne alebo pod omietkou	m	260,000	1,45	377,00
31	345710008425.S	<i>Rúrka ohybná 1220 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm</i>	m	260,000	0,76	197,60
32	210010802.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	1,89	37,80
33	345750064610.S	<i>Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm</i>	m	20,000	1,15	23,00
34	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muríva	ks	650,000	1,10	715,00
35	311310002700.S	<i>Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm</i>	ks	650,000	0,01	6,50
36	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muríva	ks	250,000	1,16	290,00
37	311310002800.S	<i>Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm</i>	ks	250,000	0,02	5,00
38	210020780.S	Protipožiarna stenová prepážka hrúbka prepážky do 400 mm	m2	2,000	105,16	210,32
39	246930001000.S	<i>Tmel protipožiarne na báze vinylster kopolyméru na požiarne upchávky káblových prestupov</i>	kg	20,000	21,34	426,80
40	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	243,000	1,33	323,19
41	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	32,000	1,98	63,36
42	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	36,000	2,58	92,88
43	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	10,000	3,48	34,80
44	210110021.SD	Demontáž - Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44 (na fasáde)	ks	2,000	2,30	4,60
45	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	24,000	2,89	69,36
46	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	12,000	3,77	45,24
47	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	5,85	23,40
48	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000	3,30	66,00
49	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000	3,71	14,84
50	3559H-A00651 63	<i>Kryt sp. 1, 6, 7, 1/0, 6/0; onyx/dymová čierna</i>	ks	48,000	3,54	169,92
51	3559H-A00652 63	<i>Kryt sp. delený 5, 6+6, 1/0+1/0; onyx/dym. čier</i>	ks	16,000	5,67	90,72
52	3559-A01345	<i>Prístroj spínača radenie č.1, 1So</i>	ks	24,000	5,08	121,92
53	3559-A06345	<i>Prístroj prepínača radeni č. 6, 6So</i>	ks	20,000	5,21	104,20
54	3559-A07345	<i>Prístroj prepínača radenie č. 7, 7So</i>	ks	4,000	7,84	31,36
55	3559-A05345	<i>Prístroj prepínača 5</i>	ks	12,000	6,67	80,04
56	3559-A52345	<i>Prístroj prepínača rad. 6+6</i>	ks	4,000	9,05	36,20
57	3901H-A05010 63	<i>Rámček jednonásobný; onyx/dymová čierna, hranatý</i>	ks	64,000	3,53	225,92
58	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	14,000	8,71	121,94

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia, 230V/50Hz, 400W, IP23	ks	14,000	59,25	829,50
60	210110602.S2	Montáž - tlačidlo nástenné pre zvonček, vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	1,000	3,22	3,22
61	345340007001.S	Tlačidlo spínacie zvončekové vonkajšie, radenie 1/0, 230V/10A, IP44	ks	1,000	5,52	5,52
62	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	211,000	5,36	1 130,96
63	5519H-A02357 63	Zásuvka 230V/16A, 1-nás. clonky; onyx/dymová čierna, hranatá	ks	211,000	8,18	1 725,98
64	3901H-A05010 63	Rámček jednonásobný; onyx/dymová čierna, hranatý	ks	40,000	3,53	141,20
65	3901H-A05020 63	Rámček dvojnásobný; onyx/dymová čierna, hranatý	ks	70,000	6,34	443,80
66	3901H-A05030 63	Rámček trojnásobný; onyx/dymová čierna, hranatý	ks	1,000	9,04	9,04
67	3901H-A05040 63	Rámček štvornásobný; onyx/dymová čierna, hranatý	ks	7,000	11,80	82,60
68	210140431	Montáž - ovládač pomocných obvodov v skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	5,26	5,26
69	216524	CS - ovládacie hlavice, signálky - tlačidlo červené v skrini 1x NC, ochrana proti neumyšelnému stlačeniu (STOP TLAČIDLO)	ks	1,000	41,17	41,17
70	210190001.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	18,07	18,07
71	AIL2207404004	XS1 - Zásuvka nástenná skriňa s istením, 2x zásuvka 5P 400V/16A, 2x zásuvka 1P 230V/16A, IP44	ks	1,000	246,68	246,68
72	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	3,000	35,29	105,87
73	AIL2207404001	Rozvádzač RH - kompletne prístrojmi vybavená rozvodnica podľa realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	3 486,59	3 486,59
74	AIL2207404002	Rozvádzač RP1 - kompletne prístrojmi vybavená rozvodnica podľa realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	2 835,80	2 835,80
75	AIL2207404003	Rozvádzač RP2 - kompletne prístrojmi vybavená rozvodnica podľa realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	3 123,30	3 123,30
76	210190002.S-D	Demontáž oceľoplechovej rozvodnice dátového rozvádzača RACK	ks	1,000	46,00	46,00
77	210190002.S-D1	Montáž dátového rozvádzača RACK na nové miesto	ks	1,000	115,00	115,00
78	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	159,000	6,23	990,57
79	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	5,000	7,68	38,40
80	210201261.S	Zapojenie LED svietidla IP20, zabudovateľné do podhľadu	ks	8,000	7,27	58,16
81	AIL22074901	Svietidlo A - interiérové, LED panel, do SDK podhľadu, (600x600mm), elektronický predradník, LED 36W, min. 3600lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	8,000	37,82	302,56
82	AIL22074902	Svietidlo B - kruhové, stropné, s plast. krytom, D=450mm, LED, 28W, 2700 lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	47,000	22,70	1 066,90
83	AIL22074904	Svietidlo D - vonkajšie stropné/nástenné, LED, 18W, min. 1530lm, 4000K, so senzorom pohybu, AC 230V/50Hz, IP 54	ks	5,000	21,09	105,45
84	AIL22074903	Svietidlo C - závesné alebo prisadené lineárne LED 1480x86x72mm, 48W, 4000K, 4000 lm, AC 230V/50Hz, IP65	ks	45,000	42,22	1 899,90
85	AIL22074905	Svietidlo E - interiérové prisadené na strop, LED panel s rámom, cca 600x600mm, elektronický predradník, LED 36W, min. 3600lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	67,000	53,43	3 579,81
86	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	27,000	6,65	179,55
87	AIL22074906	Svietidlo N - núdzové závesné so svetelným zdrojom LED, 364x164 mm, aut. 1 hod, 3W, 170lm, 6000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	18,000	97,75	1 759,50
88	AIL22074907	Svietidlo N1 - núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED, 256x90 mm, aut. 1 hod, 3W, 170lm, 6000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	9,000	97,75	879,75
89	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	2,000	7,68	15,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	210201911.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	179,000	8,10	1 449,90
91	210201925.SD	Demontáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	7,000	5,75	40,25
92	210201931.S	Montáž svietidla exteriérového na strop do 1,0 kg	ks	5,000	9,97	49,85
93	210201941.S	Montáž svietidla zavesného do 1,0 kg	ks	18,000	14,12	254,16
94	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	32,000	5,96	190,72
95	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	32,000	0,87	27,84
96	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	32,000	0,81	25,92
97	210290363.S	Príchytká kablová (24-40 mm)	ks	320,000	0,98	313,60
98	752500	Objímka zatváracia OZS/OZSO	ks	320,000	2,07	662,40
99	210872120.S1	Kábel signálny uložený pevne J-H(ST)H 1x2x0,8	m	2,000	0,92	1,84
##	KPE000002072	Kábel pevný tienený J-H(ST)H 1x2x0,8 B2cas1d1a1 bezhalogénový	m	2,000	0,47	0,94
101	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	85,000	0,87	73,95
##	341610012400.S3	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 B2ca - s1d1a1	m	85,000	1,09	92,65
103	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	80,000	1,35	108,00
##	341610012600.S3	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x16 mm2 B2ca - s1d1a1	m	80,000	2,76	220,80
105	210881059.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	40,000	1,55	62,00
##	341610012700.S3	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm2 B2ca - s1d1a1	m	40,000	4,30	172,00
107	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 275,000	1,08	2 457,00
##	341610014300.S3	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 B2ca - s1d1a1	m	1 590,000	1,01	1 605,90
##	341610014300.S4	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 B2ca - s1d1a1	m	650,000	1,01	656,50
##	341610014300.S6	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 FE 180/PS90 B2ca -s1d1a1	m	35,000	1,67	58,45
111	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 650,000	1,23	3 259,50
##	341610014400.S3	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 B2ca - s1d1a1	m	2 650,000	1,53	4 054,50
113	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	110,000	1,16	127,60
##	341610015900.S3	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 4x1,5 mm2 B2ca - s1d1a1	m	110,000	1,47	161,70
115	210881097.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	46,000	2,86	131,56
##	341610016500.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x25 mm2 B2ca - s1,d1,a1	m	46,000	24,89	1 144,94
117	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	15,000	1,39	20,85
##	341610016900.S2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 B2ca - s1,d1,a1	m	15,000	2,39	35,85
119	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	75,000	1,83	137,25
##	341610017000.S3	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 B2ca - s1d1a1	m	75,000	3,65	273,75
121	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	65,000	2,16	140,40
##	341610017100.S2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 B2ca - s1,d1,a1	m	65,000	5,21	338,65
123	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	50,000	2,60	130,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	341610017200.S2	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 B2ca - s1,d1,a1	m	50,000	8,37	418,50

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 003,08

125	220320201.S	Montáž zvončeka a húkačky na stried. alebo jednosm. napätie, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	9,46	9,46
##	EIP000001161	Zvonček domový, napájanie 230V/50Hz, IP20, 85dB, gong biely	ks	1,000	24,75	24,75
127	220320706.S	Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie, nastavenie, preskúšanie	ks	1,000	161,34	161,34
128	220320706.S-D	Demontáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie, nastavenie, preskúšanie	ks	1,000	80,66	80,66
129	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	3,000	3,94	11,82
130	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	47,000	5,43	255,21
##	5014H-A01018 63	Kryt zásuvky komunikačnej 2x pozícia pre RJ45; onyx/čierna, hmatá	ks	50,000	8,42	421,00
##	RJ45C6U	Prístroj zásuvky dátovej RJ 45-8 Cat. 6	ks	97,000	18,15	1 760,55
##	1116412-2	Záslepka otvoru zásuvky telekomunikačnej onyx/čierna	ks	3,000	1,38	4,14
##	3901H-A05010 63	Rámček jednonásobný; onyx/dymová čierna, hranatý	ks	50,000	3,38	169,00
135	220511011.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	15,000	7,01	105,15

OST Ostatné 4 050,00

136	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
137	OST-002	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	150,000	17,00	2 550,00

Celkom 79 082,49

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO04 - Technický prístavok východný

Časť: ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zariadenie predmety

44 463,65

	8.1438.4	UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ 60 cm polkruhové	ks	1,000	53,19	53,19
	8.1038.2	UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ 60 cm hranaté	ks	8,000	74,18	593,44
		UMÝVADLO Z UMELEHEO KAMEŇA HRANATÉ	ks	20,000	192,00	3 840,00
		UMÝVADLOVÁ DOSKA + DREVENÁ VYDREVA (masív, alt. OSB doska) hr. 50mm, v. 250mm, na celú dĺžku umývadla; v dodávke s umývadlom	ks	20,000	300,00	6 000,00
		UPEVŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ	ks	9,000	3,00	27,00
	UH00024	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ	ks	29,000	53,69	1 557,01
	8.1938.1	POLOSTĽP KERAMICKÝ	ks	9,000	41,69	375,21
		SIFÓN FLAŠOVÝ A43 DN40	ks	29,000	3,11	90,19
		PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	29,000	1,50	43,50
	1255001	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	58,000	5,63	326,54
	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	58,000	5,13	297,54
	72521001	montáž zaveseného umývadla	ks	9,000	35,10	315,90
	7250607001	montáž umývadlovej dosky so zameraním	ks	20,000	130,00	2 600,00
	725219501	montáž umývadla do pultu	ks	20,000	60,00	1 200,00
	72521002	montáž stĺpa	ks	9,000	9,80	88,20
	72582002	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	ks	29,000	13,29	385,41
	72586001	montáž umývadloveho sifónu	ks	29,000	5,84	169,36
	725819402	montáž roháčika bez pripojovacej rúrky	ks	58,000	7,80	452,40
	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	58,000	5,30	307,40
	725859102	montáž odpadného ventilu	ks	58,000	6,20	359,60
	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek 50	ks	29,000	3,32	96,28
	81371	OSOBU	ks	1,000	158,13	158,13
	UH00026	BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ BEZ ODTOK. GARNITÚRY	ks	1,000	47,44	47,44
		UMÝVADLOVÁ VÝPUSŤ A391 5/4" CLIK/CLACK	ks	1,000	14,50	14,50
		SIFÓN NÁBYTKOVÝ HL137 DN40	ks	1,000	20,00	20,00
		PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/40	ks	1,000	1,50	1,50
	1255001	ROHÁČIK 1/2" x 3/8"	ks	2,000	5,63	11,26
	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	2,000	5,13	10,26
	72521001	montáž zaveseného umývadla	ks	1,000	35,10	35,10
	72582002	montáž stojánkovej batérie umývadlovej	ks	1,000	13,29	13,29
	725869323	montáž podomietkových zápachových uzávierok	ks	1,000	28,00	28,00
	725819402	montáž roháčika bez pripojovacej rúrky	ks	2,000	7,80	15,60
	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	2,000	5,30	10,60
	725859102	montáž odpadného ventilu	ks	1,000	6,20	6,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	ks	1,000	3,32	3,32
	8.2338.0	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO V. 400	ks	14,000	94,88	1 328,32
		ZAMUROVANIE	ks	14,000	160,00	2 240,00
		INŠTALAČNÁ SADA INOX	ks	14,000	8,00	112,00
		TLAČÍTKO M70	ks	14,000	30,00	420,00
		NOHY M90	ks	14,000	5,00	70,00
		IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910	ks	14,000	6,00	84,00
	8.9338.4	TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE	ks	14,000	21,56	301,84
	P711631	NÁSTENKA 16 x 1/2"	ks	14,000	5,13	71,82
		HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 15010460)	ks	14,000	2,40	33,60
		PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INSTAL. MODULU)	ks	14,000	0,00	0,00
	72511001	montáž WC klozetu zaveseného	ks	14,000	37,59	526,26
	72511006	montáž predstenového systému WC	ks	14,000	40,00	560,00
	72511007	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	ks	14,000	34,00	476,00
	725291112	montáž sedacej dosky	ks	14,000	9,80	137,20
	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	14,000	5,30	74,20
	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	ks	14,000	4,94	69,16
	82064	ZÁVESNÝ KLOZET PREDĹŽENÝ KERAMICKÝ do V. 500	ks	1,000	258,75	258,75
	89328	SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ POKLOPU	ks	1,000	21,56	21,56
		PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAMUROVANIE A100	ks	1,000	556,00	556,00
		INŠTALAČNÁ SADA INOX	ks	1,000	0,00	0,00
		TLAČÍTKO M70	ks	1,000	60,00	60,00
		NOHY M90	ks	1,000	0,00	0,00
		IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910	ks	1,000	6,00	6,00
	P711631	NÁSTENKA 16 x 1/2"	ks	1,000	5,13	5,13
		HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2"	ks	1,000	3,00	3,00
		PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INSTAL. MODULU)	ks	1,000	0,00	0,00
	72511001	montáž WC klozetu zaveseného	ks	1,000	37,59	37,59
	72511006	montáž predstenového systému WC	ks	1,000	40,00	40,00
	72511007	zavesenie WC klozetu do predstenového systému	ks	1,000	0,00	0,00
	725291112	montáž sedacej dosky	ks	1,000	9,80	9,80
	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	1,000	5,30	5,30
	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	ks	1,000	4,94	4,94
	BEM 301102074	sklopné madlo nerez	ks	4,000	120,00	480,00
	725291114	montáž madla	ks	4,000	12,50	50,00
		BEZBARIÉROVÁ SPRCHA MUROVANÁ S PODLAHOVÝM STREDOVÝM ODTOKOM SPRCHOVÝ VTOK HL510NC DN50 NASTAV. VÝŠKA	ks	6,000	220,00	1 320,00
		NADSTAVEC KLICK-KLACK 121x121 HL3200	ks	6,000	24,00	144,00
		NEREZOVÁ VTOKOVÁ MRIEŽKA ELEGANTNÁ HL3120	ks	6,000	107,00	642,00
		PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU TESNIACOU MANŽETOU 50/50	ks	6,000	2,00	12,00
	UH00325	BATÉRIA SPRCHOVÁ NÁSTENNÁ PÁKOVÁ - 150 mm	ks	6,000	67,56	405,36
	UH12651	SAMOSTATNÁ NÁSTENNÁ KONZOLA (TYČ) UH12651	ks	6,000	28,75	172,50
	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	12,000	5,13	61,56
	721229013	montáž sprchového žľabu so stredovým odtokom	ks	6,000	30,00	180,00
	72584001	montáž nástennej batérie sprchovej pákovej	ks	6,000	18,60	111,60
	72524007	montáž zdržiaku	ks	6,000	9,80	58,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	12,000	5,30	63,60
	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	ks	6,000	3,32	19,92
		SPRCHOVÁ ZÁSTENA ŠTVOREC 1000x1000 SKLO V. 1900 HR. 4 mm	ks	6,000	400,00	2 400,00
	72524002	montáž sprchovej zásteny	ks	6,000	145,00	870,00
	APIS 1 VS 3	URINÁL S INTEGROVANÝM VODIVOSTNÝM SNÍMANÍM KERAMICKÝ NÁSTENNÝ	ks	9,000	488,75	4 398,75
		NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	9,000	5,00	45,00
		EXTREMNÝ ZDROJ ZAS 230A/6DS.31 PRE MAX. 5 SENZOROV	ks	9,000	75,00	675,00
		SITKO „SPRÁVNA TREFA“	ks	9,000	7,00	63,00
	725129210	montáž pisoáru zaveseného s automatickým splachovaním	ks	9,000	74,75	672,75
	725869371	montáž pisoárového sifónu	ks	9,000	6,45	58,05
	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	9,000	5,30	47,70
	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	ks	9,000	3,32	29,88
		KERAMICKÁ ZÁVESNÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400	ks	1,000	176,00	176,00
		ZAMUROVANIE	ks	1,000	196,00	196,00
		BATÉRIU	ks	1,000	0,00	0,00
		UPEVŇOVACIA INŠTALAČNÁ SADA	ks	1,000	0,00	0,00
	UH00281	BATÉRIA NÁSTENNÁ DERZOVÁ ZMIEŠAVACIA CHRÓMOVÁ S VÝTOKOM DĹ. 200 mm	ks	1,000	73,31	73,31
		TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1	ks	1,000	1,50	1,50
		PRIPOJOVACIE KOLENO A90	ks	1,000	3,50	3,50
	P712031	NÁSTENKA 20 x 1/2"	ks	2,000	5,13	10,26
	725332320	montáž zavesenej výlevky	ks	1,000	36,80	36,80
	725869351	montáž výlevkového sifónu	ks	1,000	6,50	6,50
	72511006	montáž predstenového systému	ks	1,000	40,00	40,00
	722220111	montáž nástenky 1/2"	ks	2,000	5,30	10,60
	725829201	montáž nástennej batérie drezovej pákovej	ks	1,000	15,75	15,75
	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 110	ks	1,000	4,94	4,94
		LIEVIK HL21 DN32	ks	7,000	12,00	84,00
	725869321	montáž nástenných zápachových uzávierok	ks	7,000	4,60	32,20
		KONDEZAČNÝ SIFÓN HL136 N	ks	2,000	25,00	50,00
	721194104	montáž kond sifónu	ks	2,000	28,00	56,00
	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50	ks	9,000	3,32	29,88
	725291113	montáž drobného vybavenia	ks	21,000	9,30	195,30
		Elektrický ohrievač vody 120 l závesný	ks	6,000	335,00	2 010,00
		Elektrický prietokový ohrievač vody pod umývadlo - pretlakové prevedenie	ks	4,000	170,00	680,00
	7210607001	montáž EO závesného	ks	6,000	85,30	511,80
	7210607002	montáž EO prietokového	ks	4,000	48,00	192,00

Vnútrná kanalizácia

4 851,29

	110040	HTEM rúra 32	m	28,000	4,10	114,80
	112040	HTEM rúra 50	m	59,000	4,49	264,91
	113040	HTEM rúra 75	m	20,000	6,84	136,80
	115040	HTEM rúra 110	m	94,000	11,67	1 096,98
	721173203	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 32	bm	28,000	8,59	240,52
	721173205	montáž pripojovacieho potrubia z plastu 50	bm	59,000	9,49	559,91
	721172108	montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 75	bm	20,000	10,38	207,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	721172109	montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 110	bm	94,000	10,73	1 008,62
	112200	HTEA odbočka 50/50-45°	ks	19,000	0,84	15,96
	113210	HTEA odbočka 75/50-45°	ks	7,000	0,99	6,93
	115220	HTEA odbočka 110/50-45°	ks	2,000	1,78	3,56
	115420	HTEA odbočka 110/50-87°	ks	20,000	1,78	35,60
	115200	HTEA odbočka 110/110-45°	ks	10,000	2,45	24,50
	115400	HTEA odbočka 110/110-87°	ks	4,000	2,45	9,80
	16300	HTDA odbočka dvojité 110/110/110-45°	ks	2,000	4,08	8,16
	112720	HTR redukcia dlhá 50/32	ks	2,000	0,56	1,12
	113710	HTR redukcia dlhá 75/50	ks	4,000	0,76	3,04
	115720	HTR redukcia dlhá 110/50	ks	2,000	0,96	1,92
	115710	HTR redukcia dlhá 110/75	ks	4,000	1,03	4,12
	110120	HTB koleno 32-45°	ks	6,000	0,36	2,16
	110140	HTB koleno 32-87°	ks	6,000	0,36	2,16
	112120	HTB koleno 50-45°	ks	10,000	0,46	4,60
	112140	HTB koleno 50-87°	ks	8,000	0,43	3,44
	113120	HTB koleno 75-45°	ks	8,000	0,74	5,92
	115120	HTB koleno 110-45°	ks	16,000	1,49	23,84
		ventilačná hlavica DN110	ks	4,000	18,00	72,00
		privzdušňovací ventil DN32	ks	1,000	19,00	19,00
	721274112	montáž ventilačnej hlavice	ks	4,000	18,90	75,60
	721270001	montáž privzdušňovacieho ventilu	ks	1,000	18,90	18,90
	113600	HTRE čistiaca tvarovka 75	ks	2,000	2,50	5,00
	115600	HTRE čistiaca tvarovka 110	ks	6,000	3,91	23,46
	721172354	Montáž čistiaceho kusu 75	ks	2,000	4,96	9,92
	721172357	Montáž čistiaceho kusu 110	ks	6,000	6,74	40,44
		Napojenie na pôvodnú kanalizáciu presuvkou 110 + utesnenie	ks	5,000	160,00	800,00

Dažďová kanalizácia

4 000,11

	369.000.16.0	HDPE rúra 160	bm	36,000	43,09	1 551,24
	369.454.16.1	PE čistiaci kus 160	ks	3,000	192,29	576,87
		Napojenie na pôvodnú kanalizáciu presuvkou 160 + utesnenie	ks	6,000	180,00	1 080,00
	721174021.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 160 mm	bm	36,000	22,00	792,00

Vnútrotný vodovod

4 935,62

	7220607001	napojenie sa na pôvodný vodovod	ks	1,000	128,00	128,00
	722161012	nerez rúra 35	m	6,000	46,97	281,82
	722161015	nerez rúra 42	m	15,000	56,03	840,45
	722161018	nerez rúra 54	m	40,000	70,44	2 817,60
	722254114	HADICOVÝ NAVIJAK 25D/30 S TVAROVO STÁLOU HADICOU DĹ. 30m	ks	3,000	289,25	867,75

Výklaz tvaroviek

302,50

		kov šrubenie 2"	ks	1,000	34,00	34,00
		kov šrubenie 5/4"	ks	3,000	11,50	34,50
		kov šrubenie 1"	ks	5,000	8,00	40,00
		kov šrubenie 3/4"	ks	2,000	5,00	10,00
		kov šrubenie 1/2"	ks	1,000	3,00	3,00
		kov t-kus 50/32	ks	3,000	25,00	75,00
		kov t-kus 50/25	ks	1,000	24,00	24,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		kov t-kus 25/20	ks	1,000	15,00	15,00
		kov redukcia 50/25	ks	1,000	25,00	25,00
		kov redukcia 32/25	ks	2,000	8,00	16,00
		kov redukcia 32/15	ks	1,000	20,00	20,00
		kov redukcia 25/20	ks	1,000	6,00	6,00

Potrubia pitnej vody

4 031,74

	3C16020	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 16x2	m	38,000	2,06	78,28
	3C20020	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 20x2	m	205,000	2,73	559,65
	3C26030	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 26x3	m	112,000	5,18	580,16
	3C32030	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, v kotúči, 32x3	m	34,000	7,59	258,06
	3C40036	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 40x3,5	m	10,000	14,40	144,00
	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	38,000	0,93	35,34
	PVK00011821	Chránička červenej farby pre rúrku DN 20	m	185,000	0,93	172,05
	722171111	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 16	m	38,000	4,60	174,80
	722171113	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 20	m	205,000	5,00	1 025,00
	722171114	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 26	m	112,000	6,20	694,40
	722171115	montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32	m	34,000	7,00	238,00
	722171135	montáž plastohliníkového potrubia v tyčiach 40	m	10,000	7,20	72,00

Výkaz tvaroviek

1 682,62

	P711600	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	ks	3,000	3,63	10,89
	P712000	Tvarovka lis. - koleno 90°, 20 x 2	ks	16,000	4,14	66,24
	P712600	Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3	ks	9,000	6,13	55,17
	P713200	Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	ks	3,000	8,28	24,84
	P714000	Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	ks	1,000	18,39	18,39
	P701600	Tvarovka lis. - spojka 16 x 2 - 16 x 2	ks	11,000	2,69	29,59
	P702000	Tvarovka lis. - spojka 20 x 2 - 20 x 2	ks	59,000	3,33	196,47
	P702600	Tvarovka lis. - spojka 26 x 3 - 26 x 3	ks	32,000	4,65	148,80
	P703200	Tvarovka lis. - spojka 32 x 3 - 32 x 3	ks	10,000	7,21	72,10
	P704000	Tvarovka lis. - spojka 40 x 3,5 - 40 x 3,5	ks	3,000	11,76	35,28
		kov vsuvka 3/4x1/2"	ks	11,000	1,00	11,00
		kov zátka 3/4"	ks	5,000	1,30	6,50
		kov zátka 1/2"	ks	1,000	6,00	6,00
	P722000	Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 rovnoramenný	ks	22,000	5,55	122,10
	P722600	Tvarovka lis. - T-kus 26 x 3 rovnoramenný	ks	1,000	7,91	7,91
	P723200	Tvarovka lis. - T-kus 32 x 3 rovnoramenný	ks	1,000	12,30	12,30
	P722006	Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	ks	1,000	8,40	8,40
	P723210	Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	ks	1,000	17,34	17,34
	P722001	Tvarovka lis. - T-kus, 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 stredná vetva redukovaná	ks	2,000	5,64	11,28
	P722603	Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná	ks	6,000	8,31	49,86
	P722605	Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná	ks	17,000	8,15	138,55
	P723201	Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná	ks	4,000	11,79	47,16
	P723204	Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná	ks	10,000	11,66	116,60
	P723207	Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná	ks	3,000	11,11	33,33
	P724003	Tvarovka lis. - T-kus, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 stredná vetva redukovaná	ks	2,000	17,34	34,68

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	P722003	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	ks	1,000	5,91	5,91
	P722611	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	ks	1,000	8,16	8,16
	P722614	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	ks	9,000	8,40	75,60
	P723211	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	ks	1,000	11,84	11,84
	P723209	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	ks	2,000	11,86	23,72
	P724004	Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	ks	1,000	17,01	17,01
	P702602	Tvarovka lis. - redukcia 26 x 3 - 20 x 2	ks	1,000	4,21	4,21
	P703206	Tvarovka lis. - redukcia 32 x 3 - 26 x 3	ks	2,000	6,91	13,82
	P722041	Tvarovka lis. závitová - T-kus, 20 x 2 - 1/2" - 20 x 2 vn.z.	ks	1,000	6,61	6,61
	P722644	Tvarovka lis. závitová - T-kus, 26 x 3 - 3/4" - 26 x 3 vn.z.	ks	1,000	10,41	10,41
	P723241	Tvarovka lis. závitová - T-kus, 32 x 3 - 3/4" - 32 x 3 vn.z.	ks	1,000	11,68	11,68
	P724044	Tvarovka lis. závitová - T-kus, 40 x 3,5 - 3/4" - 40 x 3,5 vn.z.	ks	2,000	15,65	31,30
	P702021	Tvarovka lis. závitová - prechod 20 x 2 - Rp 1/2" vn.z.	ks	3,000	3,10	9,30
	P702622	Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - Rp 3/4" vn.z.	ks	14,000	6,48	90,72
	P703223	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - Rp 1" vn.z.	ks	1,000	8,11	8,11
	P704024	Tvarovka lis. závitová - prechod 40 x 3,5 - Rp 1 1/4" vn.z.	ks	6,000	12,24	73,44

Armatury

2 346,12

	2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	ks	17,000	6,63	112,71
	2210002	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	ks	1,000	8,20	8,20
	2210003	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 25, odolné voči vypl.zinku	ks	1,000	13,28	13,28
	2210004	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 32, odolné voči vypl.zinku	ks	4,000	20,70	82,80
	2210006	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guľi, PN 25, DN 50, odolné voči vypl.zinku	ks	1,000	46,05	46,05
	RV280-1/2A	Spätná klapka RV 1/2" kontrolovateľná	ks	10,000	54,34	543,40
	RV280-11/4A	Spätná klapka RV 5/4" kontrolovateľná	ks	1,000	107,45	107,45
	D05FT-1/2A	Redukčný ventil 1/2"	ks	6,000	80,06	480,36
	6 bar	Poistný ventil na pitnú vodu 1/2"	ks	10,000	5,76	57,60
	722221010	Montáž závitového ventilu 1/2"	ks	27,000	4,48	120,96
	722221015	Montáž závitového ventilu 3/4"	ks	1,000	4,48	4,48
	722221020	Montáž závitového ventilu 1"	ks	1,000	5,60	5,60
	722221025	Montáž závitového ventilu 5/4"	ks	5,000	6,15	30,75
	722221035	Montáž závitového ventilu 2"	ks	1,000	7,26	7,26
	722221085	Montáž vypúšťacieho ventilu 1/2"	ks	1,000	9,12	9,12
	722221090	Montáž vypúšťacieho ventilu 3/4"	ks	5,000	4,82	24,10
	722221170	Montáž poistného ventilu 1/2"	ks	10,000	7,04	70,40
	24349	Expanzná nádoba 8 l na pitnú vodu	ks	6,000	63,13	378,78
	7210607002	montáž EN	ks	6,000	18,20	109,20
		konzola pre EN	ks	6,000	11,00	66,00
	0,5 m	tlak opletená hadica 1/2"	ks	14,000	4,83	67,62

Izolácie

1 248,67

	16*9	plast penová násuvná	bm	4,000	0,34	1,36
	20*9	plast penová násuvná	bm	20,000	0,35	7,00
	26*13	plast penová násuvná	bm	112,000	0,64	71,68
	32*20	plast penová násuvná	bm	34,000	1,43	48,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	40*20	plast penová násuvná	bm	10,000	1,64	16,40
	54*13	plast penová násuvná	bm	40,000	1,33	53,20
	42*13	plast penová násuvná	bm	15,000	1,04	15,60
	35*13	plast penová násuvná	bm	6,000	0,89	5,34
	713482111	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 10 mm do D 38	bm	24,000	4,13	99,12
	713482121	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 20 mm do D 38	bm	146,000	4,13	602,98
	713482122	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 20 mm D 39-70	bm	71,000	4,13	293,23
	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	32,78	16,39
	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	35,49	17,75

Príslušenstvo

2 338,66

	16	konzola s pryž výstelkou	ks	15,000	5,38	80,70
	20	konzola s pryž výstelkou	ks	82,000	5,40	442,80
	26	konzola s pryž výstelkou	ks	75,000	5,45	408,75
	32	konzola s pryž výstelkou	ks	23,000	5,50	126,50
	40	konzola s pryž výstelkou	ks	7,000	5,54	38,78
	35	konzola s pryž výstelkou	ks	4,000	5,50	22,00
	42	konzola s pryž výstelkou	ks	10,000	5,54	55,40
	54	konzola s pryž výstelkou	ks	27,000	5,78	156,06
	32	konzola s pryž výstelkou dvojšrubová objímka	ks	19,000	5,50	104,50
	50	konzola s pryž výstelkou dvojšrubová objímka	ks	39,000	5,78	225,42
	75	konzola s pryž výstelkou dvojšrubová objímka	ks	13,000	6,26	81,38
	110	konzola s pryž výstelkou dvojšrubová objímka	ks	63,000	6,59	415,17
	160	konzola s pryž výstelkou dvojšrubová objímka	ks	24,000	7,55	181,20

Ostatné

2 592,82

	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN50	bm	460,000	1,96	901,60
	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vnútorného vodovodu do DN80	bm	460,000	2,00	920,00
	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	bm	237,000	0,95	225,15
	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	24,62	24,62
	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,000	25,72	51,44
	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	22,58	45,16
	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,000	23,63	70,89
	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	4,000	25,48	101,92
	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,000	26,61	106,44
	722181118	Ochrana potrubia plstenými pásmi	bm	20,000	7,28	145,60

HSV

2 532,00

	974032166	Výsekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm	m	100,000	7,32	732,00
	971042461	Vybúrание otvorov v murive z prostého betónu do 0,25 m2	m3	2,000	180,00	360,00
	971042499	PD prestup	ks	12,000	120,00	1 440,00

Demontáže

2 361,56

	725110810	demontáž zásobníkov do sute	ks	2,000	36,00	72,00
	725110811	demontáž záchodov do sute	ks	12,000	8,32	99,84
	725310821	demontáž drezov do sute	ks	0,000	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	725210821	demontáž umývadiel do sute	ks	24,000	5,52	132,48
	725330840	demontáž výlevky do sute	ks	7,000	11,04	77,28
	725122813	demontáž pisoára do sute	ks	11,000	6,14	67,54
	725810811	demontáž výtokových ventilov	ks	23,000	1,71	39,33
	725820810	demontáž batérií	ks	35,000	3,27	114,45
	725820813	demontáž podlahových vpustí	ks	4,000	3,24	12,96
	725850800	demontáž odpadových ventilov	ks	24,000	0,94	22,56
	725860820	demontáž zápach. uzávierok	ks	42,000	0,57	23,94
	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN50	m	200,000	3,66	732,00
	721171809	Demontáž plastového potrubia pripojovacieho, alebo odpadového	m	100,000	1,71	171,00
	721140802	Demontáž liatinového potrubia	m	36,000	6,28	226,08
	721110802	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN100	m	50,000	4,18	209,00
	722290822	presun demontovaných hmôt 6 - 12 m	t	5,000	72,22	361,10

HZS

888,00

		Revízie	hod	12,000	35,00	420,00
		Tlakové skúšky	hod	16,000	18,00	288,00
		Predávania zariadení	hod	4,000	18,00	72,00
		Komplexné preskúšanie	hod	4,000	18,00	72,00
		Uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	2,000	18,00	36,00

Celkom

78 575,36

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielni praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO04 - Technický prístavok východný

Časť: UK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Demontáže

2 454,45

	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do 15	bm	600,000	1,09	654,00
	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových 15-32	bm	250,000	1,19	297,50
	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových 32-50	bm	150,000	2,42	363,00
	733190801	odrezanie objímok do DN50	ks	120,000	0,11	13,20
	735151832	Demontáž radiátorov panelových	ks	61,000	8,66	528,26
	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v. pl. VT	m2	200,000	0,98	196,00
	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr výšky do 6 m	t	5,500	41,37	227,54
	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr výšky 6 - 24 m	t	2,500	69,98	174,95

Montáž

6 501,65

	12400015	nízkouhlíková ocl 15x1,2	bm	400,000	2,31	924,00
	12400018	nízkouhlíková ocl 18x1,2	bm	150,000	2,64	396,00
	12400022	nízkouhlíková ocl 22x1,5	bm	20,000	3,83	76,60
	12400028	nízkouhlíková ocl 28x1,5	bm	50,000	4,91	245,50
	12400035	nízkouhlíková ocl 35x1,5	bm	50,000	6,06	303,00
	12400042	nízkouhlíková ocl 42x1,5	bm	35,000	7,43	260,05
	12400054	nízkouhlíková ocl 54x1,5	bm	30,000	10,19	305,70
	733141000	montáž potrubia spájaného lisovaním DN15	bm	400,000	4,95	1 980,00
	733141003	montáž potrubia spájaného lisovaním DN18	bm	150,000	4,95	742,50
	733141006	montáž potrubia spájaného lisovaním DN22	bm	20,000	5,50	110,00
	733141009	montáž potrubia spájaného lisovaním DN28	bm	50,000	6,16	308,00
	733141012	montáž potrubia spájaného lisovaním DN35	bm	50,000	6,49	324,50
	733141015	montáž potrubia spájaného lisovaním DN42	bm	35,000	7,48	261,80
	733141018	montáž potrubia spájaného lisovaním DN54	bm	30,000	8,80	264,00

Výkaz tvaroviek

3 128,98

		lis t-kus 15/15/15	ks	38,000	4,95	188,10
		lis t-kus 15/18/15	ks	4,000	8,80	35,20
		lis t-kus 18/15/15/15	ks	4,000	7,48	29,92
		lis t-kus 18/15/18	ks	4,000	5,50	22,00
		lis t-kus 18/18/15	ks	12,000	7,48	89,76
		lis t-kus 18/18/18	ks	6,000	5,28	31,68
		lis t-kus 18/22/15	ks	2,000	9,35	18,70
		lis t-kus 18/22/18	ks	2,000	7,92	15,84
		lis t-kus 22/15/18	ks	4,000	8,03	32,12
		lis t-kus 22/18/18	ks	2,000	7,92	15,84
		lis t-kus 28/15/28	ks	2,000	11,33	22,66
		lis t-kus 28/18/18	ks	2,000	8,25	16,50
		lis t-kus 28/18/28	ks	2,000	12,43	24,86

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		lis t-kus 28/22/18	ks	2,000	17,16	34,32
		lis t-kus 28/22/22	ks	2,000	17,82	35,64
		lis t-kus 28/35/22	ks	2,000	17,27	34,54
		lis t-kus 28/35/28	ks	2,000	17,27	34,54
		lis t-kus 35/15/35	ks	2,000	11,00	22,00
		lis t-kus 42/15/35	ks	2,000	22,94	45,88
		lis t-kus 42/15/42	ks	2,000	17,05	34,10
		lis t-kus 42/22/42	ks	2,000	15,40	30,80
		lis t-kus 54/15/54	ks	2,000	19,80	39,60
		lis t-kus 54/35/42	ks	2,000	26,40	52,80
		lis t-kus 54/54/15	ks	2,000	44,00	88,00
		lis koleno 15x1,5	ks	292,000	2,42	706,64
		lis koleno 18x1,5	ks	90,000	2,64	237,60
		lis koleno 22x1,5	ks	4,000	2,97	11,88
		lis koleno 35x1,5	ks	4,000	8,80	35,20
		lis koleno 54x2	ks	8,000	17,60	140,80
		lis prechod 15x1/2"	ks	8,000	4,95	39,60
		lis šrubenie 15x3/4"	ks	82,000	5,39	441,98
		lis šrubenie 18x3/4"	ks	40,000	6,05	242,00
		lis prechod 22x3/4"	ks	4,000	5,72	22,88
		lis prechod 35x1"	ks	8,000	9,02	72,16
		lis t-kus 15x1/2"	ks	4,000	7,48	29,92
		lis t-kus 22x3/4"	ks	2,000	10,12	20,24
		lis t-kus 35x3/4"	ks	4,000	15,40	61,60
		VK 1/2x3/4"	ks	4,000	4,40	17,60
		VK 3/4"	ks	6,000	6,82	40,92
	734209101	montáž závitových armatúr s jedným závitom do G 1/2"	ks	4,000	1,22	4,88
	734209104	montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4"	ks	6,000	1,28	7,68

Telesá

13 953,22

	11VK/6040	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	1,000	77,36	77,36
	11VK/6050	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	5,000	78,80	394,00
	11VK/6060	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	1,000	84,32	84,32
	11VK/6070	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	1,000	89,85	89,85
	11VK/9050	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	1,000	98,96	98,96
	11VK/9070	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	6,000	114,93	689,58
	11VK/9100	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	5,000	139,18	695,90
	21VK/9070	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	1,000	143,50	143,50
	21VK/9100	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	2,000	178,07	356,14
	22VK/9070	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	15,000	163,75	2 456,25
	33VK/9070	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	22,000	222,74	4 900,28
	33VK/9080	ocl doskové ventil kompak montáž na stenu	ks	1,000	243,80	243,80
		odvzdušňovacia zátka	ks	61,000	0,88	53,68
		sada konzol pre 600 radiator	ks	8,000	12,65	101,20
		sada konzol pre 900 radiator	ks	53,000	14,30	757,90
	735153992	montáž panelového radiátora jednoradového výšky 600 na stenu	ks	8,000	44,00	352,00
	735153994	montáž panelového radiátora dvojradového výšky 500 na stenu	ks	12,000	44,00	528,00
	735153996	montáž panelového radiátora dvojradového výšky 900 na stenu	ks	18,000	44,00	792,00
	735153999	montáž panelového radiátora trojradového výšky 900 na stenu	ks	23,000	49,50	1 138,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Armatúry

4 741,29

	2 x RL-5	Radiátorová príp armatúra H3000 1/2" priama	ks	122,000	26,68	3 254,96
	1 9861 98	Hlavica M30x1,5 "antivandal"	ks	61,000	14,26	869,86
		GK 2100 1/2"	ks	4,000	3,63	14,52
		GK 2100 3/4"	ks	2,000	5,17	10,34
		GK 2100 1"	ks	4,000	7,70	30,80
	735160993	montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso typu H	ks	61,000	6,49	395,89
	734223238	montáž termostatickej hlavice	ks	61,000	1,98	120,78
	734209112	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2"	ks	4,000	3,71	14,84
	734209114	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4"	ks	2,000	4,55	9,10
	734209115	montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1"	ks	4,000	5,05	20,20

Príslušenstvo

3 880,80

		ocl objímka s pryž výstelkou na závitovej tyčke	ks	490,000	6,60	3 234,00
		závit tyčka M8	ks	490,000	1,32	646,80

Izolácie

574,57

	54*30	plast penová násuvná	bm	30,000	3,56	106,80
	42*20	plast penová násuvná	bm	35,000	1,80	63,00
	35*20	plast penová násuvná	bm	15,000	1,57	23,55
	713482131	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm do D 38	bm	15,000	4,54	68,10
	713482132	montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm D 39-70	bm	65,000	4,54	295,10
	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	36,04	18,02

Ostatné

5 982,64

	972056010	Vŕtanie predstupov cez strop	cm	1 800,000	2,16	3 888,00
	971033431	Vybúrание otvorov v tehlovom murive do 0,25 m2 hr do 150 mm	ks	80,000	3,78	302,40
	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	74,87	149,74
	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	53,68	107,36
	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	41,37	82,74
	733190107	Tlakové skúšky potrubia z oceľ. rúr závitových	m	142,000	0,70	99,40
		napojenie na čerpadlovú skupinu	ks	1,000	198,00	198,00
		Protipožiarny tmel	ks	70,000	16,50	1 155,00

HZS

1 401,40

		Revízie	hod	8,000	33,00	264,00
		Tlakové skúšky	hod	16,000	19,80	316,80
		Predávanie zariadení	hod	2,000	19,80	39,60
		Označovanie potrubia podľa STN 73 0012	hod	4,000	19,80	79,20
		Montáž orientačných štítkov	hod	1,000	19,80	19,80
		Revízna kniha	ks	1,000	220,00	220,00
		Komplexné preskúšanie	hod	16,000	22,00	352,00
		Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatku inšpekčným orgánom)	ks	1,000	110,00	110,00

Celkom

42 619,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve

Objekt: SO04 - Technický prístavok východný

Časť: VZT

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 10. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Potrubia

1 708,44

		Spiro 125	bm	42,000	11,27	473,34
		Spiro 160	bm	26,000	16,10	418,60
		prechod 110/125	ks	22,000	12,65	278,30
		prechod 160/200	ks	2,000	16,10	32,20
		t-kus 160/125	ks	6,000	20,70	124,20
		t-kus 125	ks	16,000	9,20	147,20
		oblúk 125	ks	16,000	11,50	184,00
		oblúk 125-45°	ks	2,000	9,20	18,40
		kond jímka 160	ks	2,000	16,10	32,20

Zariadenia

6 518,20

		CAGI 200	ks	2,000	58,65	117,30
		DX 400 DTC	ks	22,000	290,95	6 400,90

Montáž

3 565,00

		montáž VZT potrubia	%	40,000	40,25	1 610,00
		montáž VZT zariadení	%	25,000	34,50	862,50
		prestupy cez stropy	ks	4,000	178,25	713,00
		prestupy cez strechu	ks	2,000	189,75	379,50

Demontáže

1 000,00

		nástrešné komponenty	t	0,500	500,00	250,00
		potrubia	t	1,000	500,00	500,00
		závesný materiál	t	0,500	500,00	250,00

HZS

404,81

		Revízie	hod	8,000	27,60	220,80
		Predávania zariadení	hod	2,000	34,50	69,00
		Uvedenie zariadenia do prevádzky	ks	1,000	115,01	115,01

Celkom

13 196,45

Harmonogram stavebných prác stavby:

„Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania SŠ v Detve“

Popis	Termín v dňoch																																	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160		
SO01 - Strojárska hala																																		
SO01 - búracie práce																																		
SO01 - nový stav																																		
ELI																																		
SO04 - Technický prístavok východný																																		
SO04 - búracie práce																																		
SO04 - nový stav																																		
ELI																																		
ZTI																																		
UK																																		
VZT																																		

V Banskej Bystrici dňa 18.10.2022

Za : I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.



Štefan Maťuš
člen –predstavenstva

Ing. [Pavel Fekiač](#)
predseda - predstavenstva

Poznámka:

Termíny realizácie diela:

prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich (10) pracovných dní

začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,

dokončenie realizácie: najneskôr do šesťdesiat (60) dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.