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POZNAMKY:
PRIERAZY A OTVORY TREBA VYNECHAT PODIA PROFESI
UZEMNOVACIE PASY ULOZIT PODLA PD — BLESKOZVOD

ESTE PRED ZABETONOVANM ZAKLADOVYCH PASOV TREBA OSADIT KOTVIACE PLATNE PRE NOSNE STOUKY PRISTRESKU
NAVRH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCII BOL ROBENE BEZ GEOLOGICKEHO PRIESKUMU

TREBA NEONOSNO ZEMINU ODSTRANIT A NAHRADIT ZHUTNENYM STRKOM
SPATNE ZASYPY POD KONSTRUKCIAMI JE POTREBNE ZHUTNIT PO VRSTVACH hr.:150mm NA ONOSNOST min. 0,25MPa
PRED ZAHAJENIM VYKOPOWYCH PRAC WTYCTT VSETKY EXISTUJGCE VEDENIA A INZINIERSKE SIETE

VYKOPOVE PRACE RIADIT TAK ABY VZNIKNUTE STENY BOLI V KAZDEJ ETAPE PRACE BEZPECNE PROTI ZOSUNUTIU

ROZMERY V DOKUMENTACI JE POTREBNE PRISPOSOBIT REALNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE!
NEPREDVIDANE  SKUTOCNOSTI ZISTENE POCAS STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE PREKONZULTOVAT S PROJEKTANTOM!

DODAVATEL MUSI DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN!

LEGENDA:

— HORNA HRANA ZAKLADBGVEJ KONSTRUKCIE
— DOLNA HRANA ZAKLABGVEJ KONSTRUKCIE

[ — 7] — DOLNA HRANA PGBKLABOVEHG BETGNU
] — MONGLITICKA ZELEZOBETONOVA ZAKLADGVA KONSTRUKCIA

VYPIS MATERIALOV

W// ZELEZ0BETON tr. €20/25
A

ARMOVANY BETON tr. C20/25 + VYSTUZ KARI 2x ¢8/8-150x150mm
OCELOVA NOSNA KONSTRUKCIA PRISTRSKU Z VALCOVANEJ OCELE

HYDROIZOLACIA A PAROZABRANA: BITUMENOVA, FOLIOVA, TEKUTA HYDROIZOLACIA (PRESNG SKLADBU
VRSTIEV VID. VYPISY SKLADIEB JEDNOTLIWCH KONSTRUKCI)

STRKOW NASYP (PRESNO SKLADBU VRSTIEV, ZHUTNENIE A FRAKCIE VID. VYPISY SKLADIEB JEDNOTLIVYCH
KONSTRUKCIT)

ZHUTNENY ZEMNY NASYP

v
[~ ]
—

HYDROIZOLACNG VRSTVU BUDE TVORTT HYDROIZOLACNA PVC FOLIA FATRAFOL 801 S OCHRANNOU GEOTEXTILIOU 2x TATRATEX PP300

STABILITU  STIEN WKOPOVYCH JAM A STIEN KONTROLOVAT PO DLHSICH PRACOVNTCH PRESTAVKACH, AKO AJ PO DAZDOCH

DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELO PROJEKTOVO DOKUMENTACIU, V' PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NICH UPOZORNIT!

HLBKA ULOZENIA ZAKLADOV MUSI BYT NA ONOSNEJ ZEMINE, V PRIPADE AK ONOSNA VRSTVA JE HLBSIE AK JE PREDPOKLADANE V PROJEKTE,

Z0DP. PROJEKTANT ING. GORGZDIGVA TEREZIA

VYPRACGVAL ING. GBRGZDIOVA TEREZIA

INVESTOR 0BEC VRAKUN

MIESTO STAVBY VRAKON, k.0. Vrakih, parc. & 550/18

PROJEKT

PROJEKCNA A INZINIERSKA KANCELARIA
Komarno, Ul. slobody 62
tel.: 0903 253 961
e-mail: gorozdiova.t@gmail.com
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