
Otázka. 

Z čl. V. ods. 4 zmluvy o dielo vyplýva, že celá cena za dielo má byť zaplatená jednorázovo až po 

prevzatí diela objednávateľom. Uvedené inými slovami znamená, že realizáciu celého diela od 

počiatku hradí zhotoviteľ zo svojich prostriedkov. Žiadame o vysvetlenie, z akého dôvodu verejný 

obstarávateľ neumožňuje priebežnú/mesačnú fakturáciu, obzvlášť  

1/ ak zmluva predpokladá priebežné vyhotovovanie súpisov vykonaných prác a dodávok a ich 

schvaľovanie zo strany objednávateľa a  

2/ ak, ako správne predpokladáme, je financovanie diela zo strany verejného obstarávateľa v 

aktuálnom čase zabezpečené, nakoľko štátny rozpočet z ktorého má byť predmet plnenia 

financovaný už bol schválený.  

V tejto súvislosti si dovolíme navrhnúť úpravu zmluvy tak, že platby na cenu diela sa budú môcť 

realizovať na základe priebežných mesačných faktúr. 

 

Odpoveď 

Zmluva o dielo bola zmenená. Zmena je zverejnená v dokumentoch zákazky. 


