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BANSKOBYSTRICKÝ 

SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

Správa o zákazke 
podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov          

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  

  

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:  

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: „Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného  

vzdelávania“ 

pre časť predmetu zákazky č. 1: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného 

vzdelávania - budova SOŠ 

pre časť predmetu zákazky č. 2: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného 

vzdelávania - budova bývalej MŠ 

Hodnota zákazky: pre časť predmetu zákazky č. 1: 1 358 764,94 EUR bez DPH  

  pre časť predmetu zákazky č. 2:    499 978,55 EUR bez DPH 

 

b) Použitý postup zadávania zákazky:          

Podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

c) Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania a číslo tejto 

výzvy:  

vo Vestníku verejného obstarávania č. 207/2022 pod číslom 41546-WYP dňa 23.09.2022 

 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:   

            Neaplikuje sa. 

 

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  

Neaplikuje sa. 

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  

Neaplikuje sa.  

 

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo 

rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, 

ak sú známi:  
 

Pre časť predmetu zákazky č. 1: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ 

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, Prešov 080 01, IČO: 44 886 021  

Ponuka úspešného uchádzača splnila podmienky týkajúce sa predmetu zákazky, podmienky účasti 

stanovené verejným obstarávateľom a z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk (najnižšia 

cena) sa umiestnila na prvom mieste.  
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Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám          

pre vyššie spomínané časti predmetu zákazky: 0%  

 

Pre časť predmetu zákazky č. 2:  SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ 

CASON CONSULTING a.s., SNP 11, Rimavská Sobota 979 01, IČO: 36 597 708 

Ponuka úspešného uchádzača splnila podmienky týkajúce sa predmetu zákazky, podmienky účasti 

stanovené verejným obstarávateľom a z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk (najnižšia 

cena) sa umiestnila na prvom mieste.  

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám       

pre vyššie spomínané časti predmetu zákazky: 0%  

 

Verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania identifikoval úspešného uchádzača, ktorý 

verejnému obstarávateľovi neposkytol súčinnosť potrebnú na podpis zmluvy, a preto začal 

vyhodnocovať ďalšieho uchádzača v poradí. V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, stavebné práce musia byť zrealizované a uhradené do konca roka 2023 (do konca 

programového obdobia). Lehota na zhotovenie diela bola stanovená  na 300 kalendárnych dní odo dňa 

odovzdania staveniska. Keďže verejný obstarávateľ vzhľadom na priebeh verejného obstarávania 

nepredpokladá skorší termín odovzdania staveniska ako koniec mája/začiatok júna tohto roku, je 

zrejmé, že stavebné práce nebudú do konca roka 2023 zrealizované. Z uvedeného dôvodu by tak 

nedošlo k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu, a teda sa verejný obstarávateľ vystavuje 

vysokému riziku, že by všetky výdavky súvisiace s projektom boli neoprávnené. Verejný obstarávateľ 

zároveň nedisponuje iným zdrojmi financovania, podpisom zmluvy o dielo by tak porušil finančnú 

disciplínu, preto sa z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ rozhodol nepokračovať v procese 

verejného obstarávania. 

 

h) Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho 

rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 ZVO:   

           Neaplikuje sa. 

 

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu podľa § 135 

ods. 1 písm. k) ZVO:  

Neaplikuje sa. 

 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 ZVO:  

Neaplikuje sa.  

 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody 

nezriadenia dynamického nákupného systému:  

Predmet zákazky má byť spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“), 

ktorého podmienky čerpania sú upravené v zmluve o poskytnutí NFP v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu a z prostriedkov získaných od zriaďovateľa verejného 

obstarávateľa, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V zmysle zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, stavebné práce musia byť zrealizované a uhradené do konca roka 

2023 (do konca programového obdobia). Lehota na zhotovenie diela bola stanovená na 300 

https://www.epi.sk/zz/2015-343#f4438747
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kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska pre obidve časti predmetu zákazky. Keďže verejný 

obstarávateľ vzhľadom na priebeh verejného obstarávania nepredpokladá skorší termín odovzdania 

staveniska ako koniec mája/začiatok júna tohto roku, je zrejmé, že stavebné práce nebudú do konca 

roka 2023 zrealizované. Z uvedeného dôvodu by tak nedošlo k naplneniu merateľných ukazovateľov 

projektu, a teda sa verejný obstarávateľ vystavuje vysokému riziku, že by všetky výdavky súvisiace             

s projektom boli neoprávnené. Verejný obstarávateľ zároveň nedisponuje iným zdrojmi financovania, 

podpisom zmluvy o dielo by tak porušil finančnú disciplínu. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ 

v súlade s § 57 ods. 2 ZVO zrušil použitý postup zadávania zákazky pre obidve časti predmetnej zákazky.     

 

V zmysle § 57 ods. 2 ZVO, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo 

jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu 

postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno               

od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali. 

   

l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:  

Neaplikuje sa.  

 

m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:  

Neaplikuje sa.  

 

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným  zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely 

prípravy postupu verejného obstarávania:  

Neaplikuje sa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 18.04.2023  

 

 

Ing. Jana Fekiačová 

kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 


