


REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výška daneZáklad daneSadzba dane

508 532,02EUR

0,000,0020,00%
20,00% 84 755,34423 776,68

20202081
Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

423 776,68
0,00

423 776,68
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20202081

Stavba:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Sadové úpravy

SO-04 Mobiliár a herné prvky

Oplotenie

Mobiliár a herné prvky

Spevnené plochy

Spevnené plochy - parkovisko

SO-05 Verejné osvetlenie

SO-07

SO-06

SO-03

SO-02

SO-05

SO-04

Verejné osvetlenie

Zdravotechnika - závlaha

Zasakovacie pásy

Kód

E1

SO-08

SO-09

Popis

I. etapa

Sadové úpravy

Cena bez DPH [EUR]

8. 11. 2020

Ing. Hornok

Guldan Architects - Ing. 
Eugen Guldan, PhD.

13 326,12

16 062,53

338 439,91
761,51

16 202,18

67 511,89

Busta S. ChalupkuSO-01

SO-06 Zdravotechnika - závlaha

SO-09 Spevnené plochy - parkovisko

SO-10 Multifunkčné ihrisko

423 776,68

40 170,91

8 699,81

13 385,44

65 335,70

282 033,26

11 105,10

13 501,82

56 259,91

634,59

72 939,98

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 II. etapa
SO-03

170 092,10141 743,42
19 876,4316 563,69

4 156,203 463,50

12 156,9010 130,75

10 439,77

87 527,98

48 205,09

Cena s DPH [EUR]

78 402,84

1 081,38901,15

37 674,7431 395,62

95 146,4579 288,71

508 532,02

0,00

508 532,02

0,00

423 776,68
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 634,59
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 634,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 634,59 20,00% 126,92

Cena s DPH v EUR 761,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-01 - Busta S. Chalupku
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 634,59

HSV - Práce a dodávky HSV 174,16

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16,88

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 157,28

PSV - Práce a dodávky PSV 460,43

    782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 460,43

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 634,59

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-01 - Busta S. Chalupku
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 634,59

D HSV Práce a dodávky HSV 174,16

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16,88
5 K 622473255.S Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií m2 4,000 4,22 16,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 157,28

4 K 938571031.S
Otryskanie a reprofilácia degradovaného betónu,  -
0,10700t

m2 4,000 33,47 133,88

6 K 965024121.S
Búranie kamenných obkladov alebo dlažieb z dosiek 
alebo mozaiky,  -0,19200t

m2 4,000 5,85 23,40

D PSV Práce a dodávky PSV 460,43

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 460,43
1 K 782111160.S Montáž obkladov kamennými doskami m2 4,000 55,22 220,88

2 M 583840008700 Obklad/dlažba žulová, rezané, hrúbka 30 mm m2 4,000 58,25 233,00

3 K 998782101.S
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,306 21,42 6,55

SO-01 - Busta S. Chalupku

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 72 939,98
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 72 939,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 72 939,98 20,00% 14 588,00

Cena s DPH v EUR 87 527,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-02 - Spevnené plochy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 72 939,98

HSV - Práce a dodávky HSV 60 146,24

    2 - Zakladanie 3 750,51

    5 - Komunikácie 34 936,01

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 299,75

    99 - Presun hmôt HSV 8 159,97

PSV - Práce a dodávky PSV 12 793,74

    763 - Konštrukcie - drevostavby 9 656,49

    772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 3 137,25

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 72 939,98

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-02 - Spevnené plochy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72 939,98

D HSV Práce a dodávky HSV 60 146,24

D 2 Zakladanie 3 750,51

30 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 1,200 42,47 50,96

31 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 7,200 97,36 700,99

32 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 0,360 1 572,93 566,25

5 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 1 306,290 0,63 822,96

6 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 1 436,919 1,12 1 609,35

D 5 Komunikácie 34 936,01

13 K 564210111.S
Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej 
drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením do hr. 50-60 mm, plochy do 200 m2

m2 642,120 2,63 1 688,78

14 K 564210311.S
Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 4-8 mm s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, 
plochy do 200 m2

m2 642,120 5,13 3 294,08

23 K 564750111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého riečneho veľ. 
60-90 mm s rozprestretím, hr. 150 mm

m2 17,030 6,97 118,70

4 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 642,120 8,69 5 580,02

7 K 451317777.S
Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 
hr. 100mm z bet. tr. C 8/10

m2 16,630 7,05 117,24

15 K 564760311.S
Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého 
drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 
200 mm, plochy do 200 m2

m2 541,340 8,72 4 720,48

28 K 596811310.S
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 28,400 14,57 413,79

29 M 592460003300.S Dlažba betónová, rozmer 200x200x50 mm m2 28,684 17,62 505,41

1 K 596911144.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 642,120 10,59 6 800,05

2 M 592460007700.S
Dlažba betónová škárová, rozmer 200x200x60 mm, 
200x100x60, 200x300x60 mm mmprírodná - Rettango 
kombi EKO

m2 654,962 15,52 10 165,01

3 K 451577877.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 50 mm zo štrkopiesku 4/8 mm

m2 625,490 2,45 1 532,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 299,75

16 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 1,125 5,56 6,26

17 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 1,136 2,95 3,35

19 K 917712111
Osadenie a dodávka kovového obrubníka ( Oceľová 
stavebná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými 
hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dĺ. 2 m )

m 959,170 8,23 7 893,97

20 K 918101112
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 28,813 100,87 2 906,37

21 K 918101121
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby zo štrku fr. 
8/16

m3 15,765 33,77 532,38

18 K 918101121.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15

m3 8,520 74,22 632,35

11 K 935111311.S
Osadenie priekopového žľabu z betónových 
priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm

m 37,710 10,14 382,38

SO-02 - Spevnené plochy

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

Strana 8 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 M 592270000400.S Tvárnica priekopová TBM 51-30, rozmer 1125x300 mm ks 126,706 7,44 942,69

D 99 Presun hmôt HSV 8 159,97

27 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 1 107,187 7,37 8 159,97

D PSV Práce a dodávky PSV 12 793,74

D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 656,49
8 K 763750100 Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla m2 142,580 30,74 4 382,91

10 M 611980004200.S
Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 20 mm, 
impregnovaná

m2 148,283 24,53 3 637,38

9 M 611980004800
Drevený hranol podkladový, vxš 40x60 mm, pre 
drevené podlahy

m 399,224 3,53 1 409,26

26 K 998763101
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

t 5,864 38,70 226,94

D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa 3 137,25

33 K 772211306.S
Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z 
pravideľných tvarov hr. 150 mm do vystuženého lôžka z 
betonu suchého

m2 10,640 43,44 462,20

34 M 583840012200.S
Doska obkladová kamenná, žulový blok 350 x 150 x 
1000 mm

m2 10,640 244,04 2 596,59

35 K 998772101.S
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 
6 m

t 3,663 21,42 78,46
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 56 259,91
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 56 259,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 56 259,91 20,00% 11 251,98

Cena s DPH v EUR 67 511,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-03 - Sadové úpravy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 56 259,91

HSV - Práce a dodávky HSV 53 599,86

    1 - Zemné práce 52 161,51

    99 - Presun hmôt HSV 1 438,35

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 280,16

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 379,89

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 56 259,91

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-03 - Sadové úpravy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 56 259,91

D HSV Práce a dodávky HSV 53 599,86

D 1 Zemné práce 52 161,51

146 K 111151221.S
Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s 
odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na 
svahu do 1:5

m2 4 004,340 0,07 280,30

142 K 111301111.S Zobratie mačiny hr. do 100 mm m2 6 164,300 2,21 13 623,10

168 K 112101114.S
Vyrúbanie stromu, priem. kmeňa do 500 mm ( vrátane 
odvozu drevnej hmoty )

ks 14,000 103,91 1 454,74

169 K 112201014.S
Odstránenie pňa ručne, priemeru do 500 mm ( vrátane 
odvozu drevnej hmoty )

ks 14,000 156,16 2 186,24

9 K 180402111 Založenie trávnika výsevom v rovine do 1:5 m2 4 983,060 0,73 3 637,63

10 M 0057211200 Trávové semeno - 20 g/sqm kg 99,661 6,95 692,65

153 K 183104623.S
Kopanie jamky priemer 600 mm a hĺbka 600 mm pre 
výsadbu sadeníc v pôde zaburinenej, zemina tr.3

ks 13,000 3,35 43,55

145 K 183453111.S Kyprenie rotačným kypričom ha 0,091 664,48 60,47

136 K 184802611
Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine 
alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko

m2 4 983,060 0,16 797,29

137 M 252340000200
Postrekový prípravok Kapazín na ničenie burín alebo 
drevín, 5 l balenie

ks 2,103 50,38 105,95

147 K 184803112.S Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych ks 298,000 1,75 521,50

164 K 184807111.S
Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou zhotovenie - solitér malý

ks 14,000 16,10 225,40

165 K 184807111.S1
Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou zhotovenie - solitér veľký

ks 9,000 25,00 225,00

166 K 184807112.S
Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou odstránenie - solitér malý

ks 14,000 4,47 62,58

167 K 184807112.S2
Ochrana stromu debnením pred poškodením 
stavebnou činnosťou odstránenie - solitér veľký

ks 9,000 5,55 49,95

138 K 184852010
Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 
umelým hnojivom

m2 4 983,060 0,19 946,78

139 M 0910000100 Hnojivo záhradné ( napr. NPK 2g/m2 ) kg 9,966 8,50 84,71

140 K 185803111
Ošetrenie trávnika a záhonov v rovine alebo na svahu ( 
2 x zálievka ) 

m2 4 983,060 0,13 647,80

141 K 185851111
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 
m

m3 50,000 23,97 1 198,50

16 K 183101211
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 
objemu do 0, 01 m3

ks 7 552,000 0,43 3 247,36

19 K 183204112
Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek

ks 7 552,000 0,19 1 434,88

100 M Pol7 Doronicum orientale 'Magnificum' ks 424,000 1,50 636,00

148 M Pol71 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' ks 205,000 1,50 307,50

149 M Pol72 Molinia arundicaea 'Karl Foerster' ks 279,000 1,50 418,50

150 M Pol73 Pennisteum alopecuroides ks 651,000 1,50 976,50

151 M Pol74 Molinia caerulea 'Edith Dudszus' ks 702,000 1,50 1 053,00

152 M Pol75 Deschampsia cespitosa ks 702,000 1,50 1 053,00

101 M Pol9 Echinacea 'Marmalade' ks 141,000 1,50 211,50

102 M Pol10 Echinacea 'Cleopatra' ks 141,000 1,50 211,50

103 M Pol11 Coreopsis 'Full Moon' ks 141,000 1,50 211,50

104 M Pol33 Helenium 'Can Can' ks 141,000 1,50 211,50

105 M Pol13 Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' ks 492,000 1,50 738,00

106 M Pol14 Aster novi-belgii 'White Ladies' ks 282,000 1,50 423,00

107 M Pol15 Centranthus ruber ks 554,000 1,50 831,00

SO-03 - Sadové úpravy

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

108 M Pol16 Monarda 'Fireball' ks 185,000 1,50 277,50

109 M Pol17 Echinacea purpurea 'Pica Bella' ks 185,000 1,50 277,50

110 M Pol18 Echinacea 'Hot Summer' ks 185,000 1,50 277,50

111 M Pol19 Verbena bonariensis ks 185,000 1,50 277,50

112 M Pol20 Eupatoria 'Baby Joe' ks 535,000 1,50 802,50

113 M Pol21 Aster novi-belgii 'Winston Churchill' ks 369,000 1,50 553,50

114 M Pol22 Baptisia 'Pink Truffles' ks 351,000 1,50 526,50

115 M Pol23 Boltonia asteroides 'Snowbank' ks 351,000 1,50 526,50

116 M Pol24 Euphorbia palustris 'Walenburdg's Glorie ks 351,000 1,50 526,50

127 K 183101212.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 
nad 0,01 do 0,02 m3

ks 311,000 0,87 270,57

50 K 184102211
Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v 
rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m

ks 311,000 1,02 317,22

122 M Pol3.1 Ligustrum vulgare 'Atrovirens' ks 263,000 1,50 394,50

123 M Pol4 Cornus sanquinea 'Winter Beauty' ks 17,000 6,45 109,65

124 M Pol5 Cornus alba 'Sibirica' ks 18,000 3,47 62,46

125 M Pol61 Parthenocissus tricusp. Veitchii ks 7,000 5,10 35,70

126 M Pol7.1 Hedera helix  ' Hibernica' ks 6,000 3,00 18,00

57 K 184201111
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m

ks 27,000 3,61 97,47

128 K 183104713
Kopanie jamky priem. 1500 mm, hĺbky 1000 mm v pôde 
nezaburinenej, zemina tr. 3

ks 14,000 4,73 66,22

129 K 184000001
Ošetrovanie stromov, prerezávanie, ochrana proti 
škodcom, hnojenie a tvarový rez 

ks 14,000 3,21 44,94

58 M Pol2 Pyrus calleryana ‘Chanticleer‘ obv. kmeňa 18/20 cm ks 12,000 327,00 3 924,00

59 M Pol3 Tilia cordata "Green Globe" ks 2,000 262,50 525,00

130 M 5812115000 Zemina výsadbová ( záhradnický substrát ) t 22,400 18,31 410,14

131 K 184807912
Dodávka a montáž -  PERFOROVANÁ RÚRA OKOLO 
OBVODU KOREŇOVÉHO BALU - obalená filtračnou 
textíliou, vyplnená ľahčeným granulátom 

bm 56,000 3,42 191,52

132 K 184808314
Hnojenie rýchle rastúcich drevin pripravenými 
hnojivami 0, 20kg/sadenicu

ks 14,000 0,37 5,18

133 M 2519115500
Hnojivo priemyslové na dreviny a kríky ( napr. Silvamix 
MG )

kg 2,800 6,93 19,40

61 K 184202111 Zakotvenie dreviny ks 14,000 18,50 259,00

62 M 05217210001 KOTVOS KSB - Z2, Z3 ks 14,000 23,60 330,40

64 K 184808322
Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane 
dodávky hnojiva

ks 311,000 0,88 273,68

134 K 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 556,150 1,55 862,03

135 M 0554151000 Mulčovacia kôra - borovicová l 15 572,200 0,07 1 090,05

D 99 Presun hmôt HSV 1 438,35

99 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 40,758 35,29 1 438,35

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 280,16

162 K HZS000112.S1
Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ( 
jarná údržba trvaliek )

hod 42,000 15,24 640,08

163 K HZS000112.S2
Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ( 
jesenná údržba trvaliek )

hod 42,000 15,24 640,08

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 379,89

170 K 000600021.S
Ochranné zóny - prevádzkové oplotenie staveniska ( 
montáž, prenájom a demontáž )

bm 565,530 2,44 1 379,89
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 501,82
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 13 501,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 501,82 20,00% 2 700,36

Cena s DPH v EUR 16 202,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-04 - Mobiliár a herné prvky
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 13 501,82

HSV - Práce a dodávky HSV 6 983,86

    1 - Zemné práce 161,04

    2 - Zakladanie 192,86

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 629,96

      D1 - Lavičky ATYP- Psí park 427,20
      D4 - Lavičky ATYP- Amfiteáter (06) 1 854,00
      D8 - TYPOVÝ MOBILIÁR 4 348,76

PSV - Práce a dodávky PSV 6 517,96

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 6 290,71

    783 - Nátery 227,25

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 501,82

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

Strana 15 z 51



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 501,82

D HSV Práce a dodávky HSV 6 983,86

D 1 Zemné práce 161,04
58 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 2,524 53,16 134,18

59 K 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3

m3 2,524 10,64 26,86

D 2 Zakladanie 192,86

62 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 0,397 42,47 16,86

63 K 275313521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 m3 2,119 83,06 176,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 629,96

D D1 Lavičky ATYP- Psí park 427,20
17 K Pol30 Lavička ATYP 01- hranol 400x200x7000 mm ks 1,000 144,00 144,00

18 K Pol31 Zemný vrut ks 4,000 70,80 283,20

D D4 Lavičky ATYP- Amfiteáter (06) 1 854,00
28 K Pol37 hranol 400x150x6000 mm ks 5,000 55,20 276,00

29 K Pol38 hranol 400x150x5000 mm ks 2,000 45,60 91,20

30 K Pol39 Zemný vrut ( napr. Krinner KSF M 76x1000-M12 ) ks 21,000 70,80 1 486,80

D D8 TYPOVÝ MOBILIÁR 4 348,76
1 K 936104212 Osadenie odpadkového koša + spodná stavba ks 9,000 92,90 836,10

2 M 5538168047 Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK  255 ks 4,000 0,00 0,00

57 M 5538168048 Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK 155 ks 5,000 0,00 0,00

3 K 936124122 Osadenie parkovej lavičky + spodná stavba ks 10,000 65,79 657,90

4 M 5538168001 Parková lavička MMCITÉ EVL- EVO ks 10,000 0,00 0,00

8 K 936174312
Osadenie stojana na bicykle, resp. stojana na sáčky + 
spodná stavba

ks 12,000 86,23 1 034,76

9 M 5538168125 Stojan na bicykle MMCITÉ EVS-EVO ks 10,000 0,00 0,00

64 M 5538168126
Stojan so sáčkami na psie exkrementy MMCITÉ 
VALET VT510 

ks 2,000 560,00 1 120,00

10 K 9361743121 Doprava mobiliáru súb 1,000 700,00 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 517,96

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 290,71

11 K 767914110.S
Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo 
výške do 1,0 m

m 122,960 4,97 611,11

12 M 553510025700
Panel AXIS D, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 
m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový 
plotový systém, DIRICKX

bm 122,960 32,65 4 014,64

13 K 767916550.S Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m ks 48,000 7,98 383,04

14 M 553510022500.S
Stĺpik, d 38 mm, výška 1,5 m, poplastovaný s PVC 
čiapkou

ks 48,000 5,72 274,56

15 K 767920010.S
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo 
do 2 m2

ks 2,000 12,97 25,94

16 M 553510010520.S
Bránka jednokrídlová, šxv 1,5x1,2 m, úprava Zn+PVC, 
výplň jokel 25x25 mm, farba RAL

ks 2,000 490,71 981,42

D 783 Nátery 227,25

60 K 783626000
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom napustením

m2 25,000 3,71 92,75

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

61 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 2x lakovaním

m2 25,000 5,38 134,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 65 335,70
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 65 335,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 65 335,70 20,00% 13 067,14

Cena s DPH v EUR 78 402,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-05 - Verejné osvetlenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 65 335,70

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 65 335,70

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-05 - Verejné osvetlenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 335,70

1 K Svietidlo
LED svietidlo parkové typu P1 podľa špecifikácie 
zariadení  ALEBO EKVIVALENT

ks 26,000 1 025,00 26 650,00

2 K Svietidlo.1
LED svietidlo parkové typu P2 podľa špecifikácie 
zariadení  ALEBO EKVIVALENT

ks 3,000 1 025,00 3 075,00

3 K Základy
Prefabrikovaný základ pre parkové svietidlo, vrátane 
výkopu základovej jamy a osadenia, uvedenie okolia do 
pôvodného stavu.

ks 29,000 205,00 5 945,00

4 K Svorkovnica

Stožiarová svorkovnica napr. EKM 2072 ALEBO 
EKVIVALENT vrátane poistiek, montáž svorkovnice, 
pripevnenie, úprava káblov, montáž vodičov, zapojenie 
vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice, min. 

ks 31,000 58,00 1 798,00

5 K Svietidlo.2
LED svietidlo cestné typu L1 podľa špecifikácie 
zariadení  ALEBO EKVIVALENT

ks 2,000 595,00 1 190,00

6 K Demontáže Demontáž existujúceho svietidla do výšky 6m ks 5,000 15,00 75,00

7 K Demontáže.1
Demontáž existujúceho svetelného miesta - demontáž 
a likvidácia elektrovýzbroje, stožiara, betónového 
základu.

ks 3,000 35,00 105,00

8 K Stožiar
Prevedenie ochranného náteru existujúcich stožiarov 
výšky 6m, odtieň DB 702S

ks 2,000 50,00 100,00

9 K Svietidlo.3
LED svietidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie 
zariadení  ALEBO EKVIVALENT

ks 3,000 760,00 2 280,00

10 K
Svetelný bod 
Z_SV

Zemný box pre zemné svietidlo ks 3,000 235,00 705,00

11 K
Betónový základ - 
dl

Betónový základ pre zemné svietidlo Výkop 
betónového základu v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, 
zhutnenie dna výkopu, zhotovenie betónového základu 
kruhového tvaru v súlade s tvarom svietidla, osadenie 
svietidla do základu, úprava dlažobných kociek v okol

ks 3,000 85,00 255,00

12 K Napojenie
Gélová spojka priebežná pre pripojenie zemných 
svietidiel

ks 3,000 90,00 270,00

13 K Výkopové práce
Výkop v zemine do hĺbky 70 cm, ručne, pokládka 
chráničiek, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, 
piesok, uvedenie do pôvodného stavu.

m 685,000 18,00 12 330,00

14 K Výkopové práce.1

Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe, odvoz 
sutiny na skládku, pokládka chráničiek, fólia, piesok, 
pokládka uzemňovacieho vedenia, pokládka dlažby, 
uvedenie do pôvodného stavu

m 35,000 32,00 1 120,00

15 K
Uzemňovacie 
vedenie

Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi 
(1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, 
pásoviny FeZn 30x4 mm do výkopu

kg 650,000 3,15 2 047,50

16 K
Uzemňovacie 
vedeni.1

Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Uloženie do výkopu, 
montáž, úprava, pripevnenie k stožiaru.

kg 40,000 2,85 114,00

17 K
Uzemňovacie 
vedeni.2

Svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), 
FeZn

ks 60,000 1,15 69,00

18 K
Uzemňovacie 
vedeni.3

Svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn ks 31,000 2,20 68,20

19 K
Uzemňovacie 
vedeni.4

Svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), 
FeZn

ks 31,000 2,00 62,00

20 K
Uzemňovacie 
vedeni.5

Gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi. kg 10,000 3,60 36,00

21 K Káblové vedenie Kábel CYKY-J 4x10 m 820,000 3,70 3 034,00

22 K
Káblové 
vedenie.1

Kábel CYKY-J 3x1,5 m 10,000 1,20 12,00

23 K
Káblové 
vedenie.2

Kábel H07RN-F 3x2,5 m 20,000 2,25 45,00

24 K Chránička Chranička ohybná Ф63mm, zaťahovanie kábla m 850,000 1,40 1 190,00

25 K Chránička.1
Chranička ohybná Ф20mm so zaťahovacím lankom, 
zaťahovanie kábla

m 20,000 0,60 12,00

SO-05 - Verejné osvetlenie

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K Chránička.2
Chranička optického kábla 40/32,6mm, predpríprava 
pre metropolitnú sieť

m 720,000 1,80 1 296,00

27 K Napojenie.1
Zhotovenie napojenia z existujúceho svetelného 
miesta, vrátane podružného materiálu, výkopových a 
búracích prác

ks 3,000 60,00 180,00

28 K Vytýčenie Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí mer. 1,000 350,00 350,00

29 K Revízne správy Suhrnná revízia vrátane prípojok a vedení mer. 1,000 250,00 250,00

30 K Inžinierské práce
Geodetické zameranie svietididel v teréne / sv.bod, 
vrátané káblových vedení

ks 31,000 12,00 372,00

31 K
Projektová 
dokumentá

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 300,00 300,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 105,10
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 11 105,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 105,10 20,00% 2 221,02

Cena s DPH v EUR 13 326,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 105,10

HSV - HSV 11 105,10

    D4 - Potrubia závlahy 3 755,39

    D5 - Postrekovače 1 310,24

    D6 - Šachty s elektroventilmi 950,00

    D7 - Elektrické rozvody 1 333,71

    D8 - Chránička 447,64

    D9 - Ovládanie 3 308,12

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 105,10

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 105,10

D HSV HSV 11 105,10

D D4 Potrubia závlahy 3 755,39
1 K Pol01 Hlavné potrubie VH DN50 bm 229,000 2,15 492,35

0 K Pol65 Spojka DN50 ks 43,000 3,50 150,50

0 K Pol66 Gulový ventil DN50 ks 2,000 13,20 26,40

0 K Pol67.1 montáž hlavného potrubia bm 229,000 2,00 458,00

2 K Pol02 Potrubie V1-V17 DN32 bm 717,000 0,89 638,13

0 K Pol68.1 Spojka DN32 ks 123,000 1,45 178,35

0 K Pol67.2 montáž potrubia V1-V17 bm 717,000 0,50 358,50

3 K Pol03 Kvapková závlaha Vk1-11 DN32 bm 518,000 0,89 461,02

0 K Pol68 Spojka DN32 ks 82,000 1,45 118,90

0 K Pol69 Kvapková závlaha Vk DN16 bm 807,000 0,36 290,52

0 K Pol70 Spojka DN16 ks 81,000 0,22 17,82

0 K Pol67 montáž bm 807,000 0,70 564,90

D D5 Postrekovače 1 310,24
0 K Pol79 Vysúvateľný postrekovač ks 76,000 13,69 1 040,44

0 K Pol102 montáž ks 76,000 3,55 269,80

D D6 Šachty s elektroventilmi 950,00
0 K Pol81 ventilový box s 4 elektroventilmi ks 5,000 74,50 372,50

0 K Pol82 ventilový box s 5 elektroventilmi ks 2,000 125,50 251,00

0 K Pol83 ventilový box s hydrantom ks 1,000 86,50 86,50

0 K Pol101 montáž ks 8,000 30,00 240,00

D D7 Elektrické rozvody 1 333,71
0 K Pol84 kábel ovládania elektroventilov LIYY/5 žilový bm 44,300 1,67 73,98

0 K Pol85 kábel ovládania elektroventilov LIYY/7 žilový bm 135,000 2,25 303,75

0 K Pol87 kábel ovládania elektroventilov LIYY/10 žilový bm 25,900 3,88 100,49

0 K Pol88 kábel ovládania elektroventilov LIYY/14 žilový bm 58,600 4,56 267,22

0 K Pol67 montáž bm 263,800 2,23 588,27

D D8 Chránička 447,64
0 K Pol89 Chránička na potrubie PVC DN 110 bm 62,000 4,99 309,38

0 K Pol67 montáž bm 62,000 2,23 138,26

D D9 Ovládanie 3 308,12
4 K Pol201 odvetrávací komín do šachty + montáž kpl. 2,000 67,00 134,00

5 K Pol202
výmena poklopu do vodomernej šachty za 
uzamykateľný

kpl. 1,000 125,00 125,00

0 K Pol90
riadiaca jednotka XC Hybrid-1200, 12 sekcií, vonk. 
model/pre 9V solenoidy

ks 3,000 235,04 705,12

0 K Pol91 solárny panel SPXCH pre riad.jednotky XC Hybrid ks 3,000 116,00 348,00

0 K Pol92 dažďový senzor WR-CLIK, bezdrôtový ks 3,000 93,60 280,80

0 K Pol93 elektromagnetický ventil ks 28,000 23,92 669,76

0 K Pol94 solenoid 9V/DC ks 28,000 25,48 713,44

0 K Pol95 príslušenstvo ks 28,000 6,50 182,00

0 K Pol96 pomocný materiál na montáž kpl. 1,000 150,00 150,00

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 385,44
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 13 385,44

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 385,44 20,00% 2 677,09

Cena s DPH v EUR 16 062,53

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-07 - Zasakovacie pásy
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 13 385,44

HSV - Práce a dodávky HSV 13 385,44

    1 - Zemné práce 9 675,56

    2 - Zakladanie 3 229,78

    99 - Presun hmôt HSV 480,10

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 385,44

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-07 - Zasakovacie pásy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 385,44

D HSV Práce a dodávky HSV 13 385,44

D 1 Zemné práce 9 675,56

1 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 272,256 10,27 2 796,07

2 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 272,256 1,02 277,70

3 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 272,256 1,57 427,44

5 K 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 
do 500 m

m3 221,773 1,88 416,93

4 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 221,773 1,87 414,72

6 K 171101101.S Uloženie sypaniny do násypu m3 221,773 1,44 319,35

7 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 
1-4

m2 340,320 1,61 547,92

8 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 260,909 1,42 370,49

13 K 182301123.S
Rozprestretie zmesi substrátu a kameniva na svaho so 
sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 
mm

m2 340,320 4,19 1 425,94

14 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 54,451 19,83 1 079,76

15 M 583410002900.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 81,677 19,58 1 599,24

D 2 Zakladanie 3 229,78

9 K 211521111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64

m3 40,150 38,73 1 555,01

10 K 211971110.S
Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5

m2 437,600 1,17 511,99

11 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 481,360 1,12 539,12

18 K 211971121.S
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 
pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m

m2 18,900 1,49 28,16

19 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 20,790 1,12 23,28

16 K 212532111.S
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 
frakcie 16-32 mm

m3 2,400 51,02 122,45

17 K 212572121.S Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého m3 1,200 44,01 52,81

12 K 212711115.S
Trativod z rúr z prostého betónu bez lôžka, vnútorného 
priemeru rúrok 300 mm

m 24,000 16,54 396,96

D 99 Presun hmôt HSV 480,10

21 K 998222011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 
kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu

t 210,571 2,28 480,10

SO-07 - Zasakovacie pásy

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 699,81
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 8 699,81

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 699,81 20,00% 1 739,96

Cena s DPH v EUR 10 439,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-08 - Oplotenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 8 699,81

HSV - Práce a dodávky HSV 7 600,68

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 105,77

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 601,30

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 893,61

PSV - Práce a dodávky PSV 1 099,13

    783 - Nátery 1 099,13

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 699,81

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-08 - Oplotenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 699,81

D HSV Práce a dodávky HSV 7 600,68

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 105,77

10 K 327210100.S

Montáž oporných a zárubných múrov z 
drôtokamenných košov z dvojzákrutovej 
šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 
2 7mm povrchová ochrana

m3 5,775 146,91 848,41

11 M 313920002800.S
Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer 
drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al)

m3 5,891 30,09 177,26

12 K 327210130.S
Montáž obkladov z drôtokamenných košov z 
dvojzákrutovej šesťuholníkovej oceľovej siete - 
pletenej, povrchová ochrana

m3 6,600 185,75 1 225,95

14 M 313920003200.S
Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer 
drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al)

m3 6,732 46,42 312,50

15 M 583820001400.S Kamenivo do drôtokamenných košov m3 12,875 42,07 541,65

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 601,30

9 K 632451730.S
Vyspravenie betonových exteriérových povrchov - 
múrikov

m2 230,000 11,31 2 601,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 893,61

4 K 962042321.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého nadzákladného,  -2,20000t

m3 10,435 74,00 772,19

5 K 976081111.S
Vybúranie kovového oplotenia zamurovaného v 
akomkoľvek druhu muriva,  -0,00300t

m 64,700 3,56 230,33

6 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 23,151 12,49 289,16

7 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 463,020 0,40 185,21

8 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 23,151 18,00 416,72

D PSV Práce a dodávky PSV 1 099,13

D 783 Nátery 1 099,13

1 K 783201812
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou

m2 112,500 1,86 209,25

3 K 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 112,500 5,07 570,38

2 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 112,500 2,84 319,50

SO-08 - Oplotenie

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 40 170,91
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 40 170,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 40 170,91 20,00% 8 034,18

Cena s DPH v EUR 48 205,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 40 170,91

HSV - Práce a dodávky HSV 39 708,31

    1 - Zemné práce 4 601,29

    2 - Zakladanie 605,92

    4 - Vodorovné konštrukcie 797,25

    5 - Komunikácie 12 205,60

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 685,62

    99 - Presun hmôt HSV 2 812,63

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 462,60

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 40 170,91

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 170,91

D HSV Práce a dodávky HSV 39 708,31

D 1 Zemné práce 4 601,29

1 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 73,200 34,06 2 493,19

2 K 113107222.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 487,100 1,21 589,39

3 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

m2 487,100 1,30 633,23

5 K 113205121.S
Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých,  -
0,29000t

m 188,000 4,71 885,48

D 2 Zakladanie 605,92

6 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 325,410 0,63 205,01

7 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 357,951 1,12 400,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 797,25

8 K 451577877.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku fr. 4/8 mm

m2 325,410 2,45 797,25

D 5 Komunikácie 12 205,60

9 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 325,410 8,69 2 827,81

14 K 596911163.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 240,810 12,18 2 933,07

15 M 592460011700.S Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm m2 245,626 17,41 4 276,35

16 K 596912212.S
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 
mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 
m2, plochy nad 50 do 100 m2

m2 84,600 10,39 878,99

17 M 592460020100.S
Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 500x250x80 
mm, prírodná ( ERBA Premac )

m2 85,446 15,09 1 289,38

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 685,62
21 K 911383211.S Odstránenie múrika betónového, výšky 1,0 m m 34,300 31,39 1 076,68

22 K 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 220,200 7,69 1 693,34

23 M 592170002200.S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 
120/40 mm

ks 222,402 7,14 1 587,95

24 K 918101112
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 29,950 100,87 3 021,06

25 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 293,754 12,49 3 668,99

26 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 5 875,080 0,40 2 350,03

27 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 293,754 18,00 5 287,57

D 99 Presun hmôt HSV 2 812,63

28 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 381,632 7,37 2 812,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 462,60

29 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 36,000 12,85 462,60

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E1 - I. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 16 563,69
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 16 563,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 563,69 20,00% 3 312,74

Cena s DPH v EUR 19 876,43

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-03 - Sadové úpravy

 

Strana 34 z 51



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 16 563,69

HSV - Práce a dodávky HSV 16 015,05

    1 - Zemné práce 15 827,94

    99 - Presun hmôt HSV 187,11

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 548,64

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 563,69

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-03 - Sadové úpravy
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 563,69

D HSV Práce a dodávky HSV 16 015,05

D 1 Zemné práce 15 827,94
1 K 111301111.S Zobratie mačiny hr. do 100 mm m2 631,050 2,21 1 394,62

5 K 183101211
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s 
výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 
objemu do 0, 01 m3

ks 5 690,000 0,43 2 446,70

6 K 183204112
Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s 
jednoduchými koreňami trvaliek

ks 5 690,000 0,19 1 081,10

7 M Pol7 Doronicum orientale 'Magnificum' ks 498,000 1,50 747,00

32 M Pol61 Deschampsia cespitosa ks 487,000 1,50 730,50

33 M Pol62 Pennisteum alopecuroides ks 511,000 1,50 766,50

34 M Pol63 Calamagrotis x acutiflora "Waldenbuch" ks 678,000 1,50 1 017,00

35 M Pol64 Stipa gigantea ks 38,000 1,50 57,00

8 M Pol9 Echinacea 'Marmalade' ks 166,000 1,50 249,00

9 M Pol10 Echinacea 'Cleopatra' ks 166,000 1,50 249,00

10 M Pol11 Coreopsis 'Full Moon' ks 166,000 1,50 249,00

11 M Pol33 Helenium 'Can Can' ks 166,000 1,50 249,00

12 M Pol13 Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' ks 166,000 1,50 249,00

13 M Pol14 Aster novi-belgii 'White Ladies' ks 332,000 1,50 498,00

14 M Pol15 Centranthus ruber ks 268,000 1,50 402,00

15 M Pol16 Monarda 'Fireball' ks 89,000 1,50 133,50

16 M Pol17 Echinacea purpurea 'Pica Bella' ks 89,000 1,50 133,50

17 M Pol18 Echinacea 'Hot Summer' ks 89,000 1,50 133,50

18 M Pol19 Verbena bonariensis ks 89,000 1,50 133,50

19 M Pol20 Eupatoria 'Baby Joe' ks 89,000 1,50 133,50

20 M Pol21 Aster novi-belgii 'Winston Churchill' ks 179,000 1,50 268,50

21 M Pol22 Baptisia 'Pink Truffles' ks 498,000 1,50 747,00

24 M Pol25 Astilbe 'Erica' ks 243,000 1,50 364,50

25 M Pol26 Astilbe 'Cattleya' ks 243,000 1,50 364,50

26 M Pol27 Aruncus dioicus 'Horatio' ks 122,000 1,50 183,00

27 M Pol28 Rodgersia pinnata ks 122,000 1,50 183,00

28 M Pol29 Vinca minor 'Alba' ks 196,000 1,50 294,00

2 K 183453111.S Kyprenie rotačným kypričom ha 0,063 664,48 41,86

3 K 184802611
Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine 
alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko

m2 631,050 0,16 100,97

4 M 252340000200
Postrekový prípravok Kapazín na ničenie burín alebo 
drevín, 5 l balenie

ks 0,252 50,38 12,70

29 K 184921093
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm 
v rovine alebo na svahu do 1:5

m2 631,050 1,55 978,13

30 M 0554151000 Mulčovacia kôra - borovicová l 17 669,400 0,07 1 236,86

D 99 Presun hmôt HSV 187,11

31 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 5,302 35,29 187,11

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 548,64

36 K HZS000112.S1
Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ( 
jarná údržba trvaliek )

hod 18,000 15,24 274,32

37 K HZS000112.S2
Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ( 
jesenná údržba trvaliek )

hod 18,000 15,24 274,32

SO-03 - Sadové úpravy

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 463,50
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 3 463,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 463,50 20,00% 692,70

Cena s DPH v EUR 4 156,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-04 - Mobiliár a herné prvky
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 463,50

HSV - Práce a dodávky HSV 3 163,53

    1 - Zemné práce 3,70

    2 - Zakladanie 4,13

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 155,70

      D6 - 3D Umelecké dielo 01 2 962,80
      D8 - TYPOVÝ MOBILIÁR 192,90

PSV - Práce a dodávky PSV 299,97

    783 - Nátery 299,97

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 463,50

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-04 - Mobiliár a herné prvky
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 463,50

D HSV Práce a dodávky HSV 3 163,53

D 1 Zemné práce 3,70
1 K 131211101.S Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 0,058 53,16 3,08

2 K 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3

m3 0,058 10,64 0,62

D 2 Zakladanie 4,13

3 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 0,017 42,47 0,72

4 K 275313521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 m3 0,041 83,06 3,41

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 155,70

D D6 3D Umelecké dielo 01 2 962,80
5 K Pol44 hranol 400x400x200mm ks 0,000 0,00 0,00

6 K Pol45 hranol 400x1600x200mm ks 0,000 0,00 0,00

7 K Pol46 hranol 400x2000x200mm ks 3,000 60,00 180,00

8 K Pol47 hranol 400x2400x200mm ks 2,000 72,00 144,00

9 K Pol48 hranol 400x2600x200mm ks 1,000 78,00 78,00

10 K Pol49 hranol 400x2800x200mm ks 3,000 84,00 252,00

11 K Pol50 hranol 400x3200x200mm ks 1,000 96,00 96,00

12 K Pol51 hranol 400x3600x200mm ks 2,000 108,00 216,00

16 K Pol52 hranol 400x4000x200mm ks 1,000 120,00 120,00

17 K Pol53 hranol 400x13000x200mm ks 1,000 390,00 390,00

13 K Pol52 Zemný vrut ( napr. Krinner KSF M 76x1000-M12 ) ks 21,000 70,80 1 486,80

D D8 TYPOVÝ MOBILIÁR 192,90
14 K 936104212 Osadenie odpadkového koša + spodná stavba ks 1,000 92,90 92,90

15 M 5538168047 Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK  255 ks 1,000 0,00 0,00

21 K 9361743121 Doprava mobiliáru súb 1,000 100,00 100,00

D PSV Práce a dodávky PSV 299,97

D 783 Nátery 299,97

22 K 783626000
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom napustením

m2 33,000 3,71 122,43

23 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 2x lakovaním

m2 33,000 5,38 177,54

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 130,75
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 10 130,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 130,75 20,00% 2 026,15

Cena s DPH v EUR 12 156,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-05 - Verejné osvetlenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 10 130,75

M - Práce a dodávky M 10 130,75

    21-M - Elektromontáže 10 130,75

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 130,75

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-05 - Verejné osvetlenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 130,75

D M Práce a dodávky M 10 130,75

D 21-M Elektromontáže 10 130,75

1 K Svorkovnica

Stožiarová svorkovnica napr. EKM 2072 ALEBO 
EKVIVALENT vrátane poistiek, montáž svorkovnice, 
pripevnenie, úprava káblov, montáž vodičov, zapojenie 
vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice, min. 

ks 4,000 58,00 232,00

2 K Pol1
LED reflektor typu R1 podľa špecifikácie zariadení  
ALEBO EKVIVALENT

ks 4,000 485,00 1 940,00

3 K Pol36
Stožiar oceľový prírubový výšky 6m podľa špecifikácie 
zariadení ALEBO EKVIVALENT, povrchová úprava v 
odtieni DB 702S.

ks 4,000 555,00 2 220,00

4 K Pol97
Púzdrový základ pre stožiar prírubový výšky 6m, 
vrátane výkopu stoźiarovej jamy.

ks 4,000 185,00 740,00

5 K Pol98 Základový rošt pre stožiar prírubový ZR1-5 ks 4,000 120,00 480,00

6 K Výkopové práce
Výkop v zemine do hĺbky 70 cm, ručne, pokládka 
chráničiek, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, 
piesok, uvedenie do pôvodného stavu.

m 70,000 18,00 1 260,00

7 K
Uzemňovacie 
vedenie

Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi 
(1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, 
pásoviny FeZn 30x4 mm do výkopu

kg 65,000 3,15 204,75

8 K
Uzemňovacie 
vedeni.1

Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Uloženie do výkopu, 
montáž, úprava, pripevnenie k stožiaru.

kg 10,000 2,85 28,50

9 K
Uzemňovacie 
vedeni.2

Svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), 
FeZn

ks 10,000 1,15 11,50

10 K
Uzemňovacie 
vedeni.3

Svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn ks 5,000 2,20 11,00

11 K
Uzemňovacie 
vedeni.4

Svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), 
FeZn

ks 4,000 2,00 8,00

12 K
Uzemňovacie 
vedeni.5

Gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi. kg 5,000 3,60 18,00

13 K Pol99 Kábel CYKY-J 3x6 m 70,000 2,75 192,50

14 K Pol100 Kábel AYKY-J 4x16 m 15,000 1,90 28,50

15 K Chránička Chranička ohybná Ф63mm, zaťahovanie kábla m 15,000 1,40 21,00

16 K Pol103 Chranička ohybná Ф40mm, zaťahovanie kábla m 70,000 1,10 77,00

17 K Pol104
Zhotovenie napojenia z existujúceho RVO, vrátane 
podružného materiálu.

ks 1,000 70,00 70,00

18 K Pol105 Rozvádzač RVO SPORT podľa špecifikácie zariadení ks 1,000 500,00 500,00

19 K Pol106 Riadiaca jednotka do RVO podľa špecifikácie ks 1,000 1 200,00 1 200,00

20 K Pol107 Montáž rozvádzača RVO ks 1,000 140,00 140,00

21 K Pol108 Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí mer. 1,000 200,00 200,00

22 K Revízne správy Suhrnná revízia vrátane prípojok a vedení mer. 1,000 250,00 250,00

23 K Inžinierské práce
Geodetické zameranie svietididel v teréne / sv.bod, 
vrátané káblových vedení

ks 4,000 12,00 48,00

24 K
Projektová 
dokumentá

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 250,00 250,00

SO-05 - Verejné osvetlenie

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 901,15
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 901,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 901,15 20,00% 180,23

Cena s DPH v EUR 1 081,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 901,15

HSV - HSV 901,15

    D4 - Potrubia závlahy 901,15

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 901,15

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 901,15

D HSV HSV 901,15

D D4 Potrubia závlahy 901,15
3 K Pol67 montáž bm 754,831 0,77 581,22

1 K Pol69 Kvapková závlaha Vk DN16 bm 754,831 0,40 301,93

2 K Pol70 Spojka DN16 ks 75,000 0,24 18,00

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

Strana 45 z 51



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 31 395,62
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 31 395,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 31 395,62 20,00% 6 279,12

Cena s DPH v EUR 37 674,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 31 395,62

HSV - Práce a dodávky HSV 31 215,72

    1 - Zemné práce 1 870,74

    5 - Komunikácie 21 103,20

    8 - Rúrové vedenie 1 526,61

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 010,81

    99 - Presun hmôt HSV 2 704,36

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 179,90

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 395,62

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 31 395,62

D HSV Práce a dodávky HSV 31 215,72

D 1 Zemné práce 1 870,74

7 K 113152330.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, plochy cez 500 
do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50-100 mm  
0,127 t

m2 820,500 2,28 1 870,74

D 5 Komunikácie 21 103,20

16 K 578141111.S
Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s 
rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 40 mm

m2 851,600 16,42 13 983,27

17 K 578901111.S Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2 m2 851,600 0,41 349,16

18 K 564750211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-
32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

m2 851,600 6,67 5 680,17

19 K 567114211.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 
100 mm

m2 95,000 11,48 1 090,60

D 8 Rúrové vedenie 1 526,61

25 K 452386161
Úprava úrovne poklopu k navrhovanému stavu, výška 
nad 100 do 200 mm

ks 25,000 33,21 830,25

26 K 895991142 Osadenie  uličnej vpuste, vývod DN 200 ks 2,000 47,00 94,00

27 M 286630036300
Uličný vpust, vývod DN 200, systémová dodávka 
vrátane tela vpuste, mreže, koša a dopojenia do 5 m

ks 2,000 301,18 602,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 010,81
13 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 104,204 12,49 1 301,51

14 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 2 084,080 0,40 833,63

15 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 104,204 18,00 1 875,67

D 99 Presun hmôt HSV 2 704,36

28 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 366,941 7,37 2 704,36

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 179,90

29 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 14,000 12,85 179,90

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: IČO:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Hornok IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 79 288,71
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 79 288,71

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 79 288,71 20,00% 15 857,74

Cena s DPH v EUR 95 146,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-10 - Multifunkčné ihrisko
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 79 288,71

HSV - Práce a dodávky HSV 70 582,66

    5 - Komunikácie 69 285,34

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 988,49

    99 - Presun hmôt HSV 308,83

PSV - Práce a dodávky PSV 8 706,05

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 8 706,05

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 288,71

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa

SO-10 - Multifunkčné ihrisko

Strana 50 z 51



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3 Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projektant:
Guldan Architects - 
Ing. Eugen 
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 79 288,71

D HSV Práce a dodávky HSV 70 582,66

D 5 Komunikácie 69 285,34

3 K 564710111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ( 
makadam ) veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením 
hr. 50 mm

m2 274,320 8,58 2 353,67

4 K 564730211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ( 
makadam ) veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením 
hr. 100 mm

m2 274,320 13,86 3 802,08

10 K 589160091.S
Montáž a dodávka - basketbalového koša - ref. výrobok 
Gooseneck by HAGS

ks 1,000 2 809,36 2 809,36

11 K 589160092.S
Montáž a dodávka - retiazková sieťka pre basketbalový -
ref. výrobca  HAGS

ks 1,000 86,51 86,51

12 K 589160093.S
Montáž a dodávka - futbalová bránka - ref. výrobok 
Junior Soccer Goal Posts by HAGS

ks 2,000 1 353,00 2 706,00

13 K 589160094.S
Montáž a dodávka - futbalová sieť 3x2x2m - ref. 
výrobca  HAGS

ks 2,000 252,00 504,00

14 K 589160095.S
Montáž a dodávka - súprava ( pár ) volejbalových 
stĺpikov - ref. výrobok Volleyball Posts by HAGS

ks 1,000 1 115,00 1 115,00

15 K 589160096.S
Montáž a dodávka - volejbalová sieť - ref. výrobca  
HAGS

ks 2,000 282,00 564,00

1 K 589160021.S
Športový povrch multifunkčný z EPDM 20 mm - finálna 
farebná vrstva ( farba May Green RAL6017 a Nike 
Grind Blend - Green )

m2 274,320 108,45 29 750,00

2 K 589170021.S
Športový povrch atletický - podkladná tuhá vrstva 
WALK hr. 35 mm

m2 274,320 79,45 21 794,72

9 K 589116111.S Striekané čiary pre multifunkčný športový povrch kpl. 1,000 3 800,00 3 800,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 988,49

5 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 72,000 5,56 400,32

6 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 72,720 3,95 287,24

7 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 2,800 101,42 283,98

8 K 918101121.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek zo zhutneného kameniva fr. 16/32 
mm

m3 0,700 24,22 16,95

D 99 Presun hmôt HSV 308,83

16 K 998222012.S
Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z 
kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dľžky

t 101,255 3,05 308,83

D PSV Práce a dodávky PSV 8 706,05

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 706,05
19 K 767911130.S Montáž oplotenia - siete, s výškou nad 4,0 m m2 517,680 2,27 1 175,13

20 M 313290002800.S
Bezuzlová sieť, hr.4mm, oko10cm, zelená farba, výška 
4m

m2 538,387 11,10 5 976,10

21 M 313290002900.S Nerezové lanko bm 129,420 4,88 631,57

17 K 767916720.S
Osadenie stĺpika pre oplotenie ihriska, s výškou nad 4 
m do betónu

ks 17,000 16,02 272,34

18 M 553510029900.S
Tenisový stĺpik PRIMA 60/4750 mm poplastovaný vo 
farbe zelenej RAL 6005

ks 17,000 31,14 529,38

22 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 2,884 42,14 121,53

SO-10 - Multifunkčné ihrisko

Čerešňový sad - Legionárska ( rev.1 )

E2 - II. etapa
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