

HLAVNÝ PROJEKTANT:
ING. EUGEN GULDAN, PHD.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
ING. EUGEN GULDAN, PHD.

PROJEKTANT:
ING. ALEXANDRA MACHOLOVÁ

AUTOR NÁVRHU:
ING. EUGEN GULDAN, PHD.

SPRACOVATEL ČASTI:

GULDAN ARCHITECTS

Ing. Eugen Guldán, PhD.,
Langsfeldova 36, 811 04 Bratislava
tel.: +421 903 918 180

INVESTOR:
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

NÁZOV A MIESTO STAVBY:
ČEREŠŇOVÝ SAD - LEGIONÁRSKA
Bratislava, k.ú. Staré mesto, p.č.10375/1, 10375/3

DÁTUM: 12/2020

PARÉ	1	2	3	4	5	6	7	8
------	---	---	---	---	---	---	---	---

ČÍSLO A NÁZOV VÝKRESU:
000 Rozpočet

STUPEŇ

RPD

PROFESIA:
PARKOVÉ ÚPRAVY

131032020 PU00

ČASŤ: SO.01-SO.09

ZÁKAZKA ČÍSLO

PROFESIA REVÍZIA

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20202081
Stavba: Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

JKSO:
Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:
Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:


Projektant:
Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Hornok

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:



Náklady z rozpočtov	423 776,68
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	423 776,68
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	423 776,68	84 755,34

Cena s DPH	v	EUR	508 532,02
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20202081

Stavba: Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant: Guldán Architects - Ing.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		423 776,68	508 532,02
E1	I. etapa	282 033,26	338 439,91
SO-01	Busta S. Chalupku	634,59	761,51
SO-02	Spevnené plochy	72 939,98	87 527,98
SO-03	Sadové úpravy	56 259,91	67 511,89
SO-04	Mobiliár a herné prvky	13 501,82	16 202,18
SO-05	Verejné osvetlenie	65 335,70	78 402,84
SO-06	Zdravotechnika - závlaha	11 105,10	13 326,12
SO-07	Zasakovacie pásy	13 385,44	16 062,53
SO-08	Oplotenie	8 699,81	10 439,77
SO-09	Spevnené plochy - parkovisko	40 170,91	48 205,09
E2	II. etapa	141 743,42	170 092,10
SO-03	Sadové úpravy	16 563,69	19 876,43
SO-04	Mobiliár a herné prvky	3 463,50	4 156,20
SO-05	Verejné osvetlenie	10 130,75	12 156,90
SO-06	Zdravotechnika - závlaha	901,15	1 081,38
SO-09	Spevnené plochy - parkovisko	31 395,62	37 674,74
SO-10	Multifunkčné ihrisko	79 288,71	95 146,45
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		423 776,68	508 532,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-01 - Busta S. Chalupku

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	634,59
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	634,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	634,59	20,00%	126,92

Cena s DPH	v EUR	761,51
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-01 - Busta S. Chalupku

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

634,59

HSV - Práce a dodávky HSV

174,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

157,28

PSV - Práce a dodávky PSV

460,43

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

460,43

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

634,59

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-01 - Busta S. Chalupku

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

634,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV					174,16
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					16,88
5	K	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií	m2	4,000	4,22		16,88
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					157,28
4	K	938571031.S	Otryskanie a reprofiliácia degradovaného betónu, - 0,10700t	m2	4,000	33,47		133,88
6	K	965024121.S	Búranie kamenných obkladov alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	4,000	5,85		23,40
D		PSV	Práce a dodávky PSV					460,43
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa					460,43
1	K	782111160.S	Montáž obkladov kamennými doskami	m2	4,000	55,22		220,88
2	M	583840008700	Obklad/dlažba žulová, rezané, hrúbka 30 mm	m2	4,000	58,25		233,00
3	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,306	21,42		6,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 939,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	72 939,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	72 939,98	20,00%	14 588,00

Cena s DPH	v EUR	87 527,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-02 - Spevnené plochy

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

72 939,98

HSV - Práce a dodávky HSV

60 146,24

2 - Zakladanie

3 750,51

5 - Komunikácie

34 936,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 299,75

99 - Presun hmôt HSV

8 159,97

PSV - Práce a dodávky PSV

12 793,74

763 - Konštrukcie - drevostavby

9 656,49

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

3 137,25

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

72 939,98

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-02 - Spevnené plochy

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -

Ing. Eugen

Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 939,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 146,24

D 2

Zakladanie

3 750,51

30	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,200	42,47	50,96
31	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,200	97,36	700,99
32	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,360	1 572,93	566,25
5	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 306,290	0,63	822,96
6	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 436,919	1,12	1 609,35

D 5

Komunikácie

34 936,01

13	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50-60 mm, plochy do 200 m2	m2	642,120	2,63	1 688,78
14	K	564210311.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 4-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m2	m2	642,120	5,13	3 294,08
23	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého riečného veľ. 60-90 mm s rozprestretím, hr. 150 mm	m2	17,030	6,97	118,70
4	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	642,120	8,69	5 580,02
7	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 100mm z bet. tr. C 8/10	m2	16,630	7,05	117,24
15	K	564760311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 m2	m2	541,340	8,72	4 720,48
28	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	28,400	14,57	413,79
29	M	592460003300.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x50 mm	m2	28,684	17,62	505,41
1	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	642,120	10,59	6 800,05
2	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x200x60 mm, 200x100x60, 200x300x60 mm mmprirodna - Rettango kombi EKO	m2	654,962	15,52	10 165,01
3	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 50 mm zo štrkopiesku 4/8 mm	m2	625,490	2,45	1 532,45

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 299,75

16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,125	5,56	6,26
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	1,136	2,95	3,35
19	K	917712111	Osadenie a dodávka kovového obrubníka (Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m)	m	959,170	8,23	7 893,97
20	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	28,813	100,87	2 906,37
21	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby zo štrku fr. 8/16	m3	15,765	33,77	532,38
18	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	8,520	74,22	632,35
11	K	935111311.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm	m	37,710	10,14	382,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	592270000400.S	Tvárnica priekopová TBM 51-30, rozmer 1125x300 mm	ks	126,706	7,44	942,69
D 99 Presun hmôt HSV							8 159,97
27	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 107,187	7,37	8 159,97
D PSV Práce a dodávky PSV							12 793,74
D 763 Konštrukcie - drevostavby							9 656,49
8	K	763750100	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	142,580	30,74	4 382,91
10	M	611980004200.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 20 mm, impregnovaná	m2	148,283	24,53	3 637,38
9	M	611980004800	Drevený hranol podkladový, vxš 40x60 mm, pre drevené podlahy	m	399,224	3,53	1 409,26
26	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,864	38,70	226,94
D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							3 137,25
33	K	772211306.S	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 150 mm do vystuženého lôžka z betonu suchého	m2	10,640	43,44	462,20
34	M	583840012200.S	Doska obkladová kamenná, žulový blok 350 x 150 x 1000 mm	m2	10,640	244,04	2 596,59
35	K	998772101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	3,663	21,42	78,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-03 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	56 259,91
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	56 259,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	56 259,91	20,00%	11 251,98

Cena s DPH	v EUR	67 511,89
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-03 - Sadové úpravy

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

56 259,91

HSV - Práce a dodávky HSV

53 599,86

1 - Zemné práce

52 161,51

99 - Presun hmôt HSV

1 438,35

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 280,16

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 379,89

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

56 259,91

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-03 - Sadové úpravy

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 259,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 599,86

D 1

Zemné práce

52 161,51

146	K	111151221.S	Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 004,340	0,07	280,30
142	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	6 164,300	2,21	13 623,10
168	K	112101114.S	Vyrúbanie stromu, priem. kmeňa do 500 mm (vrátane odvozu drevnej hmoty)	ks	14,000	103,91	1 454,74
169	K	112201014.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru do 500 mm (vrátane odvozu drevnej hmoty)	ks	14,000	156,16	2 186,24
9	K	180402111	Založenie trávniku výsevom v rovine do 1:5	m2	4 983,060	0,73	3 637,63
10	M	0057211200	Trávové semeno - 20 g/sqm	kg	99,661	6,95	692,65
153	K	183104623.S	Kopanie jamky priemer 600 mm a hĺbka 600 mm pre výsadbu sadeníc v pôde zaburinenej, zemina tr.3	ks	13,000	3,35	43,55
145	K	183453111.S	Kyprenie rotačným kypričom	ha	0,091	664,48	60,47
136	K	184802611	Chemické odbúranie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	4 983,060	0,16	797,29
137	M	252340000200	Postrekový prípravok Kapazín na ničenie burín alebo drevín, 5 l balenie	ks	2,103	50,38	105,95
147	K	184803112.S	Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych	ks	298,000	1,75	521,50
164	K	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie - solitér malý	ks	14,000	16,10	225,40
165	K	184807111.S1	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie - solitér veľký	ks	9,000	25,00	225,00
166	K	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie - solitér malý	ks	14,000	4,47	62,58
167	K	184807112.S2	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie - solitér veľký	ks	9,000	5,55	49,95
138	K	184852010	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	4 983,060	0,19	946,78
139	M	0910000100	Hnojivo záhradné (napr. NPK 2g/m2)	kg	9,966	8,50	84,71
140	K	185803111	Ošetrovanie trávniku a záhonov v rovine alebo na svahu (2 x zálievka)	m2	4 983,060	0,13	647,80
141	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	50,000	23,97	1 198,50
16	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	7 552,000	0,43	3 247,36
19	K	183204112	Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	7 552,000	0,19	1 434,88
100	M	Pol7	<i>Doronicum orientale 'Magnificum'</i>	ks	424,000	1,50	636,00
148	M	Pol71	<i>Miscanthus sinensis 'Gracillimus'</i>	ks	205,000	1,50	307,50
149	M	Pol72	<i>Molinia arundinacea 'Karl Foerster'</i>	ks	279,000	1,50	418,50
150	M	Pol73	<i>Pennistemon alopecuroides</i>	ks	651,000	1,50	976,50
151	M	Pol74	<i>Molinia caerulea 'Edith Dudsus'</i>	ks	702,000	1,50	1 053,00
152	M	Pol75	<i>Deschampsia cespitosa</i>	ks	702,000	1,50	1 053,00
101	M	Pol9	<i>Echinacea 'Marmalade'</i>	ks	141,000	1,50	211,50
102	M	Pol10	<i>Echinacea 'Cleopatra'</i>	ks	141,000	1,50	211,50
103	M	Pol11	<i>Coreopsis 'Full Moon'</i>	ks	141,000	1,50	211,50
104	M	Pol33	<i>Helenium 'Can Can'</i>	ks	141,000	1,50	211,50
105	M	Pol13	<i>Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'</i>	ks	492,000	1,50	738,00
106	M	Pol14	<i>Aster novi-belgii 'White Ladies'</i>	ks	282,000	1,50	423,00
107	M	Pol15	<i>Centranthus ruber</i>	ks	554,000	1,50	831,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	Pol16	Monarda 'Fireball'	ks	185,000	1,50	277,50
109	M	Pol17	Echinacea purpurea 'Pica Bella'	ks	185,000	1,50	277,50
110	M	Pol18	Echinacea 'Hot Summer'	ks	185,000	1,50	277,50
111	M	Pol19	Verbena bonariensis	ks	185,000	1,50	277,50
112	M	Pol20	Eupatoria 'Baby Joe'	ks	535,000	1,50	802,50
113	M	Pol21	Aster novi-belgii 'Winston Churchill'	ks	369,000	1,50	553,50
114	M	Pol22	Baptisia 'Pink Truffles'	ks	351,000	1,50	526,50
115	M	Pol23	Boltonia asteroides 'Snowbank'	ks	351,000	1,50	526,50
116	M	Pol24	Euphorbia palustris 'Walenburdg's Glorie'	ks	351,000	1,50	526,50
127	K	183101212.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	311,000	0,87	270,57
50	K	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	311,000	1,02	317,22
122	M	Pol3.1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	ks	263,000	1,50	394,50
123	M	Pol4	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	ks	17,000	6,45	109,65
124	M	Pol5	Cornus alba 'Sibirica'	ks	18,000	3,47	62,46
125	M	Pol61	Parthenocissus tricuspid. Veitchii	ks	7,000	5,10	35,70
126	M	Pol7.1	Hedera helix 'Hibernica'	ks	6,000	3,00	18,00
57	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	27,000	3,61	97,47
128	K	183104713	Kopanie jamky priem. 1500 mm, hĺbky 1000 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	14,000	4,73	66,22
129	K	184000001	Ošetrovanie stromov, prerezávanie, ochrana proti škodcom, hnojenie a tvarový rez	ks	14,000	3,21	44,94
58	M	Pol2	Pyrus calleryana 'Chanticleer' obv. kmeňa 18/20 cm	ks	12,000	327,00	3 924,00
59	M	Pol3	Tilia cordata "Green Globe"	ks	2,000	262,50	525,00
130	M	5812115000	Zemina výsadbová (záhradnícky substrát)	t	22,400	18,31	410,14
131	K	184807912	Dodávka a montáž - PERFOROVANÁ RÚRA OKOLO OBVODU KOREŇOVÉHO BALU - obalená filtračnou textíliou, vyplnená ľahčným granulátom	bm	56,000	3,42	191,52
132	K	184808314	Hnojenie rýchle rastúcich drevín pripravenými hnojivami 0, 20kg/sadenicu	ks	14,000	0,37	5,18
133	M	2519115500	Hnojivo priemyslové na dreviny a kríky (napr. Silvamix MG)	kg	2,800	6,93	19,40
61	K	184202111	Zakotvenie dreviny	ks	14,000	18,50	259,00
62	M	05217210001	KOTVOS KSB - Z2, Z3	ks	14,000	23,60	330,40
64	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	311,000	0,88	273,68
134	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	556,150	1,55	862,03
135	M	0554151000	Mulčovacia kôra - borovicová	l	15 572,200	0,07	1 090,05
D 99 Presun hmôt HSV							1 438,35
99	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	40,758	35,29	1 438,35
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 280,16
162	K	HZS000112.S1	Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (jará údržba trvaliek)	hod	42,000	15,24	640,08
163	K	HZS000112.S2	Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (jesenná údržba trvaliek)	hod	42,000	15,24	640,08
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 379,89
170	K	000600021.S	Ochranné zóny - prevádzkové oplietenie staveniska (montáž, prenájom a demontáž)	bm	565,530	2,44	1 379,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 501,82
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	13 501,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 501,82	20,00%	2 700,36

Cena s DPH	v EUR	16 202,18
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

13 501,82

HSV - Práce a dodávky HSV

6 983,86

1 - Zemné práce

161,04

2 - Zakladanie

192,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 629,96

D1 - Lavičky ATYP- Psí park

427,20

D4 - Lavičky ATYP- Amfiteáter (06)

1 854,00

D8 - TYPOVÝ MOBILIÁR

4 348,76

PSV - Práce a dodávky PSV

6 517,96

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 290,71

783 - Nátery

227,25

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 501,82

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 501,82

D HSV Práce a dodávky HSV 6 983,86

D 1 Zemné práce 161,04

58	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,524	53,16	134,18
59	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,524	10,64	26,86

D 2 Zakladanie 192,86

62	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,397	42,47	16,86
63	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,119	83,06	176,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 629,96

D D1 Lavičky ATYP- Psí park 427,20

17	K	Pol30	Lavička ATYP 01- hranol 400x200x7000 mm	ks	1,000	144,00	144,00
18	K	Pol31	Zemný vrut	ks	4,000	70,80	283,20

D D4 Lavičky ATYP- Amfiteáter (06) 1 854,00

28	K	Pol37	hranol 400x150x6000 mm	ks	5,000	55,20	276,00
29	K	Pol38	hranol 400x150x5000 mm	ks	2,000	45,60	91,20
30	K	Pol39	Zemný vrut (napr. Krinner KSF M 76x1000-M12)	ks	21,000	70,80	1 486,80

D D8 TYPOVÝ MOBILIÁR 4 348,76

1	K	936104212	Osadenie odpadkového koša + spodná stavba	ks	9,000	92,90	836,10
2	M	5538168047	Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK 255	ks	4,000	0,00	0,00
57	M	5538168048	Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK 155	ks	5,000	0,00	0,00
3	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky + spodná stavba	ks	10,000	65,79	657,90
4	M	5538168001	Parková lavička MMCITÉ EVL- EVO	ks	10,000	0,00	0,00
8	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle, resp. stojana na sáčky + spodná stavba	ks	12,000	86,23	1 034,76
9	M	5538168125	Stojan na bicykle MMCITÉ EVS-EVO	ks	10,000	0,00	0,00
64	M	5538168126	Stojan so sáčkami na psie exkrementy MMCITÉ VALET VT510	ks	2,000	560,00	1 120,00
10	K	9361743121	Doprava mobiliáru	súb	1,000	700,00	700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 517,96

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 290,71

11	K	767914110.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	122,960	4,97	611,11
12	M	553510025700	Panel AXIS D, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	bm	122,960	32,65	4 014,64
13	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m	ks	48,000	7,98	383,04
14	M	553510022500.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou	ks	48,000	5,72	274,56
15	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito do 2 m2	ks	2,000	12,97	25,94
16	M	553510010520.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,5x1,2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	2,000	490,71	981,42

D 783 Nátery 227,25

60	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	25,000	3,71	92,75
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	25,000	5,38	134,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-05 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 335,70
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	65 335,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	65 335,70	20,00%	13 067,14

Cena s DPH	v EUR	78 402,84
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-05 - Verejné osvetlenie

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -

Ing. Eugen

Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

65 335,70

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

65 335,70

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-05 - Verejné osvetlenie

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 335,70

1	K	Svietidlo	LED svietidlo parkové typu P1 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	26,000	1 025,00	26 650,00
2	K	Svietidlo.1	LED svietidlo parkové typu P2 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	3,000	1 025,00	3 075,00
3	K	Základy	Prefabrikovaný základ pre parkové svietidlo, vrátane výkopu základovej jamy a osadenia, uvedenie okolia do pôvodného stavu.	ks	29,000	205,00	5 945,00
4	K	Svorkovnica	Stožiarová svorkovnica napr. EKM 2072 ALEBO EKVIVALENT vrátane poistiek, montáž svorkovnice, pripevnenie, úprava káblov, montáž vodičov, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice, min.	ks	31,000	58,00	1 798,00
5	K	Svietidlo.2	LED svietidlo cestné typu L1 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	2,000	595,00	1 190,00
6	K	Demontáže	Demontáž existujúceho svietidla do výšky 6m	ks	5,000	15,00	75,00
7	K	Demontáže.1	Demontáž existujúceho svetelného miesta - demontáž a likvidácia elektrovýzbroje, stožiaru, betónového základu.	ks	3,000	35,00	105,00
8	K	Stožiar	Prevedenie ochranného náteru existujúcich stožiarov výšky 6m, odtieň DB 702S	ks	2,000	50,00	100,00
9	K	Svietidlo.3	LED svietidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	3,000	760,00	2 280,00
10	K	Svetelný bod Z_SV	Zemný box pre zemné svietidlo	ks	3,000	235,00	705,00
11	K	Betónový základ - dl	Betónový základ pre zemné svietidlo Výkop betónového základu v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie betónového základu kruhového tvaru v súlade s tvarom svietidla, osadenie svietidla do základu, úprava dlažbových kociek v okolí	ks	3,000	85,00	255,00
12	K	Napojenie	Gélová spojka priebežná pre pripojenie zemných svietidiel	ks	3,000	90,00	270,00
13	K	Výkopové práce	Výkop v zemine do hĺbky 70 cm, ručne, pokládka chráničiek, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu.	m	685,000	18,00	12 330,00
14	K	Výkopové práce.1	Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, pokládka chráničiek, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, pokládka dlažby, uvedenie do pôvodného stavu	m	35,000	32,00	1 120,00
15	K	Uzemňovacie vedenie	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4 mm do výkopu	kg	650,000	3,15	2 047,50
16	K	Uzemňovacie vedeni.1	Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Uloženie do výkopu, montáž, úprava, pripevnenie k stožiaru.	kg	40,000	2,85	114,00
17	K	Uzemňovacie vedeni.2	Svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn	ks	60,000	1,15	69,00
18	K	Uzemňovacie vedeni.3	Svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn	ks	31,000	2,20	68,20
19	K	Uzemňovacie vedeni.4	Svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), FeZn	ks	31,000	2,00	62,00
20	K	Uzemňovacie vedeni.5	Gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi.	kg	10,000	3,60	36,00
21	K	Káblové vedenie	Kábel CYKY-J 4x10	m	820,000	3,70	3 034,00
22	K	Káblové vedenie.1	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	10,000	1,20	12,00
23	K	Káblové vedenie.2	Kábel H07RN-F 3x2,5	m	20,000	2,25	45,00
24	K	Chránička	Chránička ohybná Ø63mm, zaťahovanie kábla	m	850,000	1,40	1 190,00
25	K	Chránička.1	Chránička ohybná Ø20mm so zaťahovacím lankom, zaťahovanie kábla	m	20,000	0,60	12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	Chránička.2	Chránička optického kábla 40/32,6mm, predpríprava pre metropolitnú sieť	m	720,000	1,80	1 296,00
27	K	Napojenie.1	Zhotovenie napojenia z existujúceho svetelného miesta, vrátane podružného materiálu, výkopových a búracích prác	ks	3,000	60,00	180,00
28	K	Vytýčenie	Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí	mer.	1,000	350,00	350,00
29	K	Revízne správy	Suhrnná revízia vrátane prípojok a vedení	mer.	1,000	250,00	250,00
30	K	Inžinierske práce	Geodetické zameranie svietidiel v teréne / sv.bod, vrátane káblových vedení	ks	31,000	12,00	372,00
31	K	Projektová dokumentá	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 105,10
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 105,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 105,10	20,00%	2 221,02

Cena s DPH	v EUR	13 326,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 105,10

HSV - HSV

11 105,10

D4 - Potrubia závlahy

3 755,39

D5 - Postrekovače

1 310,24

D6 - Šachty s elektroventilmi

950,00

D7 - Elektrické rozvody

1 333,71

D8 - Chránička

447,64

D9 - Ovládanie

3 308,12

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 105,10

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -

Ing. Eugen

Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 105,10

D HSV HSV 11 105,10

D D4 Potrubia závlahy 3 755,39

1	K	Pol01	Hlavné potrubie VH DN50	bm	229,000	2,15	492,35
0	K	Pol65	Spojka DN50	ks	43,000	3,50	150,50
0	K	Pol66	Gulový ventil DN50	ks	2,000	13,20	26,40
0	K	Pol67.1	montáž hlavného potrubia	bm	229,000	2,00	458,00
2	K	Pol02	Potrubie V1-V17 DN32	bm	717,000	0,89	638,13
0	K	Pol68.1	Spojka DN32	ks	123,000	1,45	178,35
0	K	Pol67.2	montáž potrubia V1-V17	bm	717,000	0,50	358,50
3	K	Pol03	Kvapková závlaha Vk1-11 DN32	bm	518,000	0,89	461,02
0	K	Pol68	Spojka DN32	ks	82,000	1,45	118,90
0	K	Pol69	Kvapková závlaha Vk DN16	bm	807,000	0,36	290,52
0	K	Pol70	Spojka DN16	ks	81,000	0,22	17,82
0	K	Pol67	montáž	bm	807,000	0,70	564,90

D D5 Postrekovače 1 310,24

0	K	Pol79	Vysúvateľný postrekovač	ks	76,000	13,69	1 040,44
0	K	Pol102	montáž	ks	76,000	3,55	269,80

D D6 Šachty s elektroventilmi 950,00

0	K	Pol81	ventilový box s 4 elektroventilmi	ks	5,000	74,50	372,50
0	K	Pol82	ventilový box s 5 elektroventilmi	ks	2,000	125,50	251,00
0	K	Pol83	ventilový box s hydrantom	ks	1,000	86,50	86,50
0	K	Pol101	montáž	ks	8,000	30,00	240,00

D D7 Elektrické rozvody 1 333,71

0	K	Pol84	kábel ovládania elektroventilov LIYY/5 žilový	bm	44,300	1,67	73,98
0	K	Pol85	kábel ovládania elektroventilov LIYY/7 žilový	bm	135,000	2,25	303,75
0	K	Pol87	kábel ovládania elektroventilov LIYY/10 žilový	bm	25,900	3,88	100,49
0	K	Pol88	kábel ovládania elektroventilov LIYY/14 žilový	bm	58,600	4,56	267,22
0	K	Pol67	montáž	bm	263,800	2,23	588,27

D D8 Chránička 447,64

0	K	Pol89	Chránička na potrubie PVC DN 110	bm	62,000	4,99	309,38
0	K	Pol67	montáž	bm	62,000	2,23	138,26

D D9 Ovládanie 3 308,12

4	K	Pol201	odvetrávací komín do šachty + montáž	kpl.	2,000	67,00	134,00
5	K	Pol202	výmena poklopu do vodomernej šachty za uzamykateľný	kpl.	1,000	125,00	125,00
0	K	Pol90	riadiaca jednotka XC Hybrid-1200, 12 sekcií, vonk. model/pre 9V solenoidy	ks	3,000	235,04	705,12
0	K	Pol91	solárny panel SPXCH pre riad.jednotky XC Hybrid	ks	3,000	116,00	348,00
0	K	Pol92	dažďový senzor WR-CLIK, bezdrôtový	ks	3,000	93,60	280,80
0	K	Pol93	elektromagnetický ventil	ks	28,000	23,92	669,76
0	K	Pol94	solenoid 9V/DC	ks	28,000	25,48	713,44
0	K	Pol95	príslušenstvo	ks	28,000	6,50	182,00
0	K	Pol96	pomocný materiál na montáž	kpl.	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-07 - Zasakovacie pásy

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 385,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	13 385,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 385,44	20,00%	2 677,09

Cena s DPH	v EUR	16 062,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-07 - Zasakovacie pásy

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

13 385,44

HSV - Práce a dodávky HSV

13 385,44

1 - Zemné práce

9 675,56

2 - Zakladanie

3 229,78

99 - Presun hmôt HSV

480,10

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 385,44

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-07 - Zasakovacie pásy

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 385,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 385,44

D 1

Zemné práce

9 675,56

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	272,256	10,27	2 796,07
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	272,256	1,02	277,70
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	272,256	1,57	427,44
5	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	221,773	1,88	416,93
4	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	221,773	1,87	414,72
6	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu	m3	221,773	1,44	319,35
7	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	340,320	1,61	547,92
8	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	260,909	1,42	370,49
13	K	182301123.S	Rozprestretie zmesi substrátu a kameniva na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	340,320	4,19	1 425,94
14	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	54,451	19,83	1 079,76
15	M	583410002900.S	Kamenivo hrubé frakcia 16-32 mm	t	81,677	19,58	1 599,24

D 2

Zakladanie

3 229,78

9	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64	m3	40,150	38,73	1 555,01
10	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	437,600	1,17	511,99
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	481,360	1,12	539,12
18	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	18,900	1,49	28,16
19	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	20,790	1,12	23,28
16	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	2,400	51,02	122,45
17	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	1,200	44,01	52,81
12	K	212711115.S	Trativod z rúr z prostého betónu bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 300 mm	m	24,000	16,54	396,96

D 99

Presun hmôt HSV

480,10

21	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	210,571	2,28	480,10
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-08 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 699,81
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 699,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 699,81	20,00%	1 739,96

Cena s DPH	v EUR	10 439,77
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-08 - Oplotenie

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

8 699,81

HSV - Práce a dodávky HSV

7 600,68

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 105,77

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 601,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 893,61

PSV - Práce a dodávky PSV

1 099,13

783 - Nátery

1 099,13

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 699,81

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-08 - Oplotenie

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -

Ing. Eugen

Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 699,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 600,68

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 105,77

10	K	327210100.S	Montáž oporných a záružných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana	m3	5,775	146,91	848,41
11	M	313920002800.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al)	m3	5,891	30,09	177,26
12	K	327210130.S	Montáž obkladov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej oceľovej siete - pletenej, povrchová ochrana	m3	6,600	185,75	1 225,95
14	M	313920003200.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al)	m3	6,732	46,42	312,50
15	M	583820001400.S	Kamenivo do drôtokamenných košov	m3	12,875	42,07	541,65

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 601,30

9	K	632451730.S	Vyspravenie betonových exteriérových povrchov - múrikov	m2	230,000	11,31	2 601,30
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 893,61

4	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	10,435	74,00	772,19
5	K	976081111.S	Vybúranie kovového oplotenia zamurovaného v akomkoľvek druhu muriva, -0,00300t	m	64,700	3,56	230,33
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,151	12,49	289,16
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	463,020	0,40	185,21
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,151	18,00	416,72

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 099,13

D 783

Nátery

1 099,13

1	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	112,500	1,86	209,25
3	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	112,500	5,07	570,38
2	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	112,500	2,84	319,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 170,91
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	40 170,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 170,91	20,00%	8 034,18

Cena s DPH	v EUR	48 205,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

40 170,91

HSV - Práce a dodávky HSV

39 708,31

1 - Zemné práce

4 601,29

2 - Zakladanie

605,92

4 - Vodorovné konštrukcie

797,25

5 - Komunikácie

12 205,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 685,62

99 - Presun hmôt HSV

2 812,63

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

462,60

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 170,91

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E1 - I. etapa

Časť:

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 170,91

D HSV Práce a dodávky HSV 39 708,31

D 1 Zemné práce 4 601,29

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	73,200	34,06	2 493,19
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	487,100	1,21	589,39
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	487,100	1,30	633,23
5	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	188,000	4,71	885,48

D 2 Zakladanie 605,92

6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	325,410	0,63	205,01
7	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	357,951	1,12	400,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 797,25

8	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku fr. 4/8 mm	m2	325,410	2,45	797,25
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 5 Komunikácie 12 205,60

9	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	325,410	8,69	2 827,81
14	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	240,810	12,18	2 933,07
15	M	592460011700.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm	m2	245,626	17,41	4 276,35
16	K	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	84,600	10,39	878,99
17	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 500x250x80 mm, prírodná (ERBA Premac)	m2	85,446	15,09	1 289,38

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 685,62

21	K	911383211.S	Odstránenie múrika betónového, výšky 1,0 m	m	34,300	31,39	1 076,68
22	K	917862112.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	220,200	7,69	1 693,34
23	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	222,402	7,14	1 587,95
24	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	29,950	100,87	3 021,06
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	293,754	12,49	3 668,99
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 875,080	0,40	2 350,03
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	293,754	18,00	5 287,57

D 99 Presun hmôt HSV 2 812,63

28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	381,632	7,37	2 812,63
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 462,60

29	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	12,85	462,60
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-03 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 563,69
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 563,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 563,69	20,00%	3 312,74

Cena s DPH	v EUR	19 876,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-03 - Sadové úpravy

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

16 563,69

HSV - Práce a dodávky HSV

16 015,05

1 - Zemné práce

15 827,94

99 - Presun hmôt HSV

187,11

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

548,64

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 563,69

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-03 - Sadové úpravy

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 563,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 015,05

D 1

Zemné práce

15 827,94

1	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	631,050	2,21	1 394,62
5	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	5 690,000	0,43	2 446,70
6	K	183204112	Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	5 690,000	0,19	1 081,10
7	M	Pol7	<i>Doronicum orientale 'Magnificum'</i>	ks	498,000	1,50	747,00
32	M	Pol61	<i>Deschampsia cespitosa</i>	ks	487,000	1,50	730,50
33	M	Pol62	<i>Pennistemon alopecuroides</i>	ks	511,000	1,50	766,50
34	M	Pol63	<i>Calamagrotis x acutiflora "Waldenbuch"</i>	ks	678,000	1,50	1 017,00
35	M	Pol64	<i>Stipa gigantea</i>	ks	38,000	1,50	57,00
8	M	Pol9	<i>Echinacea 'Marmalade'</i>	ks	166,000	1,50	249,00
9	M	Pol10	<i>Echinacea 'Cleopatra'</i>	ks	166,000	1,50	249,00
10	M	Pol11	<i>Coreopsis 'Full Moon'</i>	ks	166,000	1,50	249,00
11	M	Pol33	<i>Helenium 'Can Can'</i>	ks	166,000	1,50	249,00
12	M	Pol13	<i>Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'</i>	ks	166,000	1,50	249,00
13	M	Pol14	<i>Aster novi-belgii 'White Ladies'</i>	ks	332,000	1,50	498,00
14	M	Pol15	<i>Centranthus ruber</i>	ks	268,000	1,50	402,00
15	M	Pol16	<i>Monarda 'Fireball'</i>	ks	89,000	1,50	133,50
16	M	Pol17	<i>Echinacea purpurea 'Pica Bella'</i>	ks	89,000	1,50	133,50
17	M	Pol18	<i>Echinacea 'Hot Summer'</i>	ks	89,000	1,50	133,50
18	M	Pol19	<i>Verbena bonariensis</i>	ks	89,000	1,50	133,50
19	M	Pol20	<i>Eupatoria 'Baby Joe'</i>	ks	89,000	1,50	133,50
20	M	Pol21	<i>Aster novi-belgii 'Winston Churchill'</i>	ks	179,000	1,50	268,50
21	M	Pol22	<i>Baptisia 'Pink Truffles'</i>	ks	498,000	1,50	747,00
24	M	Pol25	<i>Astilbe 'Erica'</i>	ks	243,000	1,50	364,50
25	M	Pol26	<i>Astilbe 'Cattleya'</i>	ks	243,000	1,50	364,50
26	M	Pol27	<i>Aruncus dioicus 'Horatio'</i>	ks	122,000	1,50	183,00
27	M	Pol28	<i>Rodgersia pinnata</i>	ks	122,000	1,50	183,00
28	M	Pol29	<i>Vinca minor 'Alba'</i>	ks	196,000	1,50	294,00
2	K	183453111.S	Kyprenie rotačným kypričom	ha	0,063	664,48	41,86
3	K	184802611	Chemické odbúranie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	631,050	0,16	100,97
4	M	252340000200	Postrekový prípravok Kapazín na ničenie burín alebo drevín, 5 l balenie	ks	0,252	50,38	12,70
29	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	631,050	1,55	978,13
30	M	0554151000	Mulčovacia kôra - borovicová	l	17 669,400	0,07	1 236,86

D 99

Presun hmôt HSV

187,11

31	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,302	35,29	187,11
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

548,64

36	K	HZS000112.S1	Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (jarná údržba trvaliek)	hod	18,000	15,24	274,32
37	K	HZS000112.S2	Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (jesenná údržba trvaliek)	hod	18,000	15,24	274,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 463,50

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 463,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 463,50	20,00%	692,70

Cena s DPH

v EUR

4 156,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 463,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 163,53

1 - Zemné práce

3,70

2 - Zakladanie

4,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 155,70

D6 - 3D Umelecké dielo 01

2 962,80

D8 - TYPOVÝ MOBILIÁR

192,90

PSV - Práce a dodávky PSV

299,97

783 - Nátery

299,97

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 463,50

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-04 - Mobiliár a herné prvky

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -

Ing. Eugen

Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 463,50

D HSV Práce a dodávky HSV 3 163,53

D 1 Zemné práce 3,70

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,058	53,16	3,08
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,058	10,64	0,62

D 2 Zakladanie 4,13

3	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,017	42,47	0,72
4	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,041	83,06	3,41

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 155,70

D D6 3D Umelecké dielo 01 2 962,80

5	K	Pol44	hranol 400x400x200mm	ks	0,000	0,00	0,00
6	K	Pol45	hranol 400x1600x200mm	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	Pol46	hranol 400x2000x200mm	ks	3,000	60,00	180,00
8	K	Pol47	hranol 400x2400x200mm	ks	2,000	72,00	144,00
9	K	Pol48	hranol 400x2600x200mm	ks	1,000	78,00	78,00
10	K	Pol49	hranol 400x2800x200mm	ks	3,000	84,00	252,00
11	K	Pol50	hranol 400x3200x200mm	ks	1,000	96,00	96,00
12	K	Pol51	hranol 400x3600x200mm	ks	2,000	108,00	216,00
16	K	Pol52	hranol 400x4000x200mm	ks	1,000	120,00	120,00
17	K	Pol53	hranol 400x13000x200mm	ks	1,000	390,00	390,00
13	K	Pol52	Zemný vrut (napr. Krinner KSF M 76x1000-M12)	ks	21,000	70,80	1 486,80

D D8 TYPOVÝ MOBILIÁR 192,90

14	K	936104212	Osadenie odpadkového koša + spodná stavba	ks	1,000	92,90	92,90
15	M	5538168047	Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK 255	ks	1,000	0,00	0,00
21	K	9361743121	Doprava mobiliáru	súb	1,000	100,00	100,00

D PSV Práce a dodávky PSV 299,97

D 783 Nátery 299,97

22	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	33,000	3,71	122,43
23	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	33,000	5,38	177,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-05 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 130,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 130,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 130,75	20,00%	2 026,15

Cena s DPH	v EUR	12 156,90
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-05 - Verejné osvetlenie

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 130,75

M - Práce a dodávky M

10 130,75

21-M - Elektromontáže

10 130,75

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 130,75

ROZPOČET

Stavba:Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:E2 - II. etapa

Časť:SO-05 - Verejné osvetlenie

Miesto:k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:8. 11. 2020

Objednávateľ:Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:Spracovateľ:Ing. Hornok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 130,75

D MPráce a dodávky M

10 130,75

D 21-MElektromontáže

10 130,75

1	K	Svorkovnica	Stožiarová svorkovnica napr. EKM 2072 ALEBO EKVIVALENT vrátane poistiek, montáž svorkovnice, pripevnenie, úprava káblov, montáž vodičov, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice, min.	ks	4,000	58,00	232,00
2	K	Pol1	LED reflektor typu R1 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	4,000	485,00	1 940,00
3	K	Pol36	Stožiar oceľový prírubový výšky 6m podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT, povrchová úprava v odtieni DB 702S.	ks	4,000	555,00	2 220,00
4	K	Pol97	Púzdrový základ pre stožiar prírubový výšky 6m, vrátane výkopu stožiarovej jamy.	ks	4,000	185,00	740,00
5	K	Pol98	Základový rošt pre stožiar prírubový ZR1-5	ks	4,000	120,00	480,00
6	K	Výkopové práce	Výkop v zemi do hĺbky 70 cm, ručne, pokládka chráničiek, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu.	m	70,000	18,00	1 260,00
7	K	Uzemňovacie vedenie	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4 mm do výkopu	kg	65,000	3,15	204,75
8	K	Uzemňovacie vedeni.1	Gulatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Uloženie do výkopu, montáž, úprava, pripevnenie k stožiaru.	kg	10,000	2,85	28,50
9	K	Uzemňovacie vedeni.2	Svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn	ks	10,000	1,15	11,50
10	K	Uzemňovacie vedeni.3	Svorka SR03 (pásovina-gulatina) d=8-10mm, FeZn	ks	5,000	2,20	11,00
11	K	Uzemňovacie vedeni.4	Svorka odbočovacia pripojovacia (gulatina-stožiar), FeZn	ks	4,000	2,00	8,00
12	K	Uzemňovacie vedeni.5	Gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi.	kg	5,000	3,60	18,00
13	K	Pol99	Kábel CYKY-J 3x6	m	70,000	2,75	192,50
14	K	Pol100	Kábel AYKY-J 4x16	m	15,000	1,90	28,50
15	K	Chránička	Chránička ohybná Ø63mm, zaťahovanie kábla	m	15,000	1,40	21,00
16	K	Pol103	Chránička ohybná Ø40mm, zaťahovanie kábla	m	70,000	1,10	77,00
17	K	Pol104	Zhotovenie napojenia z existujúceho RVO, vrátane podružného materiálu.	ks	1,000	70,00	70,00
18	K	Pol105	Rozvádzač RVO SPORT podľa špecifikácie zariadení	ks	1,000	500,00	500,00
19	K	Pol106	Riadiaca jednotka do RVO podľa špecifikácie	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
20	K	Pol107	Montáž rozvádzača RVO	ks	1,000	140,00	140,00
21	K	Pol108	Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí	mer.	1,000	200,00	200,00
22	K	Revízne správy	Suhrnná revízia vrátane prípojok a vedení	mer.	1,000	250,00	250,00
23	K	Inžinierské práce	Geodetické zameranie svetidiel v teréne / sv.bod, vrátane káblových vedení	ks	4,000	12,00	48,00
24	K	Projektová dokumentá	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	901,15
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	901,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	901,15	20,00%	180,23

Cena s DPH	v EUR	1 081,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-06 - Zdravotechnika - závlaha

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

901,15

HSV - HSV

901,15

D4 - Potrubia závlahy

901,15

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

901,15

ROZPOČET

Stavba: Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt: E2 - II. etapa

Časť: SO-06 - Zdravotechnika - závlaha

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant: Guldán Architects - Ing. Eugen Guldán, PhD.

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Hornok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							901,15
D	HSV	HSV					901,15
D	D4	Potrubia závlahy					901,15
3	K	Pol67	montáž	bm	754,831	0,77	581,22
1	K	Pol69	Kvapková závlaha V _k DN16	bm	754,831	0,40	301,93
2	K	Pol70	Spojka DN16	ks	75,000	0,24	18,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 395,62
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	31 395,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 395,62	20,00%	6 279,12

Cena s DPH	v EUR	37 674,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

31 395,62

HSV - Práce a dodávky HSV

31 215,72

1 - Zemné práce

1 870,74

5 - Komunikácie

21 103,20

8 - Rúrové vedenie

1 526,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 010,81

99 - Presun hmôt HSV

2 704,36

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

179,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 395,62

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 395,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 215,72

D 1

Zemné práce

1 870,74

7	K	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50-100 mm 0,127 t	m2	820,500	2,28	1 870,74
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 5

Komunikácie

21 103,20

16	K	578141111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 40 mm	m2	851,600	16,42	13 983,27
17	K	578901111.S	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2	851,600	0,41	349,16
18	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	851,600	6,67	5 680,17
19	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	95,000	11,48	1 090,60

D 8

Rúrové vedenie

1 526,61

25	K	452386161	Úprava úrovne poklopu k navrhovanému stavu, výška nad 100 do 200 mm	ks	25,000	33,21	830,25
26	K	895991142	Osadenie uličnej vpuste, vývod DN 200	ks	2,000	47,00	94,00
27	M	286630036300	Uličný vpust, vývod DN 200, systémová dodávka vrátane tela vpuste, mreže, koša a dopojenia do 5 m	ks	2,000	301,18	602,36

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 010,81

13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	104,204	12,49	1 301,51
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 084,080	0,40	833,63
15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	104,204	18,00	1 875,67

D 99

Presun hmôt HSV

2 704,36

28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	366,941	7,37	2 704,36
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

179,90

29	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	12,85	179,90
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-10 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto: k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

KS:

Dátum: 8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Guldan Architects - Ing. Eugen Guldan, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hornok

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	79 288,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	79 288,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	79 288,71	20,00%	15 857,74

Cena s DPH	v EUR	95 146,45
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-10 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

79 288,71

HSV - Práce a dodávky HSV

70 582,66

5 - Komunikácie

69 285,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

988,49

99 - Presun hmôt HSV

308,83

PSV - Práce a dodávky PSV

8 706,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 706,05

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

79 288,71

ROZPOČET

Stavba:

Čerešňový sad - Legionárska (rev.1)

Objekt:

E2 - II. etapa

Časť:

SO-10 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

k. ú. Staré Mesto, 10375/1, 10375/3

Dátum:

8. 11. 2020

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Guldan Architects -
Ing. Eugen
Guldan, PhD.
Ing. Hornok

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 288,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

70 582,66

D 5

Komunikácie

69 285,34

3	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného (makadam) veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	274,320	8,58	2 353,67
4	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného (makadam) veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	274,320	13,86	3 802,08
10	K	589160091.S	Montáž a dodávka - basketbalového koša - ref. výrobok Gooseneck by HAGS	ks	1,000	2 809,36	2 809,36
11	K	589160092.S	Montáž a dodávka - retiazková sieťka pre basketbalový - ref. výrobca HAGS	ks	1,000	86,51	86,51
12	K	589160093.S	Montáž a dodávka - futbalová bránka - ref. výrobok Junior Soccer Goal Posts by HAGS	ks	2,000	1 353,00	2 706,00
13	K	589160094.S	Montáž a dodávka - futbalová sieť 3x2x2m - ref. výrobca HAGS	ks	2,000	252,00	504,00
14	K	589160095.S	Montáž a dodávka - súprava (pár) volejbalových stĺpikov - ref. výrobok Volleyball Posts by HAGS	ks	1,000	1 115,00	1 115,00
15	K	589160096.S	Montáž a dodávka - volejbalová sieť - ref. výrobca HAGS	ks	2,000	282,00	564,00
1	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM 20 mm - finálna farebná vrstva (farba May Green RAL6017 a Nike Grind Blend - Green)	m2	274,320	108,45	29 750,00
2	K	589170021.S	Športový povrch atletický - podkladná tuhá vrstva WALK hr. 35 mm	m2	274,320	79,45	21 794,72
9	K	589116111.S	Striekané čiary pre multifunkčný športový povrch	kpl.	1,000	3 800,00	3 800,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

988,49

5	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	72,000	5,56	400,32
6	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	72,720	3,95	287,24
7	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,800	101,42	283,98
8	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo zhutneného kameniva fr. 16/32 mm	m3	0,700	24,22	16,95

D 99

Presun hmôt HSV

308,83

16	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	101,255	3,05	308,83
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 706,05

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

8 706,05

19	K	767911130.S	Montáž oplotenia - siete, s výškou nad 4,0 m	m2	517,680	2,27	1 175,13
20	M	313290002800.S	Bezuzlová sieť, hr.4mm, oko10cm, zelená farba, výška 4m	m2	538,387	11,10	5 976,10
21	M	313290002900.S	Nerezové lanko	bm	129,420	4,88	631,57
17	K	767916720.S	Osadenie stĺpika pre oplotenie ihriska, s výškou nad 4 m do betónu	ks	17,000	16,02	272,34
18	M	553510029900.S	Tenisový stĺpik PRIMA 60/4750 mm poplastovaný vo farbe zelenej RAL 6005	ks	17,000	31,14	529,38
22	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,884	42,14	121,53