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1. Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informdacii potrebnych na vypracovanie ponuky &. 2
2. Informdcia o zmene a doplneni sutaznych podkladov &. 2

Identifikacia verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel’: Spojenad $kola, Sturova 848, 962 12 Detva

Predmet zakazky: Spojena skola Detva — Modernizacia odborného vzdeldvania, stavebné uUpravy
dielni

Druh postupu: zdkazka zaddvana beznym postupom pre podlimitné zdkazky podla § 112 ods. 7

pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZV0O*)

Vyhlasené: vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 210/2022 drna 28.09.2022 pod znackou
oznamenia 41960 - WYP

1. Odpoved na Ziadost o vysvetlenie informécii potrebnych na vypracovanie ponuky €. 2

e Ziadost o vysvetlenie SP doru¢ena dia 17.10.2022 o 09:52 hod:
Investor ma za povinnost vypracovat plan BOZP.

Vypracovanie planu BOZP upravuje NV ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.
Je vypracovany plan BOZP ?

Bolo by mozné zaslat vypracovany plan ?

Odpoved:

Verejny obstaravatel informuje, Zze v zmysle NV ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko je potrebné vypracovanie planu BOZP stavebnikom len v pripade, Ze na jednom
stavenisku pracuju dvaja zamestndvatelia naraz. Pri tejto zakazke nema verejny obstaravatel vedomost, ze by na
jednom stavenisku v tom istom Case pracovali dvaja zamestndavatelia naraz.
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e Ziadost o vysvetlenie SP dorué¢ena diia 17.10.2022 o 09:53 hod:
Podla stavebného zakona ma kazida projektovda dokumentdcia obsahovat plan organizacie vystavby.
Projekt organizécie vystavby spractva- projektant, ako sucast projektovej dokumentacie k stavebnému konaniu.
Ziadame tuto nezrovnalost doplnit do projektovej dokumentacie kedy bude doplnena ?

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, Zze v zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. — zdkon o zemnom planovani
a stavebnom poriadku nie je potrebné vypracovat plan organizécie vystavby.

o Ziadost o vysvetlenie SP doruéena diia 17.10.2022 o 11:34 hod:
Dobry den, Ziadame nahradit : -3x dvojzlozkovy metakrylatovy povrchovy lak na polymerbeton(uzatvaraci nater)
RAL resp pigmentovanie prispOsobit existujicej rekonstruovanej podlahe (spotreba cca 300 — 800 g/m?2)
- Nakolko realizacia tohoto nateru je karcinogéna a mnoho firiem nechce tieto prace realizovat. Preto Vas Ziadame
¢i by mohol projektant nahradit tdto povrchovu Upravu za iny material.

Odpoved:

Verejny obstaravatel informuje, Ze v objekte SO 01 Strojarenskd hala uz bola realizovana liatd MMA podlaha
v Casti objektu. Zamer je doplnit podlahu o takd istd. Metylmetal akrylatova podlaha je zvolena preto, lebo na
rozdiel od polyuretanovej alebo epoxidovanej je vhodnd aj na mastné povrchy, ktoré sa nachddzaju na
Strojarenskej hale.

e Ziadost o vysvetlenie SP dorué¢ena diia 17.10.2022 o 12:45 hod:

- Vo vykaze vymer chybaju polozky : presun hmot ( odvoz sutiny na skladku ) - tato polozka tiez chyba v Azbeste.
V zdkazke su len vnutro-staveniskové presuny a poplatok. A chyba odvoz na skladku. Prosime doplnit do VV .

Odpoved:
Verejny obstaravatel akceptuje pripomienku uchadzaca a informuje, ze spominané polozky doplifia do vykazu
vymer. (vid. harok 03.1, polozky ¢. 50 a 51)

e Ziadost o vysvetlenie SP doruéena diia 19.10.2022 o 15:57 hod:
Otdzka.
V ramci odpovede na Ziadosti o vysvetlenie SP c. 1 - boli doru¢ené upravené VV, v ktorych absentuju buracie prace
pri kazdom objekte. ( je to takto nejasné, ¢i sa dané prace vypustaju, alebo je to len nedopatrenim pozabudnuté
a neskompletizované)
Ziadame verejného obstaravatela, aby zaslal kompletné vykazy vo forméte, ktoré budu poZzadované v odovzdaniu
zakazky.

Otdzka.

V rdmci Kamerového systému, nie je ani schéma, kde by boli vyznacené pozicie kamier a zabezp. Systému.
Z poskytnutého VV nie je jasna vyska umiestnenia, a preto nie je mozné nacenit pozadovanu techniku k montazi.
Je mozné doplnenie?

Odpoved na otazku ¢. 1:

Verejny obstaravatel informuje, Ze absencia buracich prac bola spésobena administrativnou chybou pri
spracovani sutaznych podkladov a odpovedi na doruéené Ziadosti o vysvetlenie informacii uvedenych v sutaznych
podkladoch. Verejny obstaravatel uvedené dopliia do sutaznych podkladov.

Odpoved na otazku ¢. 2:

Verejny obstaravatel informuje, 7e doplfia vykresovii dokumentéciu ku kamerovému a zabezpetovaciemu
systému, pricom kamery budi umiestnené nasledovne: INP — 3,6 m, 2NP — 3 m, 3NP — 3 m. Vonkajsie kamery
budd umiestnené vo vyske 6,6 m.
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e Ziadost o vysvetlenie SP doruéena diia 20.10.2022 o 08:55 hod:

Otdzka:

Vo VV S001 D.2 Elektroinstaldcia _UK_VZT_Zadanie — je v pol.¢. 1 -Rozvadzac¢ R2- uvedeny pocet kusov v pocte
2950ks? Ziadame verejného obstaravatela o preverenie tohto Udaja, nakolko to nekore$ponduje s PD a je to
zmatocné.

Odpoved:
Verejny obstardvatel akceptuje pripomienku uchadzaca a danu polozku upravuje na 1ks.

o Ziadost o vysvetlenie SP doruéena diia 20.10.2022 o 17:16 hod:
Otazka

V zmysle navrhu zmluvy o dielo ¢l. VII. bod 27 pism. A) je poZiadavka na stavebno-montazne poistenie vratane
poistenia testovania. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, pre¢o pozaduje poistenie testovania.

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, Ze pri tvorbe tohto bodu zmluvy o dielo doslo k administrativnej chybe a z ndvrhu
zmluvy o dielo v &l. VII. bod 19. pism. A vypusta , poistenie testovania“.

Otazka

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢ si materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnozstva definované
v dodanych podkladoch obstardvania vo vykaze vymer v sulade s projektovou dokumentdciou a zaroven v stlade
so skutoc¢nostou.

Odpoved:

Verejny obstaravatel nemda vedomost, Ze by materidly, vyrobky, prace, rozmery a mnoistva definované
v dodanych podkladoch obstardvania vo vykaze vymer neboli v stlade s projektovou dokumentdciou a zaroven
v sulade so skutoc¢nostou.

Otazka
Rozumieme spravne, Ze v navrhu zmluvy o dielo pre obe casti ¢l. VII. bod 19 meno hlavného stavbyvediceho
vyplna az uspesny uchadzac?

Odpoved:

Verejny obstaravatel informuje, Ze meno hlavného stavbyveduceho Uspesny uchadzac vyplni do zmluvy o dielo
v ramci poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej na podpis zmluvy podla dokumentov predloZenych v ponuke
uchadzaca. V pripade, ak sa jedna o inu osobu stavbyveduceho ako tu, ktord uchadzac uviedol vo svojej ponuke,
uspesny uchadza¢ vramci poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predloZi doklady
preukazujuce splnenie podmienok na vykon funkcie stavbyveduceho vzmysle poZiadaviek na preukdzanie
splnenia podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ako je zadefinovana vo vyzve na predkladanie ponuk
a v tychto SP. Pokial' uchddzac¢ navrhne ind osobu stavbyveduceho, ako uviedol vo svojej ponuke, tato osoba musi
spifiat minimalne rovnaké poziadavky ako pévodny stavbyveduci uvedeny v ponuke. Ak ide o poZiadavku stvisiacu
so vzdelanim, odbornou kvalifikaciou alebo relevantnymi odbornymi skisenostami najma podla odseku 1 pism.
g), uchadzac alebo zaujemca mdze vyuzit kapacity inej osoby, len ak tato bude realne vykonavat stavebné prace
alebo sluzby, na ktoré sa kapacity vztahuju.

Otazka

Pytame sa verejného obstaravatela, ako sa bude postupovat v pripade, ak sa pocas realizacie stavebnych prac
objavia stavebné prace, ktoré s nevyhnutné, no nie st zahrnuté do pévodnej zmluvy a stavebné prace, potreba
zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstardvatel alebo obstaravatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej
starostlivosti predvidat.

Odpoved:
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Verejny obstaravatel informuje, Ze v uvedenych pripadoch sa bude postupovat v zmysle zmluvy o dielo a zaroven
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel si na zaver tejto odpovede v suvislosti so Ziadostami o zmenu zmluvnych podmienok
viazucich sa k zapracovaniu mechanizmu Upravy ceny v dosledku inflacie dovoluje poukazat na bod D. ,Spdsob
uréenia ceny” sutaznych podkladov, v ktorom st uvedené pravidla k uréeniu ceny.

Verejny obstaravatel v pripade tohto verejného obstaravania, ako aj v pripade ostatnych verejnych obstaravani
na obdobny predmet arozsah zakazky, neuvaZuje o Uprave zmliv o dielo v uvedenom zmysle. Verejny
obstardvatel sice vnima sucasnu situdciu, ktora aj jemu sposobuje realizacné komplikacie, ale zaroven je toho
nazoru, ze v sucasnosti uz musi byt skiseny zhotovitel schopny ocenit rizika plyntce tak z pandémie COVID-19,
ktord trva uz viac ako dva roky, ako aj z vojenskej agresie Ruskej federdcie voci Ukrajine, ktord trva od 24.2.2022
(viac ako styri mesiace).

Je tak na kazdom zaujemcovi, ako si situdciu vyhodnoti, ¢i ponuku predlozi a v pripade, Ze sa ponuku rozhodne
predlozit, tak ¢i a akym spbsobom si oceni jemu zname rizika vyplyvajlce zo znamych skutocnosti.

Pokial' zaujemca vyhodnoti situdciu na aktudalnom resp. budicom trhu za nepredvidatelnl a rizikd za také,
pri ktorych jednoducho nevie ani cez rizikové prirdzky kalkulovat ponukovi cenu, mad moznost sa takto
nastaveného verejného obstardvania nezucastnit.

e Ziadost o vysvetlenie SP doruéena diia 24.10.2022 o 07:34 hod:

V obj. SO05+S006 je v pol. 225 — Klucka dverova a rozeta 2x, nehrdzavejlca ocel, povrch nerez briseny - v pocte
20 ks, pricom dvojkridlovych dveri, kde je klucka pozadovana je len 10 ks.
Prosime o vysvetlenie, resp. opravu polozky.

Odpoved:
Verejny obstardvatel akceptuje pripomienku uchadzacda a danu polozku upravuje na 10ks. Pre upresnenie sposobu
otvarania danych dvojkridlovych dveri bola aktualizovand aj PD (vid' D.1.4-013 NS-VYPIS DVERNYCH KONSTRUKCI()

e Ziadost o vysvetlenie SP doru¢ena dia 24.10.2022 o 21:22 hod:

Chcel by som Vas poprosit o urcenie nahradneho referencneho ventilatora.
Ventilator DX400DTC sa uZ nevyrdba a dodavatel neponuka adekvatnu nahradu, prosim uviest presny typ
ventilatora, nakolko v niektorych miestnostiach je na vykresoch uvedena poZziadavka na odsavanie az 300m3/h.

Odpoved:

Verejny obstardvatel informuje, Ze v predmetnom verejnom obstaravani s ndzvom ,Spojend sSkola Detva —
Modernizdcia odborného vzdeldvania, stavebné upravy dielni “ sa spominané ventilatory typu DX400DTC
nenachadzaju.

Ziadost o vysvetlenie SP doru¢ena dia 25.10.2022 o 08:58 hod:

1.) Vo vykaze vymer — ¢ast SO05 a SO06 Buracie prace su v oddiely 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
definované presuny vzniknutej sute v ramci stavby ale i likvidacia na skladke odpadu v mnozstve 793,777t.
Avsak odvoz na tieto skladky je definovany len poloZkou €. 28 Prendjom kontajneru 5m3 v mnoZstve 30ks.
Uvedeny odvoz nepostaCuje ani na polovicu sute, ktori treba podla VV zlikvidovat na skladke.
Prosime o vysvetlenie.

2.) Vo vykaze vymer — Cast Cast SO05 a SO06 Buracie prace — su polozky ¢.34 Demontdz zriadovacich
predmetov a rozvodov - 1sub a ¢. 35 Demontdz UK - radiatorov a rozvodov — 1 kpl.

Tieto prace su zahrnuté aj vo vykazoch vymer casti SO-05 Technicky pristavok zapadny, SO-06
Administrativny pristavok - D.6 ZTl a SO-05 Technicky pristavok zapadny, SO-06 Administrativny pristavok
-D.7 UK.
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Prosime o vysvetlenie.

Odpoved' na otazku ¢. 1:
Verejny obstaravatel akceptuje pripomienku uchddza¢a a do VV su doplnené polozky zohladriujuce odvoz
a likvidaciu odpadu (vid. harok 03.1, polozky ¢. 50 a 51).

Odpoved' na otazku ¢. 2:

Verejny obstaravatel informuje, Ze polozky €. 34 a ¢. 35z VV vymer,,SO 05 a SO 06 — Buracie prace boli odstranené.
Demontaze zariadeni a rozvodov UK a ZTl je potrebné riesit podla VV ,,SO-05 Technicky pristavok zépadny, SO-06
Administrativny pristavok - D.6 ZTl a SO-05 Technicky pristavok zdpadny, SO-06 Administrativny pristavok - D.7
UK.“

o Ziadost o vysvetlenie SP dorué¢end diia 25.10.2022 o 15:31 hod:

V objekte SO-01 Strojarenska hala - D.2 VZT - ELI - VZT+UK, poloZzka €. 1 - Rozvadza¢ R2, v zmysle PD, vratane
montaZe a oZivenia - 2950 ks.

Ziadame o vysvetlenie mnoZstva rozvadzacov.

Odpoved:
Verejny obstaravatel informuje, Ze danu polozku upravuje na 1 ks.

e Ziadost o vysvetlenie SP dorué¢ena diia 27.10.2022 o 07:50 hod:

Otazka ¢. 1:
Rozumieme spravne, ze supis materidlov, ktoré uchadzac hodla pri realizacii pouzit, predklada uchadzaé v ponuke
len v pripade, ak pouZije ekvivalenty?

Otazka ¢. 2:
V navrhu zmluvy o dielo ¢l. XVI. bod 1 navrhujeme doplnit zdvdzok objednavatela informovat zhotovitela o
nadobudnuti G¢innosti zmluvy o dielo.

Odpoved na otazku ¢. 1:

Ano. Verejny obstaravatel potvrdzuje, e sUpis materialov, ktoré uchadza¢ hodla pri realizacii pouzit predklada
v ponuke v pripade, ak pouZije ekvivalenty. Uvedené vyplyva priamo zo sutaznych podkladov, konkrétne z bodu
14.2.2 casti A. sutaznych podkladov. V pripade, ak uchadzaé nevypracuje prehlad ekvivalentnych materialov,
vyrobkov a zariadeni bude mat verejny obstardvatel za to, Ze uchadzad ocenil vyrobky a zaradenia uvedené
v poskytnutom vykaze vymer. Verejny obstardvatel informuje, Ze problematika vyuZitia ekvivalentov je blizsie
vysvetlend v Casti B. sutaznych podkladov.

Odpoved na otazku €. 2:
Verejny obstaravatel informuje, Ze zmluva nadobudne uUcinnost po kumulativnom splneni nasledovnych
podmienok:

a) driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ v sulade s §
47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,

b) prijatim rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o poskytnuti nendvratného financného prispevku na projekt:
»Spojena skola Detva — modernizacia odborného vzdeldvania®, podla ktorého budu stavebné prace za
predmetnu stavbu povaZované za opravneny naklad (schvélené v rdmci vyhodnotenia schvalovacieho
procesu tohto projektu),

c) predlozenim bankovej zaruky alt: realiza¢nej zabezpeky podla Cl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotovitela
objednavatelovi.

Telefon E-mail Internet
0949 014 601 monika.debnarova@bbsk.sk www.bbsk.sk, https://sssdetva.edupage.org/


http://www.bbsk.sk/

Pismeno a) bude splnené po podpise zmluvy obidvoch zmluvnych stran, kedZe zmluva bude zverejnend po tomto
ukone. Pismeno c) bude splnené este pred podpisom zmluvy, kedZe uvedena povinnost bude splnena Uspesnym
uchadzacom eSte pocas poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, t.j. pred podpisom zmluvy.
Pismeno b) je uz splnené, kedZe podla verejne dostupnych zdrojov je uz schvalena Ziadost o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku na uvedeny projekt. Z uvedeného vyplyva, ze zmluva nadobudne Géinnost po
jej zverejneni ateda verejny obstaravatel nepovaZuje za potrebné dopifiat do zmluvy zavazok informovat
zhotovitela o nadobudnuti U¢innosti zmluvy o dielo. Verejny obstaravatel zaroven dava do pozornosti bod 1. ¢l.
VIl zmluvy, kde je objednévatel povinny vyzvat zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich pracovnych dni
odo dria nadobudnutia Ucinnosti zmluvy. Verejny obstaravatel tak bez zbyto¢ného odkladu bude informovat
zhotovitela o nadobudnuti u¢innosti zmluvy o dielo.

2. Informdcia o zmene a doplneni sutaznych podkladov &. 2

Na zaklade vyssie uvedenych odpovedi verejny obstardvatel informuje vSetkych zdujemcov a uchadzacov, ze
upravuje prilohu €. 2 sutaznych podkladov — Vykazy vymer ako aj prilohu €. 3 sutaznych podkladov — projektovu
dokumenticia.

Verejny obstaravatel upresnuje, Zze kamery avonkajSia jednotka VZT na zdpadnej fasdde nie si majetkom
verejného obstaravatela, ale firmy, ktord ma prenajaté priestory v predmetnej budove. Z uvedeného dévodu
okrem zmien v projektovej dokumentdcie avykazu vymer, ktoré vyplynuli z odpovedi na dorudené Ziadosti
o vysvetlenie dochadza aj k zmene v projektovej dokumentacii a vykazu vymer z dovodu objasnenia majetkovych
prav k spominanym zariadeniam na fasade nasledovne:

1) v harku 03.02 SO05 a SO06 - novy stav je v polozke €. 284 uvedena prekladka IBS (3x kamera).
Verejny obstaravatel uvadza, Ze tieto kamery odstrani ich prevadzkovatel na vlastné naklady, preto bola
dana polozka vymazana. Jej opatovna montdz bude predmetom iba v pripade, ak by dany prevadzkovatel
opat vyuzival dané priestory a tato montaz bude opat realizovana na naklady danej firmy.

2) v harku 03.02 SO05 a SO06 - novy stav je v polozke ¢. 286 uvedend demontaz a opatovnd montaz
klimatizacnej jednotky. Verejny obstaravatel informuje, Ze aj tato klimatizacnd jednotka bude
demontovana v réZii uzivatela, preto bola dana polozka vymazand. Opatovnd montaz VZT jednotky bude
predmetom len v pripade, ak by dany prevadzkovatel opéat vyuZival dané priestory a montaz bude opét
realizovana na ndklady danej firmy.

V suvislosti s vy$Sie uvedenymi bodmi bola upravena PD, konkrétne vykresy D.1.3-07 BP-Pohlady a D.1.4-08 NS-
Pohlady. V tychto vykresoch vypadla poZiadavka na demontdZ a opatovni montaz kamier a vonkajSej VZT
jednotky.

Verejny obstaravatel Ziada vSetkych zaujemcov/uchadzacov, aby vykonané zmeny v sutainych podkladoch
zapracovali vo svojich ponukach predloZenych v ramci predmetného verejného obstaravania.

Verejny obstardvatel zaroven informuje, Ze dia 26.10.2022 informoval o zmene lehét v predmetnom verejnom
obstardvani. Z uvedeného dévodu tymto listom nedochadza k zmene leh6t a platia nasledovné lehoty:

Lehota na predkladanie ponuk: 11.11.2022 do 09:00 hod.
Lehota na otvdranie ponuk: 11.11.2022 o0 10:00 hod.

S Uctou,

Ing. Monika Debnarova
kontaktna osoba verejného obstaravatela
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